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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.81

privind achizitia lucrarilor

“11” noiembrie 2020

satul Sofia,r-nul Drochia

(localitatea)
PARTILE CONTRACTANTE
Antreprenorul general Beneficiar Finantator - 34
”"INFLUENT GROUP CONSTRUCT”S.R.L., | Primairia s.Sofia,r-nul |I.P. ,Fondul de Investitii Sociale din
(denumirea completa a intreprinderii, D rochia, Moldova”
asociatiei, organizatiei) (denumirea complets a
intreprinderii,

reprezentata prin
Administrator,Gavgas Radu,
(functia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza
Statutului Societitii cu Raspundere

Limitata”Influent Group Construct”
(statut, regulament, hotérire etc.)

denumit(&) in continuare
Antreprenorul general

asociatiei, organizatiei)

reprezentatd prin
primarul Magaleas
Veaceslav,
(functia, numele, prenumele)
care actioneaza in baza
Hotarirea Judecitii
Drochia din 23.10.2019,

(statut, requlament, hotérire
etc.)

denumit(a) in continuare
Beneficiar

reprezentat prin

Director, lurie Chiorescu
(functia, numele, prenumele)

care actioneaza in baza
Statutului I.P. ,,Fondul de

Investitii Sociale din Moldova” ,
(statut, requlament, hotarire etc. )

denumit in continuare
FISM

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul general se obligd s& execute lucrarile”Lucrdri de inbunititire a conditiilior de

igiena si sanitatie la I.P. Gimnaziul V.Cantemir din s.Sofia,r-nul Drochia.”
in conformitate cu devizul de lucrari anexat la prezentul contract, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare. :

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Termenul de executie a lucrarilor contractate este 20 decembrie 2020.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrangerea activitatii se datoreazad urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar; E

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca
legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate
la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general:

C) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementarilor tehnice
in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o durat si In modul In care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate Tn urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta
suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu bun diligenta.”

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie




pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ca sint
lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-
se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dup&d constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noué solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia
de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 237957.57(doua sute treizeci si
sapte mii noua sute cincizeci si sapte lei,57 bani),
la care se adauga taxa pe valoarea ad&ugatd in cuantum TVA de: 47591.51(patruzeci si sapte mii cinci
sute noudzeci si unu lei 51 bani)
suma totala cu TVA constituie : 285549.08 (dou3 sute optzeci si cinci mii cinci sute patruzeci si
noua lei 08 bani)

(suma cu cifre i litere) (suma cu cifre si litere)

3.2. Platile pentru lucrarile executate vor fi efectuate de FISM direct catre Antreprenorul general urmare a
prezentarii de catre Beneficiar a solicitari scrise privind achitarea pentru lucrarile executate, in limita sumei
prevazute in p.3.1. din prezentul contract din resursele generale ale bugetului de stat, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr.94/2019 si a contributiei comunitatii.

3.3. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza raportului de audit tehnic a volumelor de lucrari
executate prezentat de specialistii ITn monitorizare, evaluare tehnicd a FISM-lui, cu anexarea procesului - verbal
de receptie a lucrdrilor executate, aprobate de beneficiar, cu toate anexele stabilite de legislatia in vigoare si
factura care sa contind informatia complet& despre contractor, banca, cod IBAN, conform legislatiei.

3.4. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.5. Antreprenorul general va prezenta la FISM procesele verbale de receptie a lucrarilor executate,
perfectat, verificate de beneficiar si semnat in conformitate cu legislatia in vigoare.

3.6. Nu se accepta solicitarile de efectuare a platilor in avans.

3.7. Plata finala se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
Beneficiar si elaborarea de care FISM a raportului de audit tehnic al volumelor de lucrari executate.

3.8. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pin& cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

4. ANTREPRENORUL GENERAL S| SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

4.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

4.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie s& prezinte lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

4.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

4.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

5. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL, BENEFICIARULUI SI ALE FISM

5.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

5.2. Antreprenorul general are obligatia s& execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

5.3. Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura n care necesitatea asigurarii acestora este prevadzuta in contract sau se poate deduce
in mod rezonabil din contract.

5.4. FISM are dreptul s& inspecteze inopinat derularea lucrérilor prevazute in p.1.1. din prezentul contract,
precum si calitatea materialelor utilizate la executarea acestora.

5.5. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:



12. DISPOZITII FINALE

12.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c¢) Oferta financiarg;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

12.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

12.3. In cazurile In care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

12.4. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointad al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

12.5. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a lucrarilor.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Antreprenorul general Beneficiarul Finantator
"INFLUENT GROUP Primaria Sofia,r-nul Drochia I.P. ,,Fondul de Investitii
CONSTRUCT”S.R.L. Sociale din Moldova”

Adresa: MD,or.Chisinau,str. Calea Adresa: MD,5235,s.Sofia, Adresa: Stefan cel Mare si
lesilor 16/6,ap.29 r-nul Drochia Sfint, nr.124
Telefon:069276881 Telefon:0252 30236,069426366 Telefon: 022 27-91-20
IBAN:MD12ML000000002251104138 IBAN:MD34TRPDBE312110B10566AB IBAN:NPE“(TK?BA‘AS\\\%NO‘HX‘A@
Banca:BC”Moldindconbank”S.A., Banca:Ministerul Finantelor Banca: MF - TR Chisinau
Sucursala”Calea lesilor” Trezoreria de Stat bugetul de stat
Adresa bancii:or.Chisinau Adresa bancii: or.Balti Adresa bancii: mun.
Chisindau, str. Constantin
COD TVA: 0508402 Tanase 7,
Codul bancii:MOLDMD2X304 Codul bancii: TREZMD2X Codul bancii: TREZMD2X
Cod fiscal: 1019600000353 Cod fiscal:1007601007251 Cod fiscal: 1008601001382

14. SEMNATURILE PARTILOR

Antreprenorul general Beneficiarul Finantator
| Primaria s.Sofia,r-nul Drochia I.P. ,Fondul de Investitii Sociale
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