



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Modernizarea unei porțiuni de drum din beton pe str. Nicolae Cernov din Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia prin proiectul de dezvoltare local în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”, ediția 2025**”

2. Numărul și data contractului **№21 от 12.08.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciucur-Mingir**

4. Adresa beneficiarului **s.Ciucur-Mingir, str. Sănătății 1, r-ul Cimișlia**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 860 598, 80	111 014, 25
b) finală (la data finalizării contractului)	1 860 598, 80	111 014, 25

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **1 luna**

b) efectiv realizată **1 luna**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 19/11/2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s.Baius, raionul Leova**
2. Numărul și data contractului **№31 or 15.08.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Baiuș**
4. Adresa beneficiarului **s.Baius raionul Leova**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 538 312, 51	91 784, 76
b) finală (la data finalizării contractului)	1 538 312, 51	91 784, 76
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 16/12/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație strazii Scolii în s. Pleșeni, raionul Cantemir, din varianta alba și beton**
2. Numărul și data contractului **№43/25 от 08.07.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir**
4. Adresa beneficiarului **Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir, s. Pleșeni str. Păcii 10A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - h) anteprenor asociat
 - i) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	920 073, 83	54 897, 01
b) finală (la data finalizării contractului)	920 073, 83	54 897, 01
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 01 din 19/11/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația străzii Tineretului Lotul nr. 1 - Drum din pavaj**
2. Numărul și data contractului **№46 от 25.08.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s .Filipeni**
4. Adresa beneficiarului **s.Filipeni, r.Leova str. Ștefan cel Mare și Sfint**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - k) anteprenor asociat
 - l) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 230 246,67	71 734,50
b) finală (la data finalizării contractului)	1 230 246,67	71 734,50
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 01 din 31/12/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala la amenajarea sistemului rutier din beton ciment pe strada 31 August in satul Mihailovca**
2. Numărul și data contractului **№28 or 15.07.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Mihailovca, r-l Cimislia**
4. Adresa beneficiarului **s.Mihailovca, r-l Cimislia, str.Stefan Voda 244**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - n) anteprenor asociat
 - o) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	685 128, 78	40 708, 78
b) finală (la data finalizării contractului)	685 128, 78	40 708, 78
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 01 din 29/10/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrarile de reparatii a drumurilor din s.Baimaclia r-nul Cantemir**
2. Numărul și data contractului **№40 OT 04.08.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Baimaclia**
4. Adresa beneficiarului **s.Baimaclia**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - q) anteprenor asociat
 - r) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	699 778,17	41 877,81
b) finală (la data finalizării contractului)	699 778,17	41 877,81
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 08/09/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrarile de reparatii a unui sector de drum din beton armat str.Gh.Munteanu, s.Costangalia, r-nul Cantemir**
2. Numărul și data contractului **№03/21463327 or 25.08.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Costangalia**
4. Adresa beneficiarului **s.Costangalia**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - t) anteprenor asociat
 - u) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	660 222,03	39 510,59
b) finală (la data finalizării contractului)	660 222,03	39 510,59
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **1 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 09/09/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de pavare in gradinita de copii «Andries» satul Borogani, raionul Leova**
2. Numărul și data contractului **№23 or 24.07.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Borogani**
4. Adresa beneficiarului **s.Borogani, r-l Leova, str.Stefan-cel-Mare**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - v) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - w) anteprenor asociat
 - x) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	372 208,96	22 274,62
b) finală (la data finalizării contractului)	372 208,96	22 274,62
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - h) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 2 din 19/09/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Ямочный ремонт по ул.Димитрова с. Кайраклия**
2. Numărul și data contractului **№18 от 20.06.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Примария с.Кайраклия**
4. Adresa beneficiarului **с.Кайраклия, ул.Ленина 61**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - z) antreprenor asociat
 - aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	360 083,65	21 395,34
b) finală (la data finalizării contractului)	360 083,65	21 395,34
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - i) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **4 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 01 din 29/10/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajare la monumental din com.Moscovei raionul Cahul**
2. Numărul și data contractului **№24 or 23.04.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Moscovei**
4. Adresa beneficiarului **s.Moscovei, str.Prieteniei**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - bb) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - cc) anteprenor asociat
 - dd) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	167 574, 39	9 956, 39
b) finală (la data finalizării contractului)	167 574, 39	9 956, 39
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată **10 zile**
 - b) efectiv realizată **10 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 01 din 01/10/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1774962517643
din "18" aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Ремонт участков дорог по улицам с.Буджак на 2025г.**
2. Numărul și data contractului **№72 от 14.10.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Bugeac**
4. Adresa beneficiarului **s.Bugeac str.Miciurina 23**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ee) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - ff) anteprenor asociat
 - gg) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	172 734, 00	10 306, 32
b) finală (la data finalizării contractului)	172 734, 00	10 306, 32
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - k) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 01 din 06/11/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **18.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL «OguzTransStroi»**