

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului primariei Gradiste r.Cimislia**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr12 din 12 martie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Gradiste**
4. Adresa beneficiarului **satul Gradiste r-n Cimislia**
5. Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ___ **antreprenorul general** ___
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **276951,94 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 276951.94 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 276951.94 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 9 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 8 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___ **Proces verbal de ideplenire a lucrarilor in luna aprilie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: ___Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului Scolii de Arte Riscani,or.Riscani**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr15 din 22 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Sectia Raionala Cultura Riscani**
4. Adresa beneficiarului **orasul Riscani**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **235106.05 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **235106.05 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **235106.05lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată _____ **2 luni** _____
 - e) efectiv realizată _____ **8 zile** _____
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr.02/07 de ideplenire a lucrarilor in luna iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la cantina Centrului Renastere ,or.Riscani**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr36 din 25 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DASPF Riscani**
4. Adresa beneficiarului **orasul Riscani**
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **209838.19 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **209838.19 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **209838.19lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată _____ **30 zile**_____
 - h) efectiv realizată _____ **8 zile**_____
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal Nr.03/07 de ideplenire a lucrarilor in luna iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **17 iulie 2020**

Semnat: **electronic**

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie capitala a sistemii de scurgere**
2. Numărul și data contractului _____ **iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP GM Tudor Strisca**
4. Adresa beneficiarului **s Satul Nou**
5. Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **28 645.93 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 28 645.93 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 28 645.93lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată _____ zile _____
 - k) efectiv realizată 2 zile _____
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **___Proces verbal Nr.15/07 de ideplenire a lucrarilor 15. iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la Gradinita de copii s.Glinjeni**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr20 din 14 august 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Glinjeni r-n Falesti**
4. Adresa beneficiarului. **Glinjeni r-n Falesti**
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **206491.90 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **206491.90lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **206491.90lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată _____ **1 luna**_____
 - n) efectiv realizată _____ **7 zile**_____
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal Nr.07 de ideplenire a lucrarilor in luna septembrie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **05 septembrie 2020**

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la Gradinita de copii s.Glinjeni**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr21 din 02 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Glinjeni r-n Falesti**
4. Adresa beneficiarului. **Glinjeni r-n Falesti**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **229606.85 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **229606.85lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **229606.85lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată _____ **1 luna**
 - q) efectiv realizată _____ **8 zile**
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr.09 din 21.09.20 de îndeplinire a lucrărilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21 septembrie 2020

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului si lucrari exterioare la Oficiul administrativ**
2. Numărul și data contractului _____ **octombrie2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Sanatauca rl Floresti**
4. Adresa beneficiarului.Sanatauca
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**_
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **339349.70lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ _339349.70lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 339349.70lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) contractată _____ 1 luna_____
 - t) efectiv realizată _____ 15 zile_____
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal Nr.14 din 14.10.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14 .10. 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului sediului SSE Basarabeasca**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr38 din 05.11. 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DRSE UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului str.Muncii nr.61 or Basarabeasca
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **379763.21 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **379763.21lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **379763.21lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - v) contractată _____ **20 zile**_____
 - w) efectiv realizată _____ **7 zile**_____
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal Nr.12 din 26.11.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 01 .12. 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala blocul alimerntar (acoperisul)Spitalul Raional Hincesti**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr125 din 06 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hincesti**
4. Adresa beneficiarului Hincesti str.M.Hincu 126
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___ **antreprenorul general**____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **530444.52 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 530444.52lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 530444.52lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - y) contractată _____ 27 zile _____
 - z) efectiv realizată _____ 20 zile _____
 - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___ **Proces verbal Nr.11/1 si Nr 11/2 din 14.11.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 25 noiembrie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casei de creatie**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr23 din 01 martie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Iargara**
4. Adresa beneficiarului orasul Iargara
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **246612.16 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **246612.16lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **246612.16lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - bb) contractată _____ **30 zile** _____
 - cc) efectiv realizată _____ **15 zile** _____
 - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 01/03 din 15.03.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 16 martie 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului SSE Drochia**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr19 din 11 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Sitatii Exceptionale mun.Soroca**
4. Adresa beneficiarului Drochia
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___ **antreprenorul general**____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **151581.70 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 151581.70lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 151581.70lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ee) contractată _____ zile _____
 - ff) efectiv realizată _____ 4 zile _____
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___ **Proces verbal 02/06 din 17.06.21 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 29.06. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Scolii de Arte**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr2021-000001324 din 16.06. 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia cultura si turism Hincesti**
4. Adresa beneficiarului sat Carpineni
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **301160.85 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 301160.85lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 301160.85lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - hh) contractată _____ zile _____
 - ii) efectiv realizată _____ zile _____
 - jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal din 02.09.21 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 02.09. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.Gradiste**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr19 din 11 mai 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Comunei Gradiste**
4. Adresa beneficiarului sat.Gradiste rl Cimislia
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **387654.82 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **387654.82lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **387654.82lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - kk) contractată _____ zile _____
 - ll) efectiv realizată _____ zile _____
 - mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 03/08 din 04.08.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 10.08. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.CARACUI**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr21 din 23 IULIE 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria CARACUI**
4. Adresa beneficiarului sat.Caracui
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **522804.95 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **522804.95lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **522804.95lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - nn) contractată _____ zile _____
 - oo) efectiv realizată _____ zile _____
 - pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 10/10 din 08.10.21 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 10.10. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.Gura Galbenei**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr12-21 din 01 octombrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Gura Galbenei rl Cimisia**
4. Adresa beneficiarului sat.Caracui
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **380384.32 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **380384.32lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **380384.32lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - qq) contractată _____ **60** zile _____
 - rr) efectiv realizată _____ **10** zile _____
 - ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 15/10 din 27.10.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 27.10. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita Munteni com.Lipoveni**
2. Numărul și data contractului _____ **Nr27 din 19 noiembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Lipoveni rl Cimisia**
4. Adresa beneficiarului com.Lipoveni
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **285222.67 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **285222.67lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **285222.67lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - tt) contractată _____ **30** zile _____
 - uu) efectiv realizată _____ **8** zile _____
 - vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 18/12 din 01.12.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 27.01. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucraride constructie a acoperisului la depozitul pentru pastrarea cerealelor**
2. Numărul și data contractului **_03-19 05.08. 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **_SRL Autoring**
4. Adresa beneficiarului s.Valea perjei
- 5.Țara **_ Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **965236 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) ______965236lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____965236lei____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ww) contractată _____ zile _____
 - xx) efectiv realizată 15 zile _____
 - yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal 2019 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 01.01.2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a acoperisului la depozit agricol**
2. Numărul și data contractului _____ **2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL Vatra Neamului**
4. Adresa beneficiarului Mihailovca
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **334900 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **334900lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **334900lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - zz) contractată _____ **30** _____ zile _____
 - aaa) efectiv realizată _____ **15** _____ zile _____
 - bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __ **Proces verbal 2019 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 01.01. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului la Blocul Curativ Central a IMSP Spitalul raional Falesti**
2. Numărul și data contractului **__186 din 24.12.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul raional Falesti
4. Adresa beneficiarului Falesti
- 5.Țara **__ Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **338 623.50lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **338 623.50lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **375 898.96lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ccc) contractată **__45__ zile**_____
 - ddd) efectiv realizată **__14__ zile**_____
 - eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal 02-02 din 10.03.2022 de îndeplinire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 04.05. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **__Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului a magazinului COOP,satul Ecaterinovca**
2. Numărul și data contractului **__03/04 din 15.04.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului UNIVERSCOOP or.Cimislia
4. Adresa beneficiarului or Cimislia
- 5.Țara **__ Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului:**218 278.25lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ _218 278.25 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 218 278.25 lei____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - _ zile_____
 - b)efectiv realizată **__10__ zile_____**
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal 04-03 din 16.05.2022de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 16.05. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **__Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Policlinica Raionala Cimisia**
2. Numărul și data contractului **30 din 25.02.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cimisia
4. Adresa beneficiarului or Cimisia
- 5.Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului:**lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 1 311 028.39 lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - _____ zile_____
 - b)efectiv realizată 45 zile_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal din iulie 2022 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 26.08. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Gimnaziul Ion Sirbu**

2. Numărul și data contractului **_ din 17.05.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Ion Sirbu

4. Adresa beneficiarului or Criuleni

5.Țara **_ Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului: **833 515.19 lei**

a) inițială

(la data semnării contractului) _____ _833 515.19 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) _____ 833 515.19 lei ____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ - _____ zile _____

b) efectiv realizată **__30__** zile _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal iulie din 13.07.2022 de ideplenire a lucrarilor .**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 26.08. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Gimnaziul Ion Sirbu Contract adaugator**

2. Numărul și data contractului **_17_ din 13.07.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Ion Sirbu

4. Adresa beneficiarului or Criuleni

5.Țara_ **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**___
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului:**118 957.52lei**

a) inițială

(la data semnării contractului) _____ _118 957.52 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) _____ 118 957.52 lei___

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată _____ - _zile_____

b)efectiv realizată ___10_ zile_____

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal din 13.07.2022de ideplenire a lucrarilor .**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 26.08. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Gimnaziului Alecu Mare**
2. Numărul și data contractului **_10 din 04.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Alecu Mare
4. Adresa beneficiarului CAHUL
5. Țara **_ Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **428 069.73 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ _428 069.73 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 428 069.73 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ - _____ zile _____
 - b) efectiv realizată **__10__** zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din august .2022 de îndeplinire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 26.08. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a acoperisului sala de sport LT Dmitrie Cantemir**
2. Numărul și data contractului **_11 din 14.06.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului :LT DMITRIE CANTEMIR
4. Adresa beneficiarului CRASNOARMEISC
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**___
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **469 903.93lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **469 903.93 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **469 903.93 lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - _____ zile_____
 - b)efectiv realizată **__30__** zile_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din august .2022de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 13.09. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a IMSP spitalul Carpineni si centru de Sanatate Carpineni
2. Numărul și data contractului **_38 din 17.05.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hincesti
4. Adresa beneficiarului Cahul
5. Țara **_ Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **814 041.38lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **_814 041.38 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **806 031.10 lei__**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ - _____ zile _____
 - b) efectiv realizată **__1.5 LUNI__**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din august .2022 de îndeplinire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 13.09. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a acoperisului GALERIE LT**
Dmitrie Cantemir
2. Numărul și data contractului **_13 din 16.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului :LT DMITRIE CANTEMIR
4. Adresa beneficiarului CRASNOARMEISC
- 5.Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **195 741.32lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ _195 741.32 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____195 741.32 lei____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - _____ zile_____
 - b)efectiv realizată **__10__** zile_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din august .2022de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 13.09. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **__Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală a acoperișului la Școala de Arte Glodeni, raionul Glodeni**
2. Numărul și data contractului **_11 din 01.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Președintele Raionului Glodeni**
4. Adresa beneficiarului **GLODENI**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **473 384.13lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **473 384.13 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **470 434.88 lei**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ - _____ zile _____
 - b) efectiv realizată **__30__** zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din septembrie .2022 de îndeplinire a lucrărilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **14.11. 2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația acoperișului blocului 2C al grădiniței de copii s. Giurgiulești, rl Cahul
2. Numărul și data contractului **_78 din 20.09.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului :Primaria Giurgiulesti
4. Adresa beneficiarului s.Giurgiulesti
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**___
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **702 307.74lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ _702307.74 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____702307.74 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - _ zile _____
 - b)efectiv realizată ___1__ luna _____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal din noiembrie .2022de îndeplinire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14.11. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei de copii s.Troitcoe**
2. Numărul și data contractului **_25 din 13.10.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului :Primaria Troitcoe
4. Adresa beneficiarului s.Troitcoe
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **719 516.84 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____719 516.84 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____719 516.84 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - _6 luni_____
 - b)efectiv realizată ___1.5_ luna _____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din decembrie .2022de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14.01. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a acoperisului IPGimnaziu-Gradinita Busauca rlRezina**
2. Numărul și data contractului **_24 din 19.10.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului : IPGimnaziu-Gradinita Busauca rlRezina
4. Adresa beneficiarului :Busauca rlRezina
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**___
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **721200.00 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **721200.00 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **719 669.22 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - **_1_ luni**_____
 - b)efectiv realizată **_1_ luna**_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **___Proces verbal din decembrie .2022de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **14.01. 2023**

Semnat: **electronic**

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia acoperisului casei de cultura ALBINETUL VECHI**

2. Numărul și data contractului **_75 din 01.11.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului :Primaria ALBINETUL VECHI

4. Adresa beneficiarului :s. ALBINETUL VECHI rl Falesti

5.Țara_ **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului: **519 789.70 lei**

a) inițială

(la data semnării contractului) _____ _519 789.70.00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) _____595 883.50 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată _____ - _40 zile _____

b)efectiv realizată __1_ luna _____

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din decembrie .2022de ideplenire a lucrarilor** .

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14.01. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului la edeficiul Centrul de Sanatate Crihana Veche
2. Numărul și data contractului **_73/1 din 13.12.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Consiliul Raional Cahul
4. Adresa beneficiarului :Cahul
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **497 886.59 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **497 886.59 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **497 886.59 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - **20 zile** _____
 - b)efectiv realizată **15 zile** _____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din decembrie .2022de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14.01. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reconstrucția acoperisului la gimnaziul din satul Limbenii Noi r. Glodeni
2. Numărul și data contractului **_13 din 11.10.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria s.Limbenii Noi
4. Adresa beneficiarului : s Limbenii Noi, r. Glodeni
5. Țara **_ Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **3 133 446.12 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 3 133 446.12 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 3 133 446.12 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ - _60 zile _____
 - b) efectiv realizată 5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din iulie .2023 de îndeplinire a lucrărilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 20.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia capitala a acoperisului cladirii Casei de Cultura din s.Etulia
2. Numărul și data contractului **_93 din 15.12.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria satul Etulia
4. Adresa beneficiarului :Etulia
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **958 680.00 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____958 680.00 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____958 680.00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - _13 luni_____
 - b)efectiv realizată ___7 luni_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal din iulie .2023de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 20.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reconstrucția acoperișului clădirii IP Gimnaziul din s.Tomai UTA Gaguzia
2. Numărul și data contractului **nr 34 din 26.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : IP Gimnaziul din s.Tomai UTA Gaguzia
4. Adresa beneficiarului : s.Tomai UTA Gaguzia
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ **antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **1 300 353.94 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **_1 300 353.94 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **_____1 280 536.09 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **_____ - _____**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **_____ - 3 luni _____**
 - b) efectiv realizată **__3 luni _____**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **_____**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din 14.11 .2023 de îndeplinire a lucrărilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **_**

Data completării: 20.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului :Lucrari de instalare capitala a sistemii de scurgere bloc B
2. Numărul și data contractului **_12 din 10.05.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : IP GM TUDOR STRISCA s.Satul Nou r.Cimislia
4. Adresa beneficiarului : s.Satul Nou r.Cimislia
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **84 871.65 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **84 871.65 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **84 871.65 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - **_2 luni**_____
 - b)efectiv realizată **_1 luna**_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din iulie.2023de îndeplinire a lucrărilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 20.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia acoperisului la sectia Ingrijiri cronice al IMSP Causeni**
2. Numărul și data contractului **_21076110 din 04.04.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Spitalul Raional Causeni**
4. Adresa beneficiarului : **Causeni**
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **816 000 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **816 000.00 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **816 000.00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ - **60 zile** _____
 - b) efectiv realizată **2 luni** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din iunie .2023 de îndeplinire a lucrărilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **20.12. 2023**

Semnat: **electronic**

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia acoperisului la magazinul din s Satul Nou
2. Numărul și data contractului **_01 din 10.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Cooperativa Raionala Universcoop
4. Adresa beneficiarului : s Satul Nou rl Cimisia
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **250 187.13 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 250 187.13 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 250 187.13 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ - _____dupa grafic _____
 - b) efectiv realizată **__1 luna** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din iulie.2023de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 20.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **__Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia acoperisului Casei de cultura com.Sipoteni**
2. Numărul și data contractului **61 din 14.06. 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primaria com.Sipoteni**
4. Adresa beneficiarului : **Calarasi com Sipoteni**
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **515 864.94 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ **515 864.94lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ **515 864.94 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - **1 luna**_____
 - b)efectiv realizată **1 luna**_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din iulie.2023de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **20.12. 2023**

Semnat: **electronic**

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **__Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie la acoperisul Salii de sport a Gimnaziului Scorteni rl Telenesti
2. Numărul și data contractului **_03-06 din 30.06.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : IP Gimnaziul Nicolae Holban
4. Adresa beneficiarului : Scorteni rl Telenesti
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **__antreprenorul general__**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **343 063.37 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) _____ 343 063.37 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____ 343 063.37 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ - _1 luna _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luna _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din august .2023 de îndeplinire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala acoperisului depozitului nr 4 sectiile nr 1 ,2,3,4,5 din strada uzinelor nr 6 mun Chisinau
2. Numărul și data contractului **_64 din 10.08.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Agentia Rezerve Materiale
4. Adresa beneficiarului :Cahul
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**___
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **2 223 828.83 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **2 223 828.83 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _____**2 223 828.83 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - _**120 zile**_____
 - b)efectiv realizată ___**3 luni**_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal din octombrie .2023 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

***EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia acoperisului gradinitei de copii nr.5
Alunelu s.Costesti rl Ialoveni
2. Numărul și data contractului **_112 din 13.09.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria s,Costesti
4. Adresa beneficiarului :Costesti Ialoveni
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**___
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **292 227.30 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **292 227.30lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **_292 227.30 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - **_2 luni**_____
 - b)efectiv realizată **_1 luna**_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din octombrie .2023 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a acoperisului IP Gimnaziul Radeni din com.Radeni rl Straseni**
2. Numărul și data contractului **09-2023 din 01.08.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Aparatul Presedintelui raionului Straseni**
4. Adresa beneficiarului : **com.Radeni rl Straseni**
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **3 340 995.82 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **3 340 995.82 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **3 340 995.82 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - **150 zile** _____
 - b)efectiv realizată **3 luni** _____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din noiembrie .2023 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **14.12. 2023**

Semnat: **electronic**

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului Blocul Administrativ A-01 a IMSP SR Straseni,mun Straseni
2. Numărul și data contractului **21113163 din 23.11.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : IMSP Spitalul Raional Straseni
4. Adresa beneficiarului Straseni
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: 409 480.86 lei
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 409 480.86 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) __409 480.86 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată _____ - __1 luna_____
 - b)efectiv realizată __1 luna_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din decembrie .2023 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Constructia Bisericii Ortotoxe din Lemn in or.Cimislia
2. Numărul și data contractului **01-07 din 03.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Parohia Ortodoxa Romina SF Ierarh Nicolae
Comunitatea Religioasa
4. Adresa beneficiarului :Cimislia
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **682 500.00 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **682 500.00 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **682 500.00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată __dupa grafic_____
 - b)efectiv realizată __4 luni_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din octombrie .2023 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia acoperisului la galeria gimnaziului Dmitrie Cantemir din satul Ciocilteni

2. Numărul și data contractului **22 din 07.12.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului : Gimnaziu Dmitrie Cantemir Orhei

4. Adresa beneficiarului :Orhei s.Ciocilteni

5.Țara_ **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului: **239 999.00 lei**

a) inițială

(la data semnării contractului) 239 999.00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) __239 999.00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată __1 luna_____

b)efectiv realizată __5 zile_____

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din 12.12 .2023 de ideplenire a lucrarilor** .

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 14.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstructia acoperisului cladirii Gradinitei Albinuta str Cuvioasa Parascheva nr.3 sat.Sarata Galbena rn Hincesti
2. Numărul și data contractului **41/10 din 30.11.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria Sarata Galbena
4. Adresa beneficiarului :s,Sarata Galbena, rn Hincesti
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **1 557 754.67 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 557 754.67 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1 695 694.17 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată **45 zile**_____
 - b)efectiv realizată **45 zile**_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal din 21.12 .2023 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2023

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie si renovare a acoperisului a IMSP Spitalul rl Donduseni
2. Numărul și data contractului **28 din 26.03.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : IMSP Spitalul rl Donduseni
4. Adresa beneficiarului : or Donduseni
5. Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: 1 056 463.32 lei
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 056 463.32lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) _1 107 011.08lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată __4 luni_____
 - b) efectiv realizată __2 luni_____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din 29.05.24 de îndeplinire a lucrărilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului caminului N1 al IP CEEE din str.Melestiu 8
2. Numărul și data contractului **1 din 07.02.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : I.P.Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica
4. Adresa beneficiarului : Chisinau str.Melestiu 8
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **857 444.57 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **857 444.57 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **857 444.57 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată __60 zile_____
 - b)efectiv realizată __60 zile_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din 06.03.24 de receptie finala** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului OMF Tabara (repetat)
2. Numărul și data contractului **21130024 din 11.01.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : IMSP Centrul de Sanatate Nr1 Orhei
4. Adresa beneficiarului : Orhei
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **497 144.31lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **497 144.31lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **497 144.31lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată ___**30 zile**_____
 - b)efectiv realizată ___**30 zile**_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din 05.03.24 de indeplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea privind schimbarea acoperisului la IP Liceul Teoretic Stefan cel Mare din or Soldanesti
2. Numărul și data contractului **23/24 din 22.05.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : IP Liceul Teoretic Stefan cel Mare or.Soldanesti 4.
Adresa beneficiarului : or Soldanesti 4
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**___
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **1 350 852.86lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 350 852.86 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **1 472 237.01 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată ___**3 luni**_____
 - b)efectiv realizată ___**3 luni**_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal din 30.07.24 de indeplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala a casei de cultura in com Gradiste sat Iurevca str.Serghei Apanasenco
2. Numărul și data contractului **18 din 20.05.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria Com Gradiste
Adresa beneficiarului : Com Gradiste
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **599 963.63lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **599 963.63lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **599 963.63lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată **2 luni**_____
 - b)efectiv realizată **2 luni**_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal din 02.07.24 de indeplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Pyramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia acoperisului blocului C si unor portiuni ale blocului B Saratenii Vechi

2. Numărul și data contractului **20/24 din 08.06.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului : IP Gimnaziul Saratenii Vechi

Adresa beneficiarului : Telenesti s.Saratenii Vechi

5.Țara_ **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului: 1 008 463.22**lei**

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 008 463.22lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 008 463.22lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată ___2 luni_____

b)efectiv realizată ___1 luna_____

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal din 10.07.24 de receptie finala .**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstructia acoperisului la IP Gimnaziul Grigore Vieru din s.Iurceni r-ul Nisporeni
2. Numărul și data contractului **11 din 24.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : IP Gimnaziul Grigore Vieru din s.Iurceni r-ul Nisporeni
Adresa beneficiarului : s.Iurceni r-ul Nisporeni
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **2 671 550.60lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **2 671 550.60lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **2 500 000.00lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată ___**17 luni**_____
 - b)efectiv realizată ___**3 luni**_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal din 06.11.24 de receptie finala .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: __**Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Pyramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia acoperisului la galeria gimnaziului Dmitrie Cantemir din satul Ciocilteni**

2. Numărul și data contractului **7 din 21.08.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **Gimnaziu Dmitrie Cantemir Orhei**

Adresa beneficiarului : **satul Ciocilteni Orhei**

5.Țara_ **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului: **107 765.00lei**

a) inițială

(la data semnării contractului) **107 765.00lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **107 765.00lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată ___**1 luna**_____

b)efectiv realizată ___**1 luna**_____

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal din 09.10.24 de receptie finala** .

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **21.12. 2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea acoperisului gimnaziului din s.Seliste rl Nisporeni
2. Numărul și data contractului **17 din 22.10.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Gimnaziul Seliste rl Nisporeni
Adresa beneficiarului : Seliste rl Nisporeni
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**___
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **476 240.10 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **476 240.10 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **476 240.10 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată ___2 luni_____
 - b)efectiv realizată ___1 luna_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal din 12.11.24 de receptie finala** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia acoperisului la IP Gimnaziul Banestii Noi**

2. Numărul și data contractului **11 din 03.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **IP Gimnaziul Banestii Noi**

Adresa beneficiarului : **Telenesti Banestii Noi**

5.Țara_ **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului: **547615.67 lei**

a) inițială

(la data semnării contractului) **547615.67 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **547615.67 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată 2 luni

b)efectiv realizată 2 luni

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **__Proces verbal din 04.12.24 de receptie finala .**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **21.12. 2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **__Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de instalare a sistemului pluvial al acoperisului la IP Gimnaziul Verejeni
2. Numărul și data contractului **12 /24 din 26.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : IP Gimnaziul Verejeni
Adresa beneficiarului : Telenesti Verejeni
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **104000.00lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **104000.00lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **104000.00lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată ___20 zile_____
 - b)efectiv realizată ___10 zile_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din 06.12.24 de indeplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisusțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a copertinei

2. Numărul și data contractului **37 din 05.12.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria Comunei Gradiste

Adresa beneficiarului : Comuna Gradiste

5.Țara_ **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului: **90 000.00lei**

a) inițială

(la data semnării contractului) **90 000.00lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **90 000.00lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată ___15 zile_____

b)efectiv realizată ___5 zile_____

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din 10.12.24 de indeplenire a lucrarilor .**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia acoperisului la IP Gimnaziul Tirsitei**

2. Numărul și data contractului **22 din 04.10.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului : **IP Gimnaziul Tirsitei**

Adresa beneficiarului : **Telenesti Tirsitei**

5.Țara_ **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului: **732 452.66lei**

a) inițială

(la data semnării contractului) **732 452.66lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **732 452.66lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată ___ **1 luna**_____

b)efectiv realizată ___ **1 luna**_____

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din 29.11.24 de indeplenire a lucrarilor .**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: **21.12. 2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatia a acoperisului blocului de locuinte din str Columna 103
2. Numărul și data contractului **64 CA/24 din 06.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : Directia generala locativ-comunala si amenajare
Adresa beneficiarului : Chisinau
- 5.Țara_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___**antreprenorul general**___
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **435397.31lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **435397.31lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **435397.31lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată ___30 zile_____
 - b)efectiv realizată ___10 zile_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ___**Proces verbal din 29.11.24 de indeplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a acoperisului cladirii Institutiei publice Liceul Teoretic Nicolae Nekrasov din mun Straseni**
2. Numărul și data contractului **14/24 din 06.09.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Aparatul presedintelui raionului Straseni**
Adresa beneficiarului : **Straseni**
- 5.Țara__ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **2 025 716.32 lei**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **2 025 716.32 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **2 025 716.32 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a)contractată __75 zile_____
 - b)efectiv realizată __1 luna_____
 - c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din 29.11.24 de indeplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 21.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de schimbarea invelitorii acoperisului imobilului existent garaj din or Cantemir

2. Numărul și data contractului **156 din 17.12.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria or Cantemir

Adresa beneficiarului : Cantemir

5.Țara__ **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__**antreprenorul general**__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului: **433 360,11 lei**

a) inițială

(la data semnării contractului) **433 360,11 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **433 360,11 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată ___ 1 luna_____

b)efectiv realizată ___ 15 zile_____

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __**Proces verbal din 12.24 de indeplenire a lucrarilor .**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _

Data completării: 31.12. 2024

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: __Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup