



Anexa nr. 13
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract ----- Valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni / Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul" nr. ocds-b3wdp1-MD-1751541152950	Primăria comunei Boșcana MD-4813, r-nul Criuleni, com. Boșcana, str. Piața Demnității Naționale nr. 1	Antreprenor general	425 057,85 ----- 425 057,85	2 luni	Proces-verbal Nr. 1 din 10.12.2025
2	“Centrală fotovoltaică cu Pi-63, 18 kW, din sat. Onițcani, r-nul Criuleni” Nr. ocds-b3wdp1-MD-1760422049365	Primăria sat. Onițcani, r-nul Criuleni MD-4833, r-nul Criuleni, sat. Onițcani	Antreprenor general	708 000,00 ----- 708 000,00	45 zile	Proces-verbal № 1128.25 din 11.2025 și № 1222.25 din 12.2025
3	Lucrări de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu Pi=30,0 kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14	"CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L. mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 3/2, ap.(of.) 37	Antreprenor general	1 187 738,28 ----- 1 187 738,28	2 luni	Proces-verbal Nr. 1 din 08.05.2025
4	Lucrări de instalare a centralei fotovoltaice cu Pi=10,0 kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău	"GHEM" S.R.L. mun. Chișinău, com. Cruzești, str. Fântânarilor, 36	Antreprenor general	419 473,22 ----- 419 473,22	1 luni	Proces-verbal Nr. 1 din 23.12.2024
5	Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct, rețelelor exterioare de canalizare menajer-fecaloida și pluvială, rețelelor electrice exterioare de alimentare cu energie electrică	S.C. “SCANDIS GRUP” S.R.L. mun. Chișinău, str. Mateevici Alexei, 113A	Antreprenor general	4 148 553,26 ----- 3 295 981,26	7	Proces-verbal Nr. 1 din 15.09.2022

Semnătură electronică

Nume: **Condration Nicolai**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.**



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni / Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul" nr. ocds-b3wdp1-MD-1751541152950
2. Numărul și data contractului: nr. 03 din 29.11.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Boșcana
4. Adresa beneficiarului: r-nul Criuleni, com. Boșcana, str. Piața Demnității Naționale nr. 1
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR GENERAL
7. Valoarea contractului

Valoarea contractului

Exprimată în moneda în care s-a
încheiat contractul, lei

a) inițială

(la data semnării contractului)

425 057,85

b) finală

(la data finalizării contractului)

425 057,85

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată - 2 luni
 - b) efectiv realizată - 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 10.12.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Semnătură electronică

Nume: Condration Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.03
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1751541152950

„29” septembrie 2025

com. Boșcana

I. PARTEA GENERALĂ
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție cererea Ofertelor de Prețuri nr. **21443794/ocds-b3wdp1-MD-1751541152950** din data **03.07.2025**, între **Primăria comunei Boșcana**, cu sediul: **MD-4813, Rep. MOLDOVA, r-nul Criuleni, com. Boșcana, str. Piața Demnității Naționale nr. 1**, IDNO: **1007601009978**, Tel: **024870236; 060080083**, Email: **viorica.stavila1970@gmail.com**, reprezentat prin **Primarul comunei Boșcana Dna STAVILA Viorica**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.** cu sediul: **MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 79/1, ap(of.) 23**, Certificatul de înregistrare Seria **MD 0055769** din **11.07.06**, autentificat prin IDNO: **1006600031155** și autorizat pentru activitatea în construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, reprezentat prin **Administartorul companiei Dnul CONDRATIUC Nicolai**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni / Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul"** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, constituie după cum urmează:

Lotul I - Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni – 239 221,55 lei (două sute treizeci și nouă mii două sute douăzeci și unu lei, cincizeci și cinci de bani), **inclusiv TVA – 39 870,26 lei** (treizeci și nouă mii opt sute șaptezeci lei, douăzeci și șase de bani)

Lotul II - Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul" – 185 836,30 lei (o sută optzeci și cinci mii opt sute treizeci și șase lei, treizeci de bani), **inclusiv TVA – 30 972,72 lei** (treizeci mii nouă sute șaptezeci și doi lei, șaptezeci și doi de bani)

Valoarea totală a contractului: 425 057,85 lei (patru sute douăzeci și cinci mii cincizeci și șapte lei, optzeci și cinci de bani), **inclusiv TVA – 70 842,98 lei** (șaptezeci mii opt sute patruzeci și doi lei, nouăzeci și opt de bani)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintat.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări va constitui după cum urmează:

- a) **Lotul I - Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni**
 - **3 ani - pentru lucrări; 3 ani - pentru proiectoare.**
- b) **Lotul II - Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul"**
 - **3 ani - pentru lucrări; 20 ani - pentru panouri; 10 ani - pentru invertoare.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

- Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
 - a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 - b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 - c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor în procente;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți și este valabil pînă la recepția finală a lucrărilor.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil pînă la **31.12.2025**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Adresa poștală: **MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 79/1, ap(of.) 23**

Telefon: **+373 68 818 883**

Cod fiscal: **1006600031155**

Banca: **BC "MOLDINDCONBANK" S.A., Sucursala "Centru"**

Cod bancar: **MOLDMD2X**

IBAN: **MD71ML000000022517094147**

BENEFICIARUL

Primăria comunei Boșcana

Adresa poștală: **MD-4813, r-nul Criuleni, com. Boșcana, str. Piața Demnității Naționale nr. 1**

Telefon: **+373 248 70 236 / +373 60 080 083**

Cod fiscal: **1007601009978**

Banca: **Ministerul Finanțelor | Trezoreria Regională Centru Criuleni, din or. Chișinău**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN:

MD44TRPDAS313110H10697AE – 230 000,00 lei

MD28TRPDAS313110H10697AB – 9 221,55 lei

MD68TRPDAS314110H10697AE – 170 000,00 lei

MD52TRPDAS314110H10697AB – 15 836,30 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

IDNO: 1006600031155

Digitally signed by Condration Nicolai
Date: 2025.09.29 10:48:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Primăria comunei Boșcana

IDNO: 1007601009978

Digitally signed by Stavila Viorica
Date: 2025.09.29 13:19:11 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 10.12.2025

Primăria comunei Boșcana, r-nul Criuleni

Privind lucrarea: **Lotul I - Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni și Lotul II - Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul".**

executată la obiectul **[Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni / Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul"]**

în cadrul contractului nr. **Nr. 03** din **29 septembrie 2025** încheiat între **Primăria comunei Boșcana, r-nul Criuleni** în calitate de Beneficiar și **S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.** în calitate de Antreprenor, pentru **lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni / Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul".**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de **Primăria comunei Boșcana** la **01.10.2025** cu valabilitate până la **31.12.2025**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii **Decembrie 2025**, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

STAVILA Viorica

- Primarul com. Boșcana

Membrii comisiei:

TOPOREȚ Valentin

- Diriginte de șantier Seria 2021-DLS, Nr.0457

(Responsabil de controlul calității lucrărilor din partea beneficiarului)

3. Au mai participat la recepție:

CONDRATIUC Nicolai

- Diriginte de șantier, Seria 2024-DLS, Nr.0890

CONDRATIUC Nicolai

- Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **De inițiat lucrul comisiei privind recepționarea obiectivului [Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni / Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul"]**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **faptul că lucrările de construcție-montare sunt finalizate;**
- **prezentarea proiectelor de execuție comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor;**
- **modul în care au fost îndeplinite lucrările de construcție cu respectarea condițiilor tehnice a documentației de proiect și prevederilor NCM;**
- **examinarea vizuală și cantitativă a lucrărilor îndeplinite.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Se admite recepția obiectivului și se permite exploatarea conform destinației.**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

7.1 **Montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice P=10 kw, situată în com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul", compusă din următoarele:**

- Panou Solar LONGI Hi-Mo 555W = 20buc.
- Invertor ON-GRID LIVOLTEK 10 kW = 1buc.
- Contor electric trifazat LUNA LUN23 trifazat 5-100A 220-400V IP20 = 1buc.
- BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm IP66 = 1buc.

7.2 **Construcția rețelei de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni, compusă din următoarele:**

- Corp de iluminat stradal LED BQ-BJ100W 100 W LED 6500 K 10000 lm IP65 220 - 240 V = 40buc.
- Cablu SIPT-4 4 x 35 mm2 negru aluminiu = 1 100m.
- Contor electric trifazat LUNA LUN23 trifazat 5 - 100 A 220 - 400 V IP20 = 1buc.
- BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm IP66 = 1buc.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 file** și **3 anexe** numerotate, cu un total de **5 file**, a fost încheiat astăzi **10.12.2025** în **4 exemplare**.

9. Concluzia comisiei de recepție: **Lucrările de construcție de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni / Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul", sunt executate în volum deplin conform documentației de proiect și pot fi puse în funcțiune.**

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

STAVILA Viorica

Membrii comisiei:

TOPOREȚ Valentin

Primarul com. Boșcana

Diriginte de șantier Seria 2021-DLS, Nr.0457

(Responsabil de controlul calității lucrărilor din partea beneficiarului)

Reprezentanții Autorității:

CONDRAȚIUC Nicolai

Diriginte de șantier, Seria 2024-DLS, Nr.0890

CONDRAȚIUC Nicolai

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

10. **Lucrarea privind construcția de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni / Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul" este:**

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
10.12.2025**

**PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
10.12.2025**

CONDRAȚIUC Nicolai
Administrator
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
L.Ș. _____
(semnătura)

STAVILA Viorica
Primarul com. Boșcana
L.Ș. _____
(semnătura)

ANEXA Nr.1
la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 10.12.2025

privind îndeplinirea: **Lotul I - Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni și Lotul II - Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul".**

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

NU SUNT

Președintele Comisiei:

STAVILA Viorica

Membrii comisiei:

TOPOREȚ Valentin

Primarul com. Boșcana

Diriginte de șantier Seria 2021-DLS, Nr.0457

(Responsabil de controlul calității lucrărilor din partea beneficiarului)

Reprezentanții Antreprenorului:

CONDRATIUC Nicolai

Diriginte de șantier, Seria 2024-DLS, Nr.0890

CONDRATIUC Nicolai

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

ANEXA Nr.2
la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 10.12.2025

privind îndeplinirea: **Lotul I - Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni și Lotul II - Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul".**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce nu au fost executate.

NU SUNT

Președintele Comisiei:

STAVILA Viorica

Membrii comisiei:

TOPOREȚ Valentin

Reprezentanții Antreprenorului:

CONDRATIUC Nicolai

CONDRATIUC Nicolai

Primarul com. Boșcana

Diriginte de șantier Seria 2021-DLS, Nr.0457

(Responsabil de controlul calității lucrărilor din partea beneficiarului)

Diriginte de șantier, Seria 2024-DLS, Nr.0890

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(numele, prenumele, semn, funcția)

(numele, prenumele, semn, funcția)

(numele, prenumele, semn, funcția)

(numele, prenumele, semn, funcția)



ANEXA Nr. 3
la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 10.12.2025

privind îndeplinirea: **Lotul I - Lucrări de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni și Lotul II - Lucrări de instalare a centralei electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul".**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

NU SUNT

Președintele Comisiei:

STAVILA Viorica

Membrii comisiei:

TOPOREȚ Valentin

Reprezentanții Antreprenorului:

CONDRATIUC Nicolai

CONDRATIUC Nicolai

Primarul com. Boșcana

Diriginte de șantier Seria 2021-DLS, Nr.0457

(Responsabil de controlul calității lucrărilor din partea beneficiarului)

Diriginte de șantier, Seria 2024-DLS, Nr.0890

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.



(numele, prenumele, semn., funcția)



(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRIULENI
PRIMARUL COMUNEI
BOȘCANA



MD-4813, comuna Boșcana, raionul Criuleni
tel/fax : +373 248 70-2-36,

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН
ПРИМАР КОММУНЫ
БОШКАНА

МД – 4813, коммуна Бошкана, Криулянского района
tel/fax : +373 248 70-2-36,

№ 335 din 11. 12. 2025

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
e-mail: eligibil.con@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, **Primăria comunei Boșcana** în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că compania S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L., cod fiscal 1006600031155, în calitate de Antreprenor general, a efectuat lucrări de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice P=10 kw com. Boșcana, r-nul Criuleni, grădinița "Alunelul" și construcția rețelei de iluminat stradal în s. Mardareuca, com. Boșcana, r-nul Criuleni, în cadrul contractului de antrepriză nr. Nr.03 din 29 septembrie 2025.

Este de menționat faptul că pe parcursul colaborării și-au îndeplinit toate obligațiunile contractuale la cel mai înalt nivel. De asemenea în perioada derulării contractului nu au fost depistate abateri de la cerințele contractuale, nu au fost înregistrate neconformități ce ar fi condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări, au dat dovadă de o bună organizare fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor.

Recomandăm compania S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Cu respect,

Primarul com. Boșcana
STAVILA Viorica





Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Centrală fotovoltaică cu Pi-63, 18 kW, din sat. Onițcani, r-nul Criuleni” Nr. ocds-b3wdp1-MD-1760422049365**
2. Numărul și data contractului: **nr32 din 31.10.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria sat. Onițcani, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4833, r-nul Criuleni, sat. Onițcani**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
7. Valoarea contractului

Valoarea contractului

Exprimată în moneda în care s-a
încheiat contractul, lei

a) inițială

(la data semnării contractului)

708 000,00

b) finală

(la data finalizării contractului)

708 000,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată - **45 zile**
 - e) efectiv realizată - **45 zile**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces-verbal № 1128.25 din 11.2025 și № 1222.25 din 12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Semnătură electronică

Nume: **Condratiuc Nicolai**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.**

CONTRACT Nr. 32
privind achiziția

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: **“Centrală fotovoltaică cu Pi-63, 18 kW, din sat. Onițcani, r-nul Criuleni”**
Cod CPV: **45200000-9**

“31” octombrie 2025

sat. Onițcani, r-nul Criuleni
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentat prin <u>Administartorul companiei</u> <u>Dnul CONDRATIUC Nicolai</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului</u>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>conform Extrasului din Registrul de stat al</u> <u>persoanelor juridice nr.163058 din 27.12.2024.</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria sat. Onițcani, r-nul Criuleni</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată reprezentat prin <u>Primarul sat.</u> <u>Onițcani Dnul DODON Igor</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legii APL</u>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. **“Centrală fotovoltaică cu Pi-63, 18 kW, din sat. Onițcani, r-nul Criuleni”**, denumite în
(denumirea bunului/serviciului)
continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip **Cererea ofertelor de preturi**
COP (lucrări) nr. ocds-b3wdp1-MD-1760422049365 nr. **21492702 din 14.10.25**, în baza deciziei
grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului **nr. „4” 30.10.2025**.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

1. Specificația tehnică;
2. Specificația de preț;
3. Grafic de execuție a lucrărilor;
4. Deviz de cheltueli Nr. 7, 3, 5.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție :
 - a) Invertoarea perioada de garanție 5 ani.
 - b) Primii 3 ani deservire gratuită la toată schema electrică.
 - c) Garanție de bună funcționare 3 ani și a celorlalte Bunuri/Servicii indicate în Anexa nr. 1, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare Anexa nr.3 la prezentul contract.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include: *factura fiscală și acte de îndeplinire a lucrărilor*
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **708 000,00 lei (șapte sute opt mii de lei și zero bani).**
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: *Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:
 - a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

- 7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.
- 7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.
- 7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

- 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
 - c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
 - d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 - b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 - c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
- 8.4. Partea inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este scrisoare de ***Garanție bancară Nr. ML1035933-25-35 din 11.11.2025*** în sumă de **7 300,00 MDL (Șapte mii trei sute lei)**.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,01% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 14 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,01% din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31.12.2025**

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data **31.10.25**.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Adresa poștală: **MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 79/1, ap(of.) 23**

Telefon: **+373 68 818 883**

Cod fiscal: **1006600031155**

Banca: **BC "MOLDINDCONBANK" S.A., Sucursala "Centru"**

Cod bancar: **MOLDMD2X**

IBAN: **MD71ML000000022517094147**

BENEFICIARUL

Primăria sat. Onițcani, r-nul Criuleni

Adresa poștală: **MD-4833, Rep. MOLDOVA, r-nul Criuleni, sat. Onițcani**

Telefon: **+373 248 79 236 / +373 248 79 286**

Cod fiscal: **1007601010002**

Banca: **Ministerul Finanțelor | Trezoreria Regională Centru Criuleni, din or. Chișinău**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN:

MD49TRPDAS313110P10711AB – 700 000,00 lei

MD92TRPDAS313110P10711AD – 8 000,00 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

IDNO: 1006600031155

Digitally signed by Condratie Nicolai
Date: 2025.11.12 10:48:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Primăria sat. Onițcani, r-nul Criuleni

IDNO: 1007601010002

Digitally signed by Dodon Igor
Date: 2025.11.12 10:58:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor: **S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.** Codul fiscal/IDNO: **1006600031155**
(denumirea)

Beneficiar: **Primria sat. Oniucani, r-nul Criuleni** Codul fiscal/IDNO:
1007601010002
(denumirea)

Obiectivul: **"Centralr fotovoltaicr cu Pi-63, 18 kW, din sat. Oniucani, r-nul Criuleni"**

Contract: **Nr. 32 din 31 octombrie 2025**
onregistrart la Trezoreria de Stat cu nr. 2025-0000001248

Deviz Local **Marirea puterii de AEE si conectarea centralei fotovoltaice a incaperii nelocative**
(statie de pompare) din r-ul Criuleni, s. Onitcani, 9018 (Nr.ob.9/25-AEE)

Tip de lucrari: **Retele electrice 0,4kB. L=0.425km**

Valoarea lucrarilor executate **200 239,04 lei**

P r o c e s - v e r b a l № 1128.25

de receptie a lucrarilor executate
pe luna **NOIEMBRIE** anul **2025**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. Механизированное рытье траншей.	100 m3	1,428	1 756,00 0,00	2 507,57 0,00
2	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншей бульдозером	100 m3	1,428	88,00 0,00	125,66 0,00
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu	m3	35,700	66,50 66,50	2 374,05 2 374,05

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	35,700	50,00 48,50	1 785,00 1 731,45
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (L=208m x 0.3 = 62.4m3)	m3	62,400	66,50 66,50	4 149,60 4 149,60
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	62,400	50,00 48,50	3 120,00 3 026,40
7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (profile metalice pentru carcasa metalica)	t	3,531	2 254,82 2 000,00	7 961,75 7 062,00
8	1523456-129	Profil metalic 50x50x2 (2.93kg/m)	m	442,170	42,50 0,00	18 792,22 0,00
9	1523456-130	Profil metalic 40x40x2 (2.38kg/m)	m	173,700	33,33 0,00	5 789,42 0,00
10	1523456-131	Profil metalic 40x25x2 (1.75kg/m)	m	567,000	27,50 0,00	15 592,50 0,00
11	1523456-132	Profil metalic 60x40x2 (2.93kg/m)	m	273,600	42,50 0,00	11 628,00 0,00
12	1523456-133	Profil metalic 80x80x3 (7.07kg/m)	m	4,000	102,50 0,00	410,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			74 235,78
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			4 402,44
		<i>Total</i>	100,00 +			78 638,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			2 660,30
		<i>Total</i>	100,00 +			81 298,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			3 251,94
		<i>Total</i>	100,00 +			84 550,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 691,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				86 241,48 18 343,50
		2. Lucrari de montare				
51	335000196 -09	Cablu APVBbSv 4x150mm (3.135kg/m)	m	262,000	234,17 0,00	61 352,54 0,00
55	33330001	Caramida	buc	1 900,000	7,33 0,00	13 927,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 279,54
		<i>Total</i>	100,00 +			75 279,54
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			3 763,98
		<i>Total</i>	100,00 +			79 043,52
		<i>Total</i>	100,00 +			79 043,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 580,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 624,39
		3. Utilaj				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			166 865,86
		<i>TVA</i>	20,00 %			33 373,17
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				200 239,04 18 343,50

ONTOCMIT:

Antreprenor general:

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(denumirea)



**Director:
CONDRATIUC Nicolai**

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Diriginte de cantier: CONDRATIUC Nicolai
Seria 2024-DLS, Nr.0890

(functia, semnatura, nume, prenumele)



APROBAT:

Beneficiar:

Primrria sat. Oniucani, r-nul Criuleni

(denumirea)



**Primarul sat. Oniucani:
DODON Igor**

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Responsabil tehnic:
Seria 2021-RTLS, Nr. 0252

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.C.



Antreprenor: **S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.** Codul fiscal/IDNO: **1006600031155**
(denumirea)

Beneficiar: **Primăria sat. Onițcani, r-nul Criuleni** Codul fiscal/IDNO: **1007601010002**
(denumirea)

Obiectivul: **"Centrală fotovoltaică cu Pi-63, 18 kW, din sat. Onițcani, r-nul Criuleni"**

Contract: **Nr. 32 din 31 octombrie 2025**
înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr. 2025-0000001248

Deviz Local **Marirea puterii de AEE si conectarea centralei fotovoltaice a incaperii nelocative**
(statie de pompare) din r-ul Criuleni, s. Onitcani, 9018 (Nr.ob.9/25-AEE)

Tip de lucrari: **Rețele electrice 0,4kV. L=0.425km**

Valoarea lucrarilor executate **507 760,96 lei**

Proces - verbal № 1222.25

de receptie a lucrarilor executate
pe luna **DECEMBRIE** anul **2025**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
13	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	2,520	13 568,25 9 400,00	34 191,99 23 688,00
14	08-01-101-1	Convertizor, masa pina la 0,15 t (invertor)	buc	1,000	567,72 393,00	567,72 393,00
15	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000	201,71 118,50	201,71 118,50
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-А 8 130x205x100mm)	buc	1,000	199,92 116,00	199,92 116,00
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc	1,000	199,92 116,00	199,92 116,00

1	2	3	4	5	6	7
		punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ШПН-12-1 265x310x120mm)				
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ШПН-543-1 36 550x450x120mm)	buc	1,000	199,92 116,00	199,92 116,00
19	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,000	236,81 138,00	473,62 276,00
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,000	209,99 116,00	629,98 348,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	142,85 78,00	285,70 156,00
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000	10 693,60 150,00	10 693,60 150,00
23	08-03-521-15	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000	216,71 140,50	433,43 281,00
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	45,50 43,50	45,50 43,50
25	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000	156,82 121,50	470,46 364,50
26	08-03-574-7	Papuc pentru cablu 150-16-20	100 fire	0,160	5 888,95 3 945,00	942,23 631,20
27	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (Conectoare MC4)	100 buc	0,360	2 695,35 2 350,00	970,33 846,00

1	2	3	4	5	6	7
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100	4 255,42 1 735,00	425,54 173,50
29	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	4,990	3 647,80 1 720,00	18 202,54 8 582,80
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,990	1 039,05 620,00	5 184,87 3 093,80
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100	1 039,77 620,00	103,98 62,00
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	4,250	1 329,50 331,50	5 650,38 1 408,88
33	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,450	1 286,35 685,00	578,86 308,25
34	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	2,750	1 433,08 710,00	3 940,98 1 952,50
35	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	4,840	1 252,02 685,00	6 059,78 3 315,40
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,750	1 173,50 325,50	5 574,13 1 546,13
37	08-02-368-1, K=2	Cablu - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, sectiunea conductorului pina la 150 mm2	100 m	0,020	10 048,90 7 960,00	200,98 159,20
38	08-02-368-2, K=2	Pentru fiecare cablu urmator, se va adauga la norma 08-02-368-1	100 m	0,020	1 945,69 1 300,00	38,91 26,00
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, h=6m	10 buc	0,900	2 246,35 414,50	2 021,72 373,05
40	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru	10 buc	0,300	990,56 414,50	297,17 124,35

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm, h=2.5m				
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,075	3 620,91 830,00	271,57 62,25
42	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel 40x4 mm	10 buc	0,100	1 499,91 535,00	149,99 53,50
43	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	2,050	3 854,23 950,00	7 901,18 1 947,50
44	3350408-10	Papuc de cablu 150-16-20	buc	16,000	25,83 0,00	413,28 0,00
45	1523456-070	Solar Conector MC4	buc	36,000	151,67 0,00	5 460,12 0,00
46	4440074-6	Furtun metalic P3-II-X Dy=25MM	m	10,000	15,00 0,00	150,00 0,00
47	441000-1686	Tub gofrat 450N d=40mm	m	484,000	14,33 0,00	6 935,72 0,00
48	441000-1688	Tub gofrat 450N d=50mm	m	15,000	16,50 0,00	247,50 0,00
49	1523456-059	PV cablu 4mm, PV Cablu	m	968,000	17,42 0,00	16 862,56 0,00
50	335000177-03	Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 4mm2	m	15,000	13,25 0,00	198,75 0,00
52	335000196-13	Cablu APVBbSv 5x25mm (1.247kg/m)	m	45,000	59,83 0,00	2 692,35 0,00
53	335000204-014	ABBГНГ-1 5x6mm2 (0.496kg/m)	m	10,000	36,33 0,00	363,30 0,00
54	33510006-10	Cablu de forta ABBГ 5x70mm2 (2.12kg/m)	m	15,000	77,50 0,00	1 162,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			141 594,65
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			12 199,87
		<i>Total</i>	100,00 +			153 794,53
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			3 313,07
		<i>Total</i>	100,00 +			157 107,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			25 416,40
		<i>Total</i>	100,00 +			182 524,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			3 650,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				186 174,48 50 832,80
		3. Utilaj				
56	1523456-146	Panou fotovoltaic LR-54HPB 400M	kw-h	63,180	2 675,00 0,00	169 006,50 0,00
57	1523457-0038	Invertor tip Hopewind (HopeSun) 50KTL	buc	1,000	34 166,67 0,00	34 166,67 0,00
58	5550213-3	Intrerupator automat cu 3 pol, 200A, BA88-35/3/200	buc	1,000	1 321,67 0,00	1 321,67 0,00
59	5550212-9	Intrerupator automat cu 3 pol, 160A, BA88-33/3/160	buc	1,000	882,50 0,00	882,50 0,00
60	5550212-7	Intrerupator automat cu 3 pol, 100A, BA88-33/3/100	buc	1,000	1 204,17 0,00	1 204,17 0,00
61	5550212-6	Intrerupator automat cu 3 pol, 80A, BA88-33/3/80	buc	2,000	1 204,17 0,00	2 408,34 0,00
62	5550244-12	Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25C	buc	1,000 -	87,50 0,00	87,50 0,00
63	5550236-11	Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
64	130-10044	Descarcator de supratensiune TRS-B60-3P1	buc	1,000	1 256,67 0,00	1 256,67 0,00
65	5551011-7	Intrerupator de sarcina BP32-35B 250A 1dir	buc	2,000	905,00 0,00	1 810,00 0,00
66	55501552-09	Contor electronic ZMG 405CR4.00B.03 3F 5(10)A	buc	1,000	8 350,00 0,00	8 350,00 0,00
67	55510028-1	Transformator de curent ТТН-A-200/5A, 5BA	buc	3,000	247,50 0,00	742,50 0,00
68	555053-34	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-100A	set	1,000	10 416,67 0,00	10 416,67 0,00
69	338000237	Panou de distributie , ЦМП-A 8 130x205x100mm	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
70	5550086-34	Dulap de distributie ЦПН-123-1 36 VXL3 IP31, 265x310x120	buc	1,000	470,83 0,00	470,83 0,00
71	5550086-13	Dulap de distributie ЦПН-543-1 36 VXL3 IP31,	buc	1,000	1 517,50 0,00	1 517,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		550x450x120				
		Total	lei			234 149,85
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			2 809,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				236 959,65

		Total	lei			423 134,13
		TVA	20,00 %			84 626,83
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				507 760,96
						50 832,80

ÎNTOCMIT:

Antreprenor general:

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(denumirea)



Director:
CONDRAȚIUC Nicolai

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Diriginte de șantier: CONDRAȚIUC Nicolai

seria 2021-DLS, Nr.0890



(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

Beneficiar:

Primăria sat. Onițcani, r-nul Criuleni

(denumirea)



Primarul sat. Onițcani:
DODON Igor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Responsabil tehnic:

Seria 2021-RTLS, Nr. 0252



CAUȚA Iurie

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.Ș.



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14”
2. Numărul și data contractului: nr. 1103/25 din 11.03.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: "CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 3/2, ap.(of.) 37
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR GENERAL
7. Valoarea contractului

Valoarea contractului

Exprimată în moneda în care s-a
încheiat contractul, lei

a) inițială
(la data semnării contractului)

1 187 738,28

b) finală
(la data finalizării contractului)

1 187 738,28

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - g) contractată - 2 luni
 - h) efectiv realizată - 2 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 08.05.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Semnătură electronică

Nume: Condration Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

CONTRACT Nr. 1103/25

11. 03. 2025

mun. Chișinău

S.C. „ELIGIBIL-CON” S.R.L. denumit în continuare „Antreprenor”, reprezentat de Administratorul CONDRATIUC Nicolai, care acționează pe baza statutului, pe de o parte, și compania "CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L., denumit în continuare "Beneficiar", reprezentat de Administratorul OCUNEV Anton, care acționează pe baza statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

- 1.1 "Beneficiarul" face comanda, iar „Antreprenorul” își asumă executarea lucrărilor în conformitate cu documentația de proiect a „Beneficiarului” aprobată și agreată.
- 1.2 „Antreprenorul” se angajează și se obligă să execute **lucrări de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14**, în conformitate cu proiectul de execuție Nr. 03/2024 – REAE.

2. PREȚUL LUCRĂRILOR ȘI TERMENII DE EXECUTARE

- 2.1 Costul lucrărilor încredințate „Antreprenorului” constituie **1 187 738,28 lei** (un milion o sută optzeci și șapte de mii șapte sute treizeci și opt lei, 72 bani), inclusiv TVA 20%, după cum urmează:

Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoarea incl. TVA, lei
Deviz Nr. 0304/25	Lucrări de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14	762 361,31 lei
Deviz Nr. 0305/25	Construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14	425 376,97 lei
TOTAL		1 187 738,28 lei

- 2.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturii fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite în termen de 5 (cinci) zile bancare din data semnării de către Beneficiar.
- 2.3 În cazul unei creșteri a volumului de muncă, se întocmește un deviz suplimentar în funcție de volumul real, convenit și semnat de ambele părți.
- 2.4 Termenul de execuție a lucrărilor constituie 2 luni calendaristice, de la data primirii plății în avans specificate în pct. 3.2 al prezentului contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1 Pentru a îndeplini acest contract, "Beneficiarul" se obligă:
- să preda „Antreprenorului” documentația de proiect revizuită, aprobată în conformitate cu procedura stabilită cu aprobări, în ziua semnării Contractului;
 - să elibereze la cererea „Antreprenorului”, documentele necesare pentru darea în exploatare obiectivului;
 - să transmită o comandă la numirea unui reprezentant al „Beneficiarului”, efectuând supravegherea tehnică a construcției;
 - Să achite costul lucrărilor prevăzute la p.2.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract.
 - Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Bneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.
- 3.2 Plăți în avans și modul de achitare:
- în termen de 3 zile de la semnarea contractului, "Beneficiarul" se obligă să transfere în contul „Antreprenorului”, o plată în avans în mărime de 50% din costul lucrărilor prevăzute la p.2.1;
 - restul valorii din costul lucrărilor încredințate prevăzute la p.2.1, se va achita conform graficului după cum urmează:
 - 40% din costul lucrărilor, se vor achita în termen de 3 zile după finalizarea lucrărilor de construcție cu semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.
 - 10% din costul lucrărilor, se vor achita în termen de 3 zile după darea obiectului în exploatare.
- 3.3 Pentru a efectua lucrări în temeiul prezentului contract, „Antreprenorul” se obligă:
- de a efectua toate lucrările în valoarea și termenele prevăzute în acest contract, și să asigure obiectul cu toate materialele necesare și să transmită lucrarea îndeplinită către "Beneficiar".
 - să efectueze lucrările de mai sus fiind respectate cerințele NCM și prevederile proiectelor de execuție.

- să asigure performanța muncii în strictă corespundere cu normele tehnice, devizelor prealabile și proiectului coordonat de organele de resor.
- să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție.
- după finalizarea lucrărilor de construcție, Antreprenorul se obligă să predea obiectul în exploatare.
- Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

4. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 4.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- 4.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzute în p.2.4 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma datorată.
- 4.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.
- 4.4 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.2.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma datorată.

5. DISPOZIȚII FINALE

- 5.1 Prezentul contract va intra în vigoare din momentul semnării de către părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile.
- 5.2 Toate modificările și completările la prezentul contract trebuie redactate în scris și semnate de părți.
- 5.3 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.
- 5.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

6. RECHIZITE

ANTREPRENOR:

S.C. „ELIGIBIL-CON” S.R.L.

Adresa juridică: mun. Chișinău,

str. 31 august 1989, nr. 79/1, ap. 23

Codul fiscal (IDNO): 1006600031155

Codul TVA: 0207078

Codul IBAN: MD71ML000000022517094147

BC “MOLDINDCONBANK” S.A., Sucursala “Centru”

Codul băncii: MOLDMD2X

Tel.: +373 68 818 883

BENEFICIAR:

“CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT” S.R.L.

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Buiucani,

str. Cornului, 3/2, ap.(of.) 37

Codul fiscal (IDNO): 1010600015323

Codul TVA: 0507193

Codul IBAN: MD34AG000000022514256847

Codul băncii: AGRNMD2X832

BC “MAIB” SA, filiala “Chisinau-Buiucani”

Tel.: +373.60.280.206



CONDRAȚIUC Nicolai



OCUNEV Anton

Proces - verbal Nr. 0304/25

de recepție a lucrărilor executate

pe luna APRILIE anul 2025

Obiectiv: "Lucrări de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ploilor nr.14".

Valoarea lucrarilor executate: **762 361,31 lei**

COD	Denumirea materialelor/lucrărilor	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz fără TVA, lei	
				Pe unitate de măsură	Total

I. MATERIALE

Sol545 2	Panou Solar LONGI 545W 2	uit	48	3 416,67	164 000,00
	Invertor Growatt MOD30 KTL	buc	1	60 000,00	60 000,00
94773	Profil Tip C 41X41X3000MM	buc	130	165,83	21 558,33
4000020H	CLEMA MIJLOC 35MM H	uit	24	74,17	1 780,00
SOL35C1	CLEMA CAPAT 35MM R7 NOMINAL	buc	8	81,67	653,33
SOL01	CONECTOR C PROFIL 3M8	buc	32	46,67	1 493,33
918911R	Cablu solar Eupen H1Z2Z2-K/PV1 1 * 6 mm ² rosu cupru	m	50	53,33	2 666,67
918911N	Cablu solar Eupen H1Z2Z2-K/PV1 1 * 6 mm ² negru cupru	m	50	53,33	2 666,67
92036	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 21 mm Negru	m	50	28,33	1 416,67
SOLDCSPD	DESCARCATOR SPD 2P 40kA 1000V DC NOMINAL	buc	2	215,83	431,67
SOLS10X38	SUPORT SIGURANRA FUZIBILA 30 A 2P 1000VDC 10X38 NOMINAL	uit	2	54,17	108,33
IR2625109	Siguranta ETI CH10*38 10 x 38 mm 25 A 1000 V	buc	4	80,83	323,33
21192IEK	Cutie de distributie ICPH-123-0 36 YXJ13 335 x 310 x 130 mm IP31 IEK	buc	1	651,67	651,67
HDB9LEN63	Intreruptor diferential HDB9LEN-63 C 30 mA 63 A 3P+N 400 V AC Himel	buc	1	532,50	532,50
10147	INTR.AUTOMAT C VA47-29 32A 3P	buc	1	94,17	94,17
HDY3403440	Descarcator Himel HDY3-40 3P 440 V	buc	1	549,17	549,17
91395	Cablu VVGng LS 5*6 /101	m	50	108,33	5 416,67
180072	Lada pentru contoare BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm IP66	buc	1	5 473,33	5 473,33
HDB3W125H	Intreruptor automat HDB3W-125 3P 63 A 400 V C Himel	buc	1	541,67	541,67
124383	Contor electric trifazat LUNA LUN23 trifazat 5 - 100 A 220 - 400 V IP20	buc	1	2 133,33	2 133,33
948805	JGHEAB MET PERF 100*100*3000MM MTK	m	6	213,33	1 280,00
91100	Cablu AVVGTr 4*16 /24	m	30	48,33	1 450,00
	MATERIALE pentru contur impamantare	set	2	7 666,67	15 333,33
				Total: Materiale	290 554,17

2. LUCRĂRI

1	Lucrare de proiectare statie fotovoltaica pina la 30 KW	set	1	16 500,00	16 500,00
2	Servicii de montare si reglare a sistemului fotovoltaic	set	48	2 800,00	134 400,00
3	Pachet documente pentru dare in exploatare statie fotovoltaica pina la 30 KW	set	1	10 000,00	10 000,00
				Total: Lucrări	160 900,00

3. UTILAJE ȘI MECANISME

1	Manipulator	h-ut	40	400,00	16 000,00
				Total: Utilaje și mecanisme	16 000,00
				Total cheltuieli directe	467 454,17
				Transportarea materialelor 10%	29 055,42
				Total	496 509,58
				Asigurari sociale si medicale 24,0%	38 616,00
				Total	535 125,58
				Cheltuieli de regie 12,0%	64 215,07
				Total	599 340,65
				Beneficiu de deviz 6%	35 960,44
				Total	635 301,09
				TVA 20%	127 060,22
				TOTAL	762 361,31

Antreprenor:
S.C. „ELIGIBIL-CON” S.R.L.
Cod fiscal: 1006600031155



(semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar:
"CASA PERFECTA-CONSTRUCT" S.R.L.
Cod fiscal: 1010600015323



(semnatura, numele, prenumele)

Proces - verbal Nr. 0305/25

de recepție a lucrărilor executate

pe luna APRILIE anul 2025

Obiectiv: "Construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14".

Valoarea lucrarilor executate: **425 376,97 lei**

COD	Denumirea materialelor/lucrărilor	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz fără TVA, lei	
				Pe unitate de măsură	Total

1. MATERIALE

BQ-BJ100W	Corp de iluminat stradal LED BQ-BJ100W 100 W LED 6500 K 10000 lm IP65 220 - 240 V Elm	buc	58	833,33	48 333,33
91789	Cablu SIPT-4 4 x 35 mm ² 4 * 35 mm ² negru aluminiu	m	1 600	42,50	68 000,00
SO158.1	Clema de ancorare, secțiune cablu 4*16/4*25/4*35	buc	80	58,33	4 666,67
SOT29.10	Cirlig de metal p-u fixare pe pilon	buc	40	90,00	3 600,00
C201	Banda metalica pt montaj pe pilon 19x0.7 (50m-buc)	m	120	6,83	820,00
SO260	Set de sustinere intermediar 25-95mm2	buc	80	111,67	8 933,33
SO279	Consola bransament	buc	40	12,67	506,67
SO270	Clema de sustinere, secțiune cablu portant 2*(25-35),4*(16-120)	buc	40	92,50	3 700,00
124383	Contor electric trifazat LUNA LUN23 trifazat 5 - 100 A 220 - 400 V IP20	buc	1	2 133,33	2 133,33
180072	Lada pentru contoare BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm IP66	buc	1	5 473,33	5 473,33
	MATERIALE pentru contur impamantare	set	2	833,33	1 666,67
HDB3W125H	Intreruptor automat HDB3W-125 3P 63 A 400 V C Himel	buc	2	258,33	516,67
M91100	CABLU AVVGTr AVVGTr 4 x 16 mm2 4 * 16 mm2 negru aluminiu	m	50	28,75	1 437,50
	Pilon profilat din fier 80*80*2000	buc	2	2 083,33	4 166,67
Total: Materiale					153 954,17

2. LUCRĂRI

1	Montarea cablu SIP 4*16*35	m	1 600	25,00	40 000,00
2	Montare plafoniere (corpuri de iluminat)pina la 300W	unr	58	300,00	17 400,00
3	Monarea Bzum + Contor + inpamintare la 380 V	buc	2	7 000,00	14 000,00
4	Lucrari de Proiectare + Documente dare in exploatare	buc	1	22 500,00	22 500,00
Total: Lucrări					93 900,00

3. UTILAJE ȘI MECANISME

1	Manipulator	h-ut	32	400,00	12 800,00
Total: Utilaje și mecanisme					12 800,00
Total cheltuieli directe					260 654,17
Transportarea materialelor 10%					15 395,42
Total					276 049,58
Asigurari sociale si medicale 24,0%					22 536,00
Total					298 585,58
Cheltuieli de regie 12,0%					35 830,27
Total					334 415,85
Beneficiu de deviz 6%					20 064,95
Total					354 480,80
TVA 20%					70 896,16
TOTAL					425 376,97

Antreprenor:

S.C. „ELIGIBIL-CON” S.R.L.

Cod fiscal: 1006600031155



(semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar:

"CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L.

Cod fiscal: 1010600015323



(semnatura, numele, prenumele)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 08.05.2025

mun. Chișinău

Privind lucrarea: **Lucrări de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14.**

în cadrul contractului nr. 1103/25 din 11.03.2025 încheiat între "CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L. în calitate de Beneficiar și S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L. în calitate de Antreprenor, pentru **lucrări de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii **MAI - 2024**, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

OCUNEV Anton - Administrator "CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L.

2. Au mai participat la recepție:

OBOROC Serghei	- ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III
STANCU Alexandru	- Diriginte de șantier atestat, DLS-2021 Nr.0499
CONDRATIUC Nicolai	- Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **De inițiat lucrul comisiei privind recepționarea obiectivului "Lucrări de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14"**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- prezentarea proiectului Nr. 03/2024-REAE comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor;
- modul în care au fost îndeplinite lucrările cu respectarea condițiilor tehnice din proiectul de execuție Nr. 03/2024-REAE și prevederilor NCM;
- examinarea vizuală și cantitativă a lucrărilor îndeplinite.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Se admite recepția obiectivului și se permite exploatarea conform destinației.**

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

I. **Montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14, este compusă din următoarele:**

- Panou Solar LONGI 545W 2 = 48buc.
- Invertor Growatt MOD30 KTL = 1buc.
- Contor electric trifazat LUNA LUN23 trifazat 5 - 100 A 220 - 400 V IP20 = 1buc.
- BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm IP66 = 1buc.

II. **Construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14, este compusă din următoarele:**

- Corp de iluminat stradal LEDBQ-BJ100W 100W 6500K 10000lm IP65 220-240V= 58buc.
- Cablu SIPT-4 4 x 35 mm² 4 * 35 mm² negru aluminiu = 1600m.
- Contor electric trifazat LUNA LUN23 trifazat 5 - 100 A 220 - 400 V IP20 = 1buc.
- BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm IP66 = 1buc.

Valoarea totală a lucrărilor executate la obiectivul în cauză constituie **1 187 738,28 lei**.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 file** și **3 anexe** numerotate, cu un total de **5 file**, a fost încheiat astăzi **08.05.2025** în **4 exemplare**.

9. Concluzia comisiei de recepție: **Lucrările de montare a centralei electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare, sunt executate în volum deplin conform documentației de proiect, și pot fi puse în funcțiune.**

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei, Beneficiar

OCUNEV Anton

L.Ș.

OBOROC Serghei

STANCU Alexandru

CONDRAȚIUC Nicolai

Administrator

"CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L.

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

Diriginte de șantier atestat, DLS-2021 Nr.0499

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

10. Lucrarea privind **montarea și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14** este:

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
08.05.2025**

CONDRAȚIUC Nicolai
Administrator
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

L.Ș.

(semnătura)

**PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
08.05.2025**

OCUNEV Anton
Administrator
"CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L.

L.Ș.

(semnătura)

Nr. 1 din 08.05.2025

privind îndeplinirea lucrărilor de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14.

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Nu sunt

Președintele Comisiei, Beneficiar

OCUNEV Anton

L.S.

OBOROC Serghei

STANCU Alexandru

CONDRAȚIUC Nicolai

Administrator

"CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L.

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

Diriginte de șantier atestat, DLS-2021 Nr.0499

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.



ANEXA Nr.2
la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 08.05.2025

privind îndeplinirea lucrărilor de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce nu au fost executate.

Nu sunt

Președintele Comisiei, Beneficiar

OCUNEV Anton

L.Ș.

OBOROC Serghei

STANCU Alexandru

CONDRATIUC Nicolai

Administrator

"CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L.

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

Diriginte de șantier atestat, DLS-2021 Nr.0499

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.



ANEXA Nr.3
la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 08.05.2025

privind îndeplinirea lucrărilor de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

Nu sunt

Președintele Comisiei, Beneficiar

OCUNEV Anton

L.Ș.

OBOROC Serghei

STANCU Alexandru

CONDRATIUC Nicolai

Administrator

"CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" S.R.L.

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

Diriginte de șantier atestat, DLS-2021 Nr.0499

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.



Societatea cu Răspundere Limitată "CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT"

Nr.1
din 08.05.2025

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, S.R.L. "CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT" în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că compania S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L., cod fiscal 1006600031155, în calitate de Antreprenor general, a efectuat lucrări de montare și punerea în funcțiune a unei centrale electrice fotovoltaice cu $P_i=30,0$ kW și construcția rețelei de iluminare a teritoriului privat, situată în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopilor nr.14.

Este de menționat faptul că pe parcursul colaborării și-au îndeplinit toate obligațiunile contractuale la cel mai înalt nivel. De asemenea în perioada derulării contractului nu au fost depistate abateri de la cerințele contractuale, nu au fost înregistrate neconformități ce ar fi condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări, au dat dovadă de o bună organizare fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor.

Recomandăm compania S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Administrator S.R.L. "CASA PERFECTĂ-CONSTRUCT"



OCUNEV Anton



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului: **nr. 1611/24 din 16.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **"GHEM" S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, com. Cruzești, str. Fântânarilor, 36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
7. Valoarea contractului

Valoarea contractului

Exprimată în moneda în care s-a
încheiat contractul, lei

a) inițială

(la data semnării contractului)

419 473,22

b) finală

(la data finalizării contractului)

419 473,22

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată - **1 luni**
 - b) efectiv realizată - **1 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 1 din 23.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Semnătură electronică

Nume: **Condrațuc Nicolai**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.**

CONTRACT Nr. 1611/24

16. 11. 2024

mun. Chişinău

S.C. „**ELIGIBIL-CON**” S.R.L. denumit în continuare „Antreprenor”, reprezentat de Administratorul **CONDRAȚIUC Nicolai**, care acționează pe baza statutului, pe de o parte, și compania „**GHEM**” S.R.L., denumit în continuare „Beneficiar”, reprezentat de Administratorul **MURSA Gheorghii**, care acționează pe baza statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

- 1.1 „Beneficiarul” face comanda, iar „Antreprenorul” își asumă executarea lucrărilor în conformitate cu documentația de proiect a „Beneficiarului” aprobată și agreată.
- 1.2 „Antreprenorul” se angajează și se obligă să execute **lucrări de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chişinău**, în conformitate cu proiectul de execuție Nr. 134 – REAE.

2. PREȚUL LUCRĂRILOR ȘI TERMENII DE EXECUTARE

- 2.1 Costul lucrărilor încredințate „Antreprenorului” constituie **419 473,22 lei** (patru sute nouăsprezece mii patru sute șaptezeci și trei lei, 22 bani), inclusiv TVA 20%.
- 2.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturii fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite în termen de 5 (cinci) zile bancare din data semnării de către Beneficiar.
- 2.3 În cazul unei creșteri a volumului de muncă, se întocmește un deviz suplimentar în funcție de volumul real, convenit și semnat de ambele părți.
- 2.4 Termenul de execuție a lucrărilor constituie 1 luni calendaristice, de la data primirii plății în avans specificate în pct. 3.2 al prezentului contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1 Pentru a îndeplini acest contract, „Beneficiarul” se obligă:
 - să preda „Antreprenorului” documentația de proiect revizuită, aprobată în conformitate cu procedura stabilită cu aprobări, în ziua semnării Contractului;
 - să elibereze la cererea „Antreprenorului”, documentele necesare pentru darea în exploatare obiectivului;
 - să transmită o comandă la numirea unui reprezentant al „Beneficiarului”, efectuând supravegherea tehnică a construcției;
 - Să achite costul lucrărilor prevăzute la p.2.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 2.2 al prezentului contract.
 - Beneficiarul nu are dreptul să se eschiveze neîntemeiat de la semnarea Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite, în caz contrar Procesul-verbal se va considera acceptat de către Beneficiar în termen de 5 zile de la data comunicării Beneficiarului de către Antreprenor despre necesitatea semnării acestui Proces-verbal.
- 3.2 Plăți în avans și modul de achitare:
 - în termen de 3 zile de la semnarea contractului, „Beneficiarul” se obligă să transfere în contul „Antreprenorului”, o plată în avans în mărime de 60% din costul lucrărilor prevăzute la p.2.1;
 - restul valorii din costul lucrărilor încredințate prevăzute la p.2.1, se va achita conform graficului după cum urmează:
 - 40% din costul lucrărilor, se vor achita în termen de 3 zile după finalizarea lucrărilor de construcție cu semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite și darea obiectului în exploatare.
- 3.3 Pentru a efectua lucrări în temeiul prezentului contract, „Antreprenorul” se obligă:
 - de a efectua toate lucrările în valoarea și termenele prevăzute în acest contract, și să asigure obiectul cu toate materialele necesare și să transmită lucrarea îndeplinită către „Beneficiar”.
 - să efectueze lucrările de mai sus fiind respectate cerințele NCM și prevederile proiectelor de execuție.
 - să asigure performanța muncii în stricta corespundere cu normele tehnice, devizelor prealabile și proiectului coordonat de organele de resor.
 - să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție.
 - după finalizarea lucrărilor de construcție, Antreprenorul se obligă să predea obiectul în exploatare.
 - Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite.

4. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 4.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.
- 4.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzute în p.2.4 al prezentului contract, Antreprenorul achită Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,1 % din prețul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma datorată.
- 4.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Antreprenorul nu va purta răspundere.
- 4.4 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.2.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Antreprenorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma datorată.

5. DISPOZIȚII FINALE

- 5.1 Prezentul contract va intra în vigoare din momentul semnării de către părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile.
- 5.2 Toate modificările și completările la prezentul contract trebuie redactate în scris și semnate de părți.
- 5.3 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.
- 5.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

6. RECHIZITE

ANTREPRENOR:

S.C. „ELIGIBIL-CON” S.R.L.

Adresa juridică: mun. Chișinău,

str. 31 august 1989, nr. 79/1, ap. 23

Codul fiscal (IDNO): 1006600031155

Codul TVA: 0207078

Codul IBAN: MD71ML000000022517094147

BC “MOLDINDCONBANK” S.A., Sucursala “Centru”

Codul băncii: MOLDMD2X

Tel.: +373 68 818 883

Administrator:



CONDRAȚIUC Nicolai

BENEFICIAR:

"GHEM" S.R.L.

Adresa juridică: mun. Chișinău, com. Cruzești,

str. Fântânarilor, 36

Codul fiscal (IDNO): 1003600162342

Codul TVA: 0506734

Codul IBAN: MD04VI000022517031657MDL

Codul băncii: VICBMD2X

BC "VICTORIABANK" SA

Tel.: +373 69 135 624

Administrator:

MURSA Gheorghe



Proces - verbal Nr. 5.12/24

de recepție a lucrărilor executate

pe luna Decembrie anul 2024

Obiectiv: "Lucrări de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău".

Valoarea lucrarilor executate: 419 473,22 lei

COD	Denumirea materialelor/lucrărilor	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz fără TVA, lei	
				Pe unitate de măsură	Total
1. MATERIALE					
Sol545 2	Panou Solar LONGI 545W 2	uit	18	4 000,00	72 000,00
Growatt10	Invertor Growatt MOD10 KTL	buc	1	56 666,67	56 666,67
94773	Profil Tip C 41X41X3000MM	buc	26	165,83	4 311,67
4000020H	CLEMA MIJLOC 35MM H	uit	24	74,17	1 780,00
SOL35C1	CLEMA CAPAT 35MM R7 NOMINAL	buc	8	81,67	653,33
SOL01	CONECTOR C PROFIL 3M8	buc	32	46,67	1 493,33
918911R	Cablu solar Eupen H1Z2Z2-K/PV1 1 * 6 mm ² rosu cupru	m	60	53,33	3 200,00
918911N	Cablu solar Eupen H1Z2Z2-K/PV1 1 * 6 mm2 negru cupru	m	60	53,33	3 200,00
92036	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 21 mm Negru	m	50	28,33	1 416,67
SOLD CSPD	DESCARCATOR SPD 2P 40kA 1000V DC NOMINAL	buc	2	215,83	431,67
SOLS10X38	SUPORT SIGURANRA FUZIBILA 30 A 2P 1000VDC 10X38 NOMINAL	uit	2	54,17	108,33
IR2625109	Siguranta ETI CH10*38 10 x 38 mm 25 A 1000 V	buc	4	80,83	323,33
21192IEK	Cutie de distributie IIPH-123-0 36 YXJ3 335 x 310 x 130 mm IP31 IEK	buc	1	651,67	651,67
HDB9LEN63	Intreruptor diferential HDB9LEN-63 C 30 mA 63 A 3P+N 400 V AC Himel	buc	1	532,50	532,50
10147	INTR.AUTOMAT C VA47-29 32A 3P	buc	1	94,17	94,17
HDY3403440	Descarcator Himel HDY3-40 3P 440 V	buc	1	549,17	549,17
91395	Cablu VVGng LS 5*6 /101	m	50	108,33	5 416,67
180072	Lada pentru contoare BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm IP66	buc	1	5 473,33	5 473,33
HDB3W125H	Intreruptor automat HDB3W-125 3P 63 A 400 V C Himel	buc	1	541,67	541,67
124383	Contor electric trifazat LUNA LUN23 trifazat 5 - 100 A 220 - 400 V IP20	buc	1	2 133,33	2 133,33
948805	JGHEAB MET PERF 100*100*3000MM MTK	m	6	213,33	1 280,00
91100	Cablu AVVGTr 4*16 /24	m	20	48,33	966,67
	MATERIALE pentru contur impamantare	set	2	5 833,33	11 666,67
				Total: Materiale	174 890,83
2. LUCRĂRI					
1	Lucrare de proiectare statie fotovoltaica pina la 30 KW	set	1	12 000,00	12 000,00
2	Servicii de montare si reglare a sistemului fotovoltaic	set	18	2 800,00	50 400,00
3	Pachet documente pentru dare in explotare statie fotovoltaica pina la 30 KW	set	1	8 000,00	8 000,00
				Total: Lucrări	70 400,00
3. UTILAJE ȘI MECANISME					
1	Manipulator	h-ut	24	400,00	9 600,00
				Total: Utilaje și mecanisme	9 600,00
Total cheltuieli directe					254 890,83
Transportarea materialelor		10%			17 489,08
Total					272 379,92
Asigurari sociale si medicale		24,0%			16 896,00
Total					289 275,92
Cheltuieli de regie		14,0%			40 498,63
Total					329 774,55
Beneficiu de deviz		6%			19 786,47
Total					349 561,02
TVA		20%			69 912,20
TOTAL					419 473,22

Antreprenor:
S.C. „ELIGIBIL-CON” S.R.L.
Cod fiscal: 100600031155



(semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar:
"GHEM" S.R.L.
Cod fiscal: 1003600162342



(semnatura, numele, prenumele)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 23.12.2024

mun. Chișinău

Privind lucrarea: **Lucrări de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău.**

În cadrul contractului **nr. 1611/24 din 16.11.2024** încheiat între "**GHEM**" S.R.L. în calitate de Beneficiar și S.C. "**ELIGIBIL-CON**" S.R.L. în calitate de Antreprenor, pentru **lucrări de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii **Decembrie 2024**, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

MURSA Gheorghe - Administrator "**GHEM**" S.R.L.

2. Au mai participat la recepție:

OBOROC Serghei	- ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III
STANCU Alexandru	- Diriginte de șantier atestat, DLS-2021 Nr.0499
CONDRATIUC Nicolai	- Administrator S.C. " ELIGIBIL-CON " S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **De inițiat lucrul comisiei privind recepționarea obiectivului "Lucrări de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău"**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- prezentarea proiectului **Nr. 134-REAE** comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor;
- modul în care au fost îndeplinite lucrările cu respectarea condițiilor tehnice din proiectul de execuție **Nr. 134-REAE** și prevederilor NCM;
- examinarea vizuală și cantitativă a lucrărilor îndeplinite.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Se admite recepția obiectivului și se permite exploatarea conform destinației.**

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

I. **Instalarea centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW situată pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău, este compusă din următoarele:**

- Panou Solar LONGI 545W 2 = 18buc.
- Invertor Growatt MOD10 KTL = 1buc.
- Contor electric trifazat LUNA LUN23 trifazat 5 - 100 A 220 - 400 V IP20 = 1buc.
- BZUM DDE-3 TIP 2 375 x 520 x 160 mm IP66 = 1buc.

Valoarea totală a lucrărilor executate la obiectivul în cauză constituie **419 473,22 lei**.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 file** și **3 anexe** numerotate, cu un total de **5 file**, a fost încheiat astăzi **23.12.2024** în **4 exemplare**.

9. Concluzia comisiei de recepție: **Lucrările de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW, sunt executate în volum deplin conform documentației de proiect, și pot fi puse în funcțiune.**

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei, Beneficiar

MURSA Gheorghe

L.Ș.

OBOROC Serghei

STANCU Alexandru

CONDRATIUC Nicolai

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

Administrator "GHEM" S.R.L.

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

Diriginte de șantier atestat, DLS-2021 Nr.0499

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

10. Lucrarea privind instalarea centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău este:

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
23.12.2024**

CONDRATIUC Nicolai
Administrator
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

L.Ș.

(semnătura)

**PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
23.12.2024**

MURSA Gheorghe
Administrator
"GHEM" S.R.L.

L.Ș.

(semnătura)

ANEXA Nr.1
la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 23.12.2024

privind îndeplinirea lucrărilor de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău.

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Nu Sunt

Presedintele Comisiei, Beneficiar



MURSA Gheorghe

OBOROC Serghei

STANCU Alexandru

CONDRATIUC Nicolai

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

Administrator "GHEM" S.R.L.

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

Diriginte de șantier atestat, DLS-2021 Nr.0499

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.



ANEXA Nr.2
la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 23.12.2024

privind îndeplinirea lucrărilor de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce nu au fost executate.

Nu sunt

Președintele Comisiei, Beneficiar

MURSA Gheorghe

L.S.

OBOROC Serghei

STANCU Alexandru

CONDRATIUC Nicolai

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

Administrator "GHEM" S.R.L.

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

Diriginte de șantier atestat, DLS-2021 Nr.0499

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.



ANEXA Nr.3
la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 23.12.2024

privind îndeplinirea lucrărilor de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

Nu Sunt

Președintele Comisiei, Beneficiar

MURSA Gheorghe

OBOROC Serghei

STANCU Alexandru

CONDRATIUC Nicolai

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

(numele, prenumele, semn., funcția)

Administrator "GHEM" S.R.L.

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

Diriginte de șantier atestat, DLS-2021 Nr.0499

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.



Societatea cu Răspundere Limitată

GHEM

Nr.01 din 23.12.2025

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"GHEM" S.R.L. în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că compania S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L. în calitate de Antreprenor, a efectuat lucrări de instalare a centralei fotovoltaice cu $P_i=10,0$ kW pentru spațiul nelocativ situat pe str. Otovasca, 17, sect. Ciocana, mun. Chișinău.

Este de menționat faptul că pe parcursul activității pe șantier, datorită faptului că compania dispune de o echipă profesionistă de manageri calificați, personal tehnic pregătit, utilaje și echipamente tehnice, mijloace de transport proprii, au dat dovadă de o bună organizare de execuție a lucrărilor, au îndeplinit toate obligațiunile contractuale în termenul stabilit, fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor. Nu au fost depistate careva abateri de la cerințele contractuale și nu au fost înregistrate neconformități.

În urma colaborării cu S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L., am rămas plăcut satisfăcuți de calitatea și rapiditatea executării lucrărilor de construcție a rețelelor ingineresti, astfel fiind apreciată de noi ca o întreprindere cu un înalt grad de responsabilitate și profesionalism.

Recomandăm compania S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Administrator

"GHEM" S.R.L.



MURSA Gheorghe





Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct, rețelelor exterioare de canalizare menajer-fecaloidă și pluvială, rețelelor electrice exterioare de alimentare cu energie electrică”**
2. Numărul și data contractului: **17-11-2021/9845 din 17.11.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.C. “SCANDIS GRUP” S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mateevici Alexei, 113A**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR GENERAL**
7. Valoarea contractului

Valoarea contractului

Exprimată în moneda în care s-a
încheiat contractul, lei

a) inițială
(la data semnării contractului)

4 148 553,26

b) finală
(la data finalizării contractului)

3 295 981,26
dintre care rețele electrice
1 123 105,58

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată - **10 luni**
 - e) efectiv realizată - **7 luni**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 1 din 15.09.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Semnătură electronică

Nume: **Condration Nicolai**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L.**

17/11/2021

or. Chișinău

S.C. „ELIGIBIL-CON” SRL denumit în continuare „Executor”, reprezentat de directorul Nicolai Condration, care acționează pe baza actului constitutiv, pe de o parte, și compania **SRL “SCANDIS GRUP”**, denumit în continuare “Antreprenor”, reprezentat de directorul Robert Arutiunean, care acționează pe baza actului constitutiv, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord după cum urmează:

1. Subiectul acordului.

1.1 „Antreprenor” instruește, iar „Executor” își asumă executarea lucrărilor în conformitate cu documentația de proiectare și deviz „Antreprenorului” aprobată și agreată.

1.2 „Executorul” se angajează să realizeze construcții de înaltă calitate în conformitate cu documentația de proiectare și deviz aprobată și convenită cu „Antreprenorul”, utilizând propriile resurse, instrumente, mecanisme.

2. Costul muncii.

2.1 Costul lucrărilor încredințate „Executorului” este stabilit în conformitate cu documentația de proiectare și deviz, aprobată și convenită cu „Antreprenorul”.

1	Deviz local N 26/05/21/1095(2) Canalizare pluviala	Lucru	579367.28
		Materiale	627708.40
		Total	1 207 075.68
2	Deviz local N 26/05/21/1096 Retele Electrice	Lucru	521 250.00
		Materiale	601 855.58
		Total	1 123 105.58
3	Deviz local N 26/05/21/1097 Retele de Gaz	Lucru	295 738.53
		Materiale	308 521.47
		Total	604 260.00
	Deviz additional 04/10/2021	Exterior	726 312.00
		Interior	372 000.00
	Gazoduct Total		1 702 572.00
4	Deviz local N 26/05/21/1098 Retele de Apa	Lucru	156 005.21
		Materiale	77 094.79
		Total	233 100.00
5	Deviz local N 26/05/21/1099 Canalizare Menajer-fecaloidala	Lucru	419 387.44
		Materiale	313 312.56
		Total	732 700.00
		TOTAL	4 998 553.26 MDL
	Lucrarile achitate de SRL “Lid Intelligent Development”		850 000.00 MDL
	Suma spre achitare de catre SRL “SCANDIS GRUP”		4 148 553.26 MDL

2.2 În cazul unei creșteri a volumului de muncă, se întocmește un deviz suplimentar în funcție de volumul real, convenit și semnat de ambele părți.

3. Obligațiile părților.

3.1 Pentru a îndeplini acest contract, „Antreprinorul” se obliga:

- Sa preda „Executorului” revizuitul, aprobat în conformitate cu procedura stabilită cu aprobări, documentația proiectului în ziua semnării Contractului;
- Sa elibereze la cererea „Executorului”, documentele necesare pentru punerea în funcțiune și darea în exploatarea a instalației;
- Să transmită o comandă la numirea unui reprezentant al „Antreprinorului”, efectuând supravegherea tehnică a construcției;

3.2 Modul de achitare.

- În termen de 5 zile de la semnarea contractului, „Antreprinorul” se obligă să transfere în contul „Executorului”, o plată în avans de 50% din cantitatea de muncă specificată în documentația de proiectare și deviz, ce constituie **2 100 000,00 MDL**.
- Achitarea 40% din cantitatea de muncă specificată în documentația de proiectare și deviz, ce constituie **1 700 000,00 MDL**, după efectuarea lucrărilor în teren.
- Achitarea lucrărilor efectuate conform costului stabilit în documentația de proiectare și deviz, ce constituie **348 553,26 MDL**, în termen de 5 zile de la semnarea actului de muncă efectuat.

3.2 Pentru a efectua lucrări în temeiul prezentului contract, „Executorul” se obliga:

- de a efectua toate lucrările în suma și termenele prevăzute în acest contract, și să completeze obiectul cu toate materialele și să predă lucrarea către „Antreprinor”.
- să efectueze lucrările de mai sus în conformitate cu documentația proiectului.
- să asigure performanța muncii în conformitate cu SNiP, și împreună cu „Antreprinorul” să pună în funcțiune instalația.

4. Dispoziții finale.

4.1 Prezentul acord va intra în vigoare din momentul semnării de către părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile.

4.2 Toate modificările și completările la prezentul acord trebuie redactate în scris și semnate de părți.

4.3 Temeiurile rezilierii și rezilierii prezentului acord sunt stabilite în conformitate cu legea aplicabilă.

4.4 Prezentul acord este încheiat în două exemplare - câte un exemplar pentru fiecare dintre părți.

5. Rechizite.

Executor	Antreprenor
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L. Adresa juridică: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 79/1, ap. 23 Cod fiscal: 1006600031155 Cod TVA: 0207078 cod IBAN: MD71ML000000022517094147 BC „Moldindconbank” S.A. Sucursala "Centru" Codul băncii: MOLDMD2X Tel.: 068818883; Fax: 022-856-526 e-mail: eligibil.con@gmail.com	SRL "SCANDIS GRUP" Adresa juridica: MD-2004 mun.Chișinău or.Vadul lui Voda,str.Teilor 6 Cod fiscal : 1005600039833 Cod TVA: 0609725 Conturi bancare : BC "Moldova-Agroindbank" S.A Sucursala AGRNMD2X723 IBAN: MD76AG000000022514328744 MDL IBAN: MD92AG000000022514328747 EUR IBAN: MD65AG000000022514328748 USD Tel 078101653 e-mail: lasarkisvillage@gmail.com e-mail: lasarkis@mail.ru
Director  Nicolai Condration	Director  Robert Arutiunean





Proces - verbal № 26/05/21/1096

de receptie a lucrarilor executate
din 02.09.2022

Obiectul "Căsuțe de odihnă din or. Vadul lui Vodă. Parcul Nistrean. Baza de odihnă "PATRIA", mun. Chişinău"
Tip de lucrări: Lucrări de construcție a, rețelelor electrice exterioare de alimentare cu energie electrică

1. Lucrări

1	Sapatura mecanica cu excavator cu montarea Cablului general	m.l	2 092,00	40,00	83 680,00
2	Sapatura manuala de pamint	m3	10,00	57,00	570,00
3	Efectuarea pernei de nisip manual	m3	163,17	57,00	9 300,69
4	Montarea Dulap de distributie	buc	25,00	1 500,00	37 500,00
5	Montarea Bzum general	buc	6,00	3 212,01	19 272,05
6	Montarea mufelor terminale	buc	72,00	580,00	41 760,00
7	Trasarea cablului pentru iluminat	m.l	2 072,00	21,00	43 512,00
8	Executarea inpamintarii	m.l	300,00	21,60	6 480,00
9	Astuparea santului cu excavator	m3	660,45	86,65	57 227,99
10	Compactarea cu maiul mecanic	m3	660,45	50,86	33 590,49
11	Servicii de Laborator	set	25,00	1 000,00	25 000,00
Total					357 893,22
Cheltuieli de regie		14,50%			51 894,52
Total					409 787,74
Beneficiu		6,00%			24 587,26
Total					434 375,00
TVA		20%			86 875,00
Total					521 250,00

2. Materiale

1	Cablu . APVBbSv 4 * 35 mm ²	m	2 092,00	55,80	116 733,60
2	Cablu bronat . APVBbSv-1 4 * 16 mm ²	m	2 072,00	31,60	65 475,20
3	Nisip sortat nespalat	m3	163,17	240,00	39 160,80
4	BZUM	buc	6,00	10 077,10	60 462,60
5	Dulap de distributie	buc	25,00	3 363,00	84 075,00
6	Confecții metalice pentru inpamintare	kg	322,50	28,00	9 030,00
7	Mufe terminale	buc	72,00	650,00	46 800,00
8	Caramida	buc	8 288,00	3,80	31 494,40
9	Lenta de semnalizare	m.l	2 092,00	1,30	2 719,60
Total					455 951,20
Transport		10%			45 595,12
Total					501 546,32
TVA		20%			100 309,26
Total					601 855,58
TOTAL: Lucrări și Materiale					1 123 105,58

Contractant: S.C. "Eligibil-Con" S.R.L.



Nicolai Condriatuc

Beneficiar: "SCANDIS GRUP" S.R.L.



Robert Arutiunean

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 15 septembrie 2022

mun. Chișinău

Privind lucrarea: Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct, rețelelor exterioare de canalizare menajer-fecaloidă și pluvială, rețelelor electrice exterioare de alimentare cu energie electrică,

executată la obiectul "Căsuțe de odihnă din or. Vadul lui Vodă. Parcul Nistrean. Baza de odihnă "PATRIA", mun. Chișinău", în cadrul contractului nr. 17-11-2021/9845 din 17.11.2021

încheiat între S.C. "SCANDIS GRUP" S.R.L. în calitate de Beneficiar și S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L. în calitate de Antreprenor, pentru lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct, rețelelor exterioare de canalizare menajer-fecaloidă și pluvială, rețelelor electrice exterioare de alimentare cu energie electrică

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii Septembrie 2022, fiind formată din:

Președintele Comisiei, Beneficiar

Administrator - S.C. "SCANDIS GRUP" S.R.L.  ARUTIUNEAN Robert
(numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Administrator - S.C. „ELIGIBIL-CON” S.R.L.  CONDRATIUC Nicolai
(numele, prenumele)

2. Constatările comisiei de recepție:

2.1 documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.

2.2 lucrările au fost executate conform prevederilor proiectelor de execuție după cum urmează:

- rețele exterioare de apeduct și canalizare – Proiect Nr.106-REAC; Proiect Nr.106/2021-REAC.
- rețele electrice exterioare de alimentare cu energie electrică – Proiect Nr.106-R1-REAE; Proiect Nr.65/18-REAE

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa finalizarea lucrărilor la obiectivul : "Căsuțe de odihnă din or. Vadul lui Vodă. Parcul Nistrean. Baza de odihnă "PATRIA", mun. Chișinău"

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: Se admite recepția finală a obiectivului și se permite exploatarea conform destinației.

6. Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 15 septembrie 2022 în 2 exemplare.

7. Concluzia comisiei de recepție: Lucrările de construcție a rețelelor la obiectul "Căsuțe de odihnă din or. Vadul lui Vodă. Parcul Nistean. Baza de odihnă "PATRIA", mun. Chișinău." sunt executate în volum deplin conform proiectelor nominalizate mai sus și pot fi puse în funcțiune.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei, Beneficiar

Administrator - S.C. "SCANDIS GRUP" S.R.L.



ARUTIUNEAN Robert

(numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Administrator - S.C. „ELIGIBIL-CON” S.R.L.



CONDRATIUC Nicolai

(numele, prenumele)

S.C. "SCANDIS GRUP" S.R.L.

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, S.C. "SCANDIS GRUP" S.R.L. în calitate de Beneficiar, confirmă faptul că compania S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L. în calitate de Antreprenor, conform Contractului Nr.17-11-2021/9845 din 17.11.2021, a executat lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct, canalizare menajer-fecaloidă și pluvială, rețelelor exterioare de gaze și rețelelor exterioare de alimentare cu energie electrică, la obiectivul: "Căsuțe de odihnă din or. Vadul lui Vodă. Parcul Nistean. Baza de odihnă "PATRIA", mun. Chișinău."

Pe toată perioada derulării contractului, S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L. a dat dovadă de o bună organizare de execuție a lucrărilor de construcție, au îndeplinit toate obligațiunile contractuale în termenul stabilit, fiind respectate standardele de calitate și durata de execuție a lucrărilor. În urma colaborării am rămas plăcut satisfăcuți de calitatea executării lucrărilor de construcție a rețelelor ingineresti, astfel fiind apreciată de noi ca o întreprindere cu un înalt grad de responsabilitate și profesionalism.

Recomandăm compania S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L., autorităților contractante și agenților economici cointeresați de execuția lucrărilor similare.

Administrator S.C. "SCANDIS GRUP" S.R.L.



ARUTIUNEAN Robert