

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii administrative a Consiliului raional Causeni, din bd. M.Eminescu 31.**
  2. Numărul și data contractului nr.26 din 07 iunie 2017
  3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Causeni
  4. Adresa beneficiarului or.Causeni str. Eminescu, 31
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
    - a) inițială
    - (la data semnării contractului )      501 484,18 lei                      \_\_\_\_\_
    - b) finală
    - (la data finalizării contractului)      501 484,18 lei                      \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ (nu) \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată \_\_\_\_\_ 3 luni \_\_\_\_\_
    - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 3 luni \_\_\_\_\_
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 05.09.2017
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recptionat lucrarile
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte recepție  
Lucraria este efectuata conform proiectului
- Data completării: 12.12.2017  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Cebanica S.  
Funcția în cadrul firmei: director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“07” iunie 2017

Căușeni  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. 17/01289 din data 11.05.2017, între Consiliul raional Căușeni, cu sediul în or. Căușeni bd. M. Eminescu 31, (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causeni.md, reprezentat prin Nicolae Gorban Președintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei nr. 2/5 din 10.03.2017 Consiliul raional Căușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Cebascom”, (denumirea operatorului economic) cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82 telefon: +373 (22) 537355, fax: 030555031, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 355027 din “14” martie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria AMMII nr. 038023 din “23” august 2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.08.2021 pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Cebanica Serghei - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reparația capitală a sistemului de încălzire al clădirii administrative a Consiliului raional Căușeni, din bd. M. Eminescu, 31.” (descrierea succintă), Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 501 484,18 lei (cinci sute unu mii patru sute optzeci și patru lei 18 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "7" iunie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**"BENEFICIAR": Consiliul raional Căușeni**

Adresa:

or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Tel./Fax: (0243)2-26-50; 2-30-07

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: mun. Chișinău

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare: MD40TRPDAF311120B14281AC

Cod fiscal: 1007601010921

**"ANTREPRENOR": SRL „Cebascom”**

Adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82.

Tel./Fax: (22) 537355, 030555031

Denumirea Băncii: BC Mobiasbanca SA

Adresa Băncii: mun. Chișinău

Cod Bancar: MOBBMD22


Cont de decontare: MD98M02224ASV45242497100

Cod fiscal: 1011600019568

### 16. Semnăturile părților

**"BENEFICIAR":**

L.Ș.



*Șef birou*  
*Șef birou*

**"ANTREPRENOR":**

L.Ș.



Investitor CR Causeni

Anexa nr.1  
la Regulamentul de recepție a  
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 5 septembrie 2017

privind lucrarea Reparatia capitală a sistemului de încălzire  
executată la obiectul Clădirea CR Causeni

în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

încheiat între SRL "Cebascom"

și CR Causeni pentru lucrările de

Reparatia capitala a sistemului de încălzire

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 eliberat  
de C.R. Causeni la 24.06 2017

cu valabilitatea pînă la 24.12 2017

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.09 2017  
pînă la 5 septembrie 2017, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Gorban Nicolae președintele Raionului Causeni

**Membrii comisiei:**

Ostrioglo Ion - șef interimar SCGD

Buga Simion - șeful direcției finanțe

Focsa Victor - arhitect șef

Vreme Ion - intendent

Rudenco Boris - RTL S

Osadci Sergiu - șeful serv. relații

Balea Elena - proiectant

3. Au mai participat la recepție : Cebanica Serghei - director

SRL "Cebascom" Popa Eduard - DLS

4. Constatările comisiei de recepție :

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De receptionat lucrările

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : Lucrarea este executată conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele ; De receptionat lucrările

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ adresa poștală \_\_\_\_\_  
destinația \_\_\_\_\_

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la "5" septembrie 2017 în 5 exemplare.

Gorbon Nicolae

Ostrioglo Ion

Buca Simion

Forsa Victor

Urème Ion

Rudenco Boris

Osadci Serghii

Baleca Elena

9. Lucrarea Reparatia capitala a sistemului de incalzire a cladirii CR Căusenii este

5 septembre 2017

semnătura )

L.S

(semnătura)

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția sistemului de încălzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu" din satul Firladeni, raionul Causeni**
  2. Numărul și data contractului nr.53 din 27.10.2017
  3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Causeni
  4. Adresa beneficiarului or.Causeni str. Eminescu, 31
  5. Țara Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
  7. Valoarea contractului  

|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>555 515,50 lei</u>                                     | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>555 515,50 lei</u>                                     | _____                                    |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată \_\_\_\_\_ 3 luni \_\_\_\_\_
    - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 1 luni \_\_\_\_\_
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.06/17 din 12.12.2017
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepționat lucrările
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte recepție  
Lucrarile au fost executate conform proiectului tinind cont de cerintele normative in vigoare
- Data completării: 12.12.2017  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Cebanica S.  
Funcția în cadrul firmei: director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Cebascom



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“27” octombrie 2017

Căușeni  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. 17/03362 din data 05.10.2017, între Consiliul raional Căușeni, cu sediul în or. Căușeni bd. M. Eminescu 31, telefon: (0243)-2-26-50, fax: (0243)-2-26-50, e-mail: consiliul@causeni.md, reprezentat prin Nicolae Gorban Președintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei nr. 2/5 din 10.03.2017 Consiliul raional Căușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Cebascom”, cu sediul în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82 telefon: +373 (22) 537355, (22)327681 fax: 030555031, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 355027 din “14” martie 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria AMMII nr. 038023 din “23” august 2011, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 22.08.2021 pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Cebanica Serghei - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția sistemului de încălzire a blocului central al Liceului Teoretic „M. Sadoveanu” din satul Fîrlădeni, raionul Căușeni”

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 555 515,50 lei (cinci sute cincizeci și cinci mii și cinci sute cinsprezece lei 50 bani) (inclusiv TVA). *inclusiv Anul 2017-400000 lei, Anul 2018-155515,50 lei*
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"27" octombrie 2017.**

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


**" BENEFICIAR": Consiliul raional Căușeni**  
Adresa: or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.  
Tel./Fax: (0243)2-26-50; 2-30-07  
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat  
Adresa Băncii: mun. Chișinău  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cont de decontare: MD16TRPDAF311120I14281AC  
- 400000 lei  
MD86TRPDA311120I14281AD  
- 155515,50 lei  
Cod fiscal: 1007601010921

**" ANTREPRENOR": SRL „Cebascom”**  
Adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Nucarilor, 82  
Tel./Fax: (22) 537355, 030555031  
Denumire Băncii: BC Mobiasbanca SA  
Adresa Băncii: mun. Chișinău  
Cod Bancar: MOBBMD22  
Cont de decontare: MD98M02224ASV45242497100  
Cod fiscal: /TVA 1011600019568/ 0607912

### 16. Semnăturile părților

**" BENEFICIAR":**

L.Ș.



**" ANTREPRENOR":**



Contabil-șef Contabil  
Sp. principal SECEB

Doan E. Doan  
Specialist principal-jurist  
Specialist principal, achiziții Apetriu

Investitor: C.R. Causeni

**Proces-Verbal**  
**de receptie la terminarea lucrarilor**  
Nr.06/17 din 12 decembrie 2017

Privind lucrarea: **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"**

Executata la obiectul L.T. M. Sadoveanu s-ul Firladani r-ul Causeni

Incheiat intre C.R.Causeni si SRL Cebascom pentru lucrarile de **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"**

Lucrarile au fost executate in baza Procesului-Verbal de transmitere a santierului din 6.12.2017

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea  
in intervalul 12 decembrie 2017, fiind formata din:

Presedintele comisiei - Afanasii Dumitru - sef interimar SCGCD Causeni

Membru comisiei - Zdorovetchi Olga – director L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Cornea Rodica – director adjunct L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Tigaie Petru - Responsabil Tehnic

2. Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform proiectului, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

- 6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

- 7 Prezentul process-verbal, continind 2 file si 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost incheiat astazi astazi 12 decembrie 2017 in 5 exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presedintele comisiei - Afanasii Dumitru - sef interimar SCGCD Causeni

Membru comisiei - Zdorovetchi Olga – director L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Cornea Rodica – director adjunct L.T M. Sadoveanu

Membru comisiei - Tigaie Petru Responsabil Tehnic

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

9. Lucrarea **Reconstructia sistemului de incalzire a blocului central al Liceului Teoretic "M. Sadoveanu"** este :

Transmisa:



Primita:

Investitorul:



**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala a Liceului Teoretic Mesterul Manole, blocul C, din s. Salcuta r-nul Causeni (instalatii si retele de incalzire)

2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 04.12.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului I.i.L.T. Mesterul Manole

4. Adresa beneficiarului s. Salcuta r. Causeni

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 183487.01 MDL \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 183487.01 MDL \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 20 zile

b) efectiv realizată 15 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cebanica Serghei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CEBASCOM



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1 privind achiziția prin COP

“04” 12 2020

s.Salcuta  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1605184911112 din data 23.11.2020, între I.I.L.T Mesterul Manole, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

s.Salcuta  
(localitatea)

str. Pavel Creanga 43, telefon: 024341247, fax: -

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1012608001999 reprezentat prin Plesca Liuba  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Cebascom S.R.L.  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau com.Stauceni  
(localitatea)

str. Nucarilor 82, telefon: 069743100, fax:

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1011600019568 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 038023

din “23” 08 2011, eliberată de Camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de cladiri instalatii si retele tehnico-edilitare ,

reprezentat prin Cebanica Serghei  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* Reparatia capitala a Liceului Teoretic Mesteul Manole, blocul C, din s. Salcuta r-nul Causeni (instalatii si retele de incalzire) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 20\_zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform graficului de execuție a lucrărilor

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de

construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 183487.01 (o sută optzeci și trei mii patru sute optzeci și șapte lei, 01 bani) lei MD, inclusiv 36397.40 lei (treizeci și șase mii trei sute nouăzeci și șapte lei, 40 bani TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans - anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: com Stauceni  
Telefon: 022537355  
Cod fiscal: 1011600019568  
Banca: B.C Mobiasbanca S. A.  
Cod: MOBBMD22  
IBAN MD98MO2224ASV45242497100

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Salcuta  
Telefon: 024341247  
Cod fiscal: 1012608001999  
Banca: Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD59TRPDAF 311120A14559AF

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR GENERAL



##### BENEFICIAR



INVESTITOR J.T. Meșterul Manual  
5 Suleuta

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
privind lucrarea Reparația cupritala a L.T. Meșterul Manual  
executată la obiectul Blocul C din 5 Suleuta din r. Călușeni  
în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat  
între \_\_\_\_\_ pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind  
formată din:

1 Plusea Jilă Președintele comisiei:

Membrii comisiei:  
2 Bucuci Ștefan - inginer  
3 Tabucan Tamara - din adjunct pe probleme gospodărești  
4 Trigari Petru - responsabil tehnic  
5 Popa Eduard - Deregente de sanitar

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat obiectul la etapa terminării  
lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Studierea vizuală a obiectului, caietului de sarcini  
documentației de proiect, documentelor de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat obiectul la etapa  
terminării lucrărilor

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: finalul a obiectului

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_ suprafața \_\_\_\_\_

la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform  
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.  
8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total  
de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_  
exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pliseu YuBa

Membrii comisiei:

Bucur Stefan  
Tabucaru Tamara  
Tigau Petre  
Popa Eduard

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia, Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Lucrarea Reparația Capitală a L.T. Mesterul Manual  
Blocul C din S Salento 2. Cămin (instalat și zotele  
de încălzire

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

L.S. \_\_\_\_\_

(semnătura) (funcția, numele, prenumele)  
Reparația Capitală a L.T. Mesterul Manual Blocul C din S Salento

10. Lucrarea 2-on Cămin este.  
terminată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


" 23 " decembrie " 20 20



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " decembrie " 20 20



**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile sisteme de incalzire ,retea de incalzire la sala de sport si la sediile auxiliare ale IP Colegiul de Medicina Cahul

2. Numărul și data contractului Nr.56 din 08.12.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Colegiul de Medicina Cahul

4. Adresa beneficiarului or.Cahul str.Mateevici 103/1

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 205 283.06 MDL \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 205 283.06 MDL \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 30 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cebanica Serghei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CEBASCOM



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56 privind achiziția prin Valoare mică

Sisteme de încălzire, rețea de încălzire la sala de sport și la sediile auxiliare ale  
IP Colegiul de Medicina Cahul

" 08 " decembrie 2020

mun. Cahul  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1605787356952 din data 19.11.2020 între c/f 1008603002394. IP Colegiul de Medicina Cahul, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Cahul str. A. Mateevici, 103/1. telefon: 0299-3-44-81, fax: 0299-3-44-81. chcolmed@gmail.com

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ordinul nr.178 p.4 din 31.12.15 MSMPs reprezentat prin Sergiu Bădănaș, director,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „CEBASCOM”,

c/f 1011600019568

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Nucarilor, 82

(localitatea)

telefon: (022) 537355, (022) 327681, +37369743100, fax: 030555031,

Email:cebascom@hotmail.com autentificat prin cod unic de înregistrare LICENȚA seria A MMII nr. 038023din 01.06.2011, valabilă până la 22.08.2021; Agenția Servicii Publice Departamentul Înregistrare și licențiere a unităților de drept : Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.10305 din 27.06.2019; Certificatul de înregistrare: MD 0110090 din 01.06.2011, reprezentat prin Cebanica Serghei, director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Sisteme de încălzire, rețea de încălzire la sala de sport și la sediile auxiliare ale IP Colegiul de Medicina Cahul,  
Cod CPV : 45200000-9 (Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.  
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **205 283,06 lei (Două sute cinci mii două sute optzeci și trei lei 06 bani)** MD, inclusiv TVA lei MD.  
*(suma cu cifre și litere)*

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, **08 decembrie 2020**.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **de 31 ianuarie 2021**.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa: poștală mun Chișinău, com Stauceni  
str. Nucarilor  
Telefon: (22)537355, (22)327681,  
+37369743100  
Cod fiscal: 1011600019568  
Banca: B.C. Mobiasbanca SA

Cod: MOBBMD22  
IBAN: MD98MO2224ASV45242497100


#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: mun. Cahul,  
Str. A. Mateevici 103/1  
Telefon: 0299-3-44-81  
Cod fiscal: 1008603002394  
Banca: MF-TR Cahul

Cod: TREZMD2X  
IBAN MD09TRPCCF518430B01454AA

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL



Digitally signed by Cebanica Serghei  
Date: 2020.12.08 13:37:20 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

#### BENEFICIAR

Sergiu



**Proces-Verbal  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr.02 din 03 februarie 2021

Privind lucrarile: **"Montarea contoarilor termice la Colegiul de Medicina Cahul"**

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul 03 februarie 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Musteata Aliona director

Membru comisiei: Moruz Tatiana contabil-sef

Membru comisiei: Tcaciuc Galina contabil

Membru comisiei: Petreanu Tatiana sef gospodarie

Membru comisiei: Sirbu Andriana jurisconsult

2. Au mai participat la receptie:

Moruz Boris: Responsabil tehnic

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

3. Constatările comisiei de receptie:

- 1) Din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista - anexa nr.1
- 2) Lucrarile cuprinse in lista - anexa nr.2 nu au fost executate
- 3) Observatiile comisiei vor fi incluse in lista - anexa nr.3

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile \_\_\_\_\_

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

7. Prezentul process-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat astazi 03 februarie 2021 in 3 exemplare

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

Presedintele comisiei: Musteata Aliona director

Membru comisiei: Moruz Tatiana contabil-sef

Membru comisiei: Tcaciuc Galina contabil

Membru comisiei: Petreanu Tatiana sef gospodarie

Membru comisiei: Sirbu Andriana jurisconsult

Au mai participat la receptie:

Moruz Boris: Responsabil tehnic

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

8 Lucrarea "Montarea contoarilor termice la Colegiul de Medicina Cahil" este

Transmisa:

Primita:

Executantul:

Investitorul:

03 februarie 2021

03 februarie 2021



**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de renovare a sistemului de incalzire Lot.1 Gradinita Nr.1 Lot.2 Gradinita Nr.4 din or.Cahul

2. Numărul și data contractului Nr.53/AP din 26.10.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Municipiului Cahul

4. Adresa beneficiarului or.Cahul str.Independentii,6

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 322 161,72 MDL \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 322 161,72 MDL \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 14 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu                      beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cebanica Serghei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CEBASCOM

“ BENEFICIAR”:Primăria municipiului Cahul

Adresa: mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6  
Tel./Fax: 0299 2 24 00  
Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat  
Adresa Băncii: mun. Cahul str. P.Independenței nr. 6  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cont de decontare: MD97TRPDAH20000001067300  
Cod fiscal: 1007601008340

“ ANTREPRENOR”: SC Cebascom SRL

Adresa: mun. Chișinău s. Stăuceni str. Nucarilor nr. 82  
Tel./Fax: 022 537355; 022 32 76 81  
Denumirea Băncii: BC Mobiasbancă Groupe Societe Generale SA  
Adresa Băncii:  
Cod Bancar: MOBBMD22  
Cont de decontare: MD98MO2224ASV45242497100  
Cod fiscal: 1011600019568

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:Nicolae Dondis  
L.Ș.



“ ANTREPRENOR”: Cebanica Serghei  
L.Ș.



Anul 2018

SUD59TRPDAH31120A05088AC - 244625,18  
SUD58TRPDAH31120A05090AC - 77436,54

NI

CHC

Anul 2019

SUD59TRPDAH31120A05088AC - 100,00

2018-00000003600





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 53/AP  
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

26 octombrie 2018

mun. Cahul

## 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Preț nr. 18/04252 din 09 octombrie 2018, între **Primăria municipiului Cahul**, cu sediul în mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6, telefon/fax: 0299 2 24 00, e-mail: prim\_cahul.ap@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601008340, reprezentat prin **primarul Nicolae Dandiș**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SC Cebascom SRL**, cu sediul în mun. Chișinău s. Stăuceni str. Nucarilor nr. 82, telefon: 022 53 73 55, 022 32 76 81, e-mail: cebascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1011600019568 din 01.06.2011, reprezentat prin **directorul Cebanica Serghei**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

## 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de renovare a sistemului de încălzire**, Cod CPV: 45232141-2, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 (treizeci) zile începând cu 01.11.2018.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 322 161,72 (trei sute douăzeci și două mii una sută șaiszeci și unu lei, 72 bani) lei (inclusiv TVA), după cum urmează:
  - Lot nr. 1 Grădinița nr. 1 – 244 725,18 (două sute patruzeci și patru mii șapte sute douăzeci și cinci lei, 18 bani);
  - Lot nr. 2 Grădinița nr. 4 – 77 436,54 (șaptezeci și șapte mii patru sute treizeci și șase lei, 54 bani).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, prin transfer bancar la contul agentului economic în baza facturii fiscale, în termen de 30 zile din momentul recepționării.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Investitor: Primaria o. Cahul

**Proces-Verbal**  
**de receptie la terminarea lucrarilor**  
Nr.07/18 din 22 noiembrie 2018

Privind lucrarea: « **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2 »**

Executata la obiectul Gradinita Nr.1, Gradinita Nr.2 or. Cahul

Incheiat intre Primaria or.Cahul si SRL Cebascom pentru **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire: (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2**

Lucrarile au fost executate in baza Contractului de antrepriza Nr.53/AP din 26.10.2018

Lucrarile au fost incepute pe data 01.11.2018 si complet terminate pe data 13.11.2018

- 1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea  
in intervalul 13 noiembrie 2018, fiind formata din:

Presedintele comisiei Romaniuc Tatiana Ion  
Membru comisiei Onos Raisa Ion  
Membru comisiei Tiscenco Alexandru Alexandru  
Membru comisiei Furtuna Olga  
Membru comisiei Borqgan Olesea  
Membru comisiei Bolocan Liliana  
Membru comisiei Usturoi Angela  
Membru comisiei Paduraru Victoria

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

- 3 Comisia de receptive, in urma constatarilor facute, propune:

De receptionat lucrarile

- 4 Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform devizelor, tinind cont de cerintele si normativele in vigoare.

- 5 Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De receptionat lucrarile

6 Observatiile comisiei privind lucrarea : **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire:**  
**(lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** vor fi cuprinse in lista-anexa nr. 1

7 Prezentul process-verbal, continind **2** file si **1** anexe numerotate, cu un total de **3** file, a fost incheiat astazi 22 noiembrie 2018 in **5** exemplare

8.. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor:

  
Președinte Romaniuc T.  
Membru comisiei S. Onof  
Membru comisiei Baragan O.  
Membru comisiei Furduenă O.  
Membru comisiei Discenco A.  
A. Ursari

Au mai participat la receptie:

Cebanica S : Director SRL "Cebascom"

Popa E : Director tehnic SRL "Cebascom"

9. Lucrarea **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire (lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2** este :

Transmisa:

Executantul:



Primita:

Investitorul:



Observatiile comisiei privind lucrarea **Lucrarile de renovare a sistemului de incalzire:**  
**(lot1) Gradinita Nr.1 (lot2) Gradinita Nr.2**



Președinte:  
Membru comisie  
Membru comisie  
Membru comisie  
Membru comisie

R. Ony  
Baragan O.  
Furteen O.  
Tiscenco A  
A. V. Iurci  
opo