



SRL DROSTAL

Universul calitatii

or. Drochia, str. Gudanov, 18/2, MD-5201, Moldova. c/d 22241359658 BCA "Moldova-AgroindBank" SA fil. Drochia
MFO AGRNMD2X702, c.f. 1009607000546 TVA 5200564 TEL/FAX (252) 2-37-99/2-37-99

OFERTANT

SRL "DROSTAL"

Denumirea, numele

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrări civile la grădinița de copii (amplasată în incinta gimnaziului „Adrian păunescu”)”

2. Numărul și data contractului: **IFB-W-11206-RO2** din 26 Octombrie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului: Agentia de implinire a SP s. Copaceni, r-ul Singerei

4. Adresa beneficiarului: s. Singerei, r-ul Drochia

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 759 483,46 fara TVA _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 759 483,46 fara TVA _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 5 luni _____

b) efectiv realizată 5 luni _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.2 din 20.04.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23.11.2018

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Scrisoarea de acceptare

Data 26 octombrie 2017

Către : **DRÖSTAL S.R.L.**
or. Drochia, str. Evghenii Gudanov, 18/2
Tel.: 0252 24399; 0252 23799

Subiect: *Notificare de atribuire a Contractului nr. IFB-W-11206-RO2* pentru executarea lucrărilor prevăzute de sub-proiectul nr. 5386 „Lucrări civile la grădinița de copii (amplasată în incinta gimnaziului «Adrian Păunescu»)» din s. Copăcenii, r-nul Sîngerei.

Prin aceasta sunteți informat că Oferta dumneavoastră din data de 16 octombrie 2017 pentru executarea contractului nr. IFB-W-11206-RO2 „Lucrări civile la grădinița de copii (amplasată în incinta gimnaziului «Adrian Păunescu»)», Sub-proiectul Nr. 5386 la Costul contractului de 1 729 964 lei (un milion șapte sute douăzeci și nouă de mii nouă sute șaiszeci și patru lei, 00 bani), corectată și modificată în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți, este prin prezenta acceptată.

Sunteți solicitat să furnizați Garanția de bună execuție în termen de 28 de zile, în conformitate cu Condițiile Generale ale Contractului, folosind în acest scop Formularul de garanție de bună execuție inclus în Partea 5. Formulare standard ale Garanțiilor.

Semnătura autorizată:

C. Sîrbuleț

Numele și funcția semnatarului: **Cozma Sîrbuleț, primar**

Numele Agenției:

Primăria s. Copăcenii, r-nul Sîngerei

Semnătura autorizată:

Oxana Gorea

Numele și funcția semnatarului: **Oxana Gorea, președinte**

Numele Agenției:

**Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Copăcenii, r-nul Sîngerei**

Anexă: Acordul Contractual



DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

"Lucrări civile la grădinița de copii
(amplasată în incinta gimnaziului «Adrian
Păunescu»)»

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Copăcenii, r-nul Sîngerei

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11206-RO2

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 26 octombrie 2017 între Primăria s. Copăcenii, r-nul Sîngerei, reprezentată de dl Cozma Sîrbuleț, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Copăcenii, r-nul Sîngerei, reprezentată de dna Oxana Gorea, președinte (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și compania DROSTAL S.R.L., cu adresa: or. Drochia, str. Evghenii Gudanov, 18/2, reprezentată de dl Artur Cojocari, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11206-RO2, "Lucrări civile la grădinița de copii (amplasată în incinta gimnaziului «Adrian Păunescu»)» din s. Copăcenii, r-nul Sîngerei (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 729 964 lei (un milion șapte sute douăzeci și nouă de mii nouă sute șazeci și patru lei, 00 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și



3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebiue să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de execuțarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătilbilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Pentru ~~Și~~ în numele **BENEFICIARULUI:**

Primăria s. Copăcenii, r-nul Sîngerei
Adresa: s. Copăcenii, r-nul Sîngerei
Tel. 0262 30325

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnlat de: Artur Cojocari, director

Compania: DROSTAL S.R.L.
Adresa: or. Drochia, str. Evghenii Gudanov, 18/2
Tel. 0252-2-3499 069805338

Email doostal @ mail.ru

Codul IBAN: MD564600000011741335638
 Banca beneficiară: Unibanco Aeroportului
 Codul băncii: AGRNMD 24702
 Codul fiscal: 1009804000546

Semnata de: 
Oxana Gorea, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Copăceni, r-nul Sîngerei

În prezența;

**Dlui Mircea Eșanu, director executiv al
Fondul de Investitii Sociale din Moldova**

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finante
------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 2 din 20.04.2018

Privind lucrarea Lucrări civile la grădinița de copii (amplasată în incinta gimnaziului „Adrian păunescu”) executată la obiectul Lucrări civile la grădinița de copii (amplasată în incinta gimnaziului „Adrian păunescu”) în cadrul contractului nr. IFB-W-11206-RO2 din 26.10.2017 încheiat între Agenția de Implementare a SP Copăcenii și „Drosta” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la Lucrări civile la grădinița de copii (amplasată în incinta gimnaziului „Adrian păunescu”).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 11 eliberată de Primăria s. Copăcenii de la 23.05.2016 având valabilitatea 24 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 20.04.2018 până 20.04.2018

Președintele Comisiei

Cozma Sîrbuleț	- Primarul comunei Copăcenii
Oxana Gorea	- Președinte AI
Teodora Stratan	- contabil șef
Maria Bajura	- consilier
Ion Ureche	- consilier
Vasile Țîbîrnă	- șef al Secției raionale de construcții GCD
Magnet Victor	- Reprezentant FISM

Invitați:

Postovan Sergiu	- diriginte de șantier
Cojocari Artur	- diriginte de șantier
Trofaiilo Marin	- diriginte de șantier
Vasile Hadîrcă	- responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Drosta” SRL	Cojocari Artur
Ion Bolbocean	- Reprezentant medicina preventivă raională
Anatol Motruc	- Reprezentant inspecția ecologică raională
Ion Ghițiu	- Reprezentant situații excepționale raionale

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat

- 6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Conform examinării și studiului
după documentația însoțită*

- 7) Comisia de recepție recomandă următoarele:

Și se recomandă

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____
destinația grădiniță, compus din următoarele construcții
_____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____,
numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total
de 3 file, a fost încheiat astăzi 20.04.2018 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Cozma Sîrbuleț

Membri:

Teodora Stratan

Maria Bajura

Ion Ureche

Oxana Gorea

Magnet Victor

Vasile Tîbîrnă

Postovan Sorinel

Cojocari Anca

Trofailo Marin

Vasile Hadîr

(numele, prenumele, semnătura)

Au mai participat:

Ion Bolbocean

Anatol Motruc

Ion Ghițiu

Specialiști:

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____

este.

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

«20» aprilie 2018
L.Ș. _____
(semnătura)



**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

« _____ » 2018
Primarul _____
Președintele _____
Cozma Sîrbuleț
Oxana Gorea



Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2 , din _20.04.2018

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Primarul
Preşedintele Agenţiei
Responsabil tehnic



Cozma Sîrbuleţ
Oxana Gorea
Vasile Hadîrcă

Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 2 , din _20.04.2018

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

[Faint handwritten text, mostly illegible due to bleed-through and fading. Some words like "de la", "la", "pe", "in" are visible.]

[Large handwritten signature or scribble.]



Primarul

Președintele Agenției

Responsabil tehnic

Cozma Sîrbuleț

Oxana Gorca

Vasile Hadîrcă

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

1. Blocuri sanitare. De exclud mecanizmul
de incalzire.
2. Reglarea uzilor la continut
3. Reglarea molidiilor burhanilor
4. De prezentat documentatia de executie
sau volumul stabilit
5. De prezenta procesul verbal la
verificarea temei

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Responsabil tehnic



C. Cozma Sirbuleţ

Oxana Gorea

Vasile Hadîrcă