

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

I.

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadîr-Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, sectorul km 10+000-18+000"
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 06-14/80 din 24 martie 2020;
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului Chișinău str. Bucuriei 12-a MD-2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general 100%
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul 40 611 871,84 lei exprimată în echivalent dolari SUA
 - a) inițială 10 743799,80
(la data semnării contractului) 40 611 871,84 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 40 611 871,84 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Conform proceselor verbale Nr.20 din 29 decembrie 2021"
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

II.

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale în raionul Cantemir pentru anul 2021"
2. Numărul și data contractului Contract de Antrepriză Nr.22 din 05.04.2021;
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Cantemir
4. Adresa beneficiarului or.Cantemir, str.Trandafirilor nr. 2
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general 100%
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
 în care s-a _____ în echivalent
 încheiat contractul _____ dolari SUA

a) inițială _____ lei _____
 (la data semnării contractului) _____ **1 210 837,83 lei** _____

b) finală _____
 (la data finalizării contractului) _____ **1 210 837,83 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată _____ 12 luni _____

e) efectiv realizată _____ 12 luni _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Conform registrului proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate pe luna decembrie 2021;**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: _____ **27.04.2022** _____

Semnat: _____

Nume: _____ **Gheorghe Zagorodnii** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **Director tehnic** _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **S.A. "Drumuri Cahul"** _____

Antreprenor SA "Drumuri-Cahul"
(denumirea)

Investitor Cosiliul raional Cantemir
(denumirea)

Obiect **Lucrari pentru intretinerea si
reparatia drumurilor publice
locale ,raionului Cantemir
pentru anul 2021**

Valoarea lucrarilor executate **239 931,85 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2021
L-599 Capaclia-Haragîș km 06+800-07+100

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 800,00	1,50 1,02	2 700,02 1 829,16
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 800,00	0,35 0,03	625,51 59,45
3	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	900,00	41,86 41,66	37 671,95 37 497,78
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,27	5 630,13 1 930,78	1 520,14 521,31
5	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc	10,00	34,54 33,53	345,45 335,35
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	18,00	9 761,54 251,00	175 707,75 4 518,03

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-90,00	453,86 0,00	-40 847,81 0,00

	Total	lei	177 722,99
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 742,66
	Total	100,00 +	188 465,65
	Cheltuieli re regie	3,00 %	5 653,97
	Total	100,00 +	194 119,62
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 823,59
	Total	100,00 +	199 943,21
	TVA	20,00 %	39 988,64
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		239 931,85 44 761,07

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SA "Drumuri-Cahul"

(denumirea)

Şef sector Cantemir *O. Bolocean* O. Bolocean
(funcţia, numele, prenumele, semnătura)



Moceanu

APROBAT:

Investitor
Consiliul raional Cantemir

(denumirea)

(funcţia, numele, prenumele, semnătura)



L.Ş.



Primar *Bucur D. Bolocean*

Coordonator

Antreprenor SA "Drumuri-Cahul"
(denumirea)

Investitor Consiliul raional Cantemir
(denumirea)

Obiect **Lucrari pentru intretinerea si
reparatia drumurilor publice
locale,r-ul Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate **222 386,64 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm L-619	m2	266,17	218,41 31,30	58 135,11 8 329,91
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm L-602	m2	130,43	230,94 31,30	30 120,88 4 081,86
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm L-609	m2	266,09	244,31 31,30	65 008,16 8 327,41
4	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial L-606	buc	6,00	585,60 55,38	3 513,62 332,30
5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat L-606	buc	2,00	641,45 27,44	1 282,89 54,87
6	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat L-606	buc	2,00	539,78 27,44	1 079,55 54,87

1	2	3	4	5	6	7
7	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat L-606	buc	2,00	740,61 27,44	1 481,21 54,87
8	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat L-606	buc	2,00	522,28 27,44	1 044,55 54,87
9	Calcul	Servicii de excavator cu Bobcatul - L-606 s.Toceni (curatit santul de evacuare a apei)	h-ut	36,00	219,67 0,00	7 908,12 0,00

	Total	lei	169 574,11
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	5 109,83
	Total	100,00 +	174 683,94
	Cheltuieli de regie	3,00 %	5 240,52
	Total	100,00 +	179 924,46
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 397,73
	Total	100,00 +	185 322,20
	TVA	20,00 %	37 064,44
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		222 386,64 21 290,97

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SA "Drumuri-Cahul"

Investitor
Consiliul raional Cantemir

(denumirea)
Şef sector Cantemir
(funcţia, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
O.Bolocan
Consiliul raional Cantemir
(funcţia, numele, prenumele, semnătura)



L.Ş.



Prim. com. Plopi

Prim. com. Sadre

Primăria com. Enichira

Antreprenor SA "Drumuri-Cahul"
(denumirea)

Investitor Consiliul raional Cantemir
(denumirea)

Obiect **Lucrari pentru intretinerea si
reparatia drumurilor publice
locale, r-l Cantemir 2021**

Valoarea lucrarilor executate


118 746,92 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 100,00	3,35	7 041,93
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	21,00	3 715,52	78 025,94
3	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,50	286,06	4 433,93

Total proces-verbal:

	Total	p.	89 501,81
	Contributii asigurari sociale	24,00 %	3 773,50
	Total	100,00 +	93 275,30
	Cheltueli de regie	3,00 %	2 798,26
	Total	100,00 +	96 073,56
	Beneficiul de deviz	3,00 %	2 882,21
	Total	100,00 +	98 955,77
	TVA	20,00 %	19 791,15
	TOTAL:		118 746,92



INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:



(SA "Drumuri-Cahul")

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



(denumirea)

(Consiliul raional Cantemir)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor SA "Drumuri-Cahul"
(denumirea)

Investitor Consiliul raional Cantemir
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere a
drumurilor inclusiv dezapezirea
drumurilor publice locale,r-l
Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate **78 984,43 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km L-607,Antoneeti	t	13,40	77,16 0,00	1 034,00 0,00
2	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	34,02	219,51 0,00	7 467,73 0,00
3	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km L-603 Cirpesti	t	9,00	91,23 0,00	821,06 0,00
4	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	22,85	219,51 0,00	5 015,80 0,00
5	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km L-609 Plopi	t	9,80	98,08 0,00	961,14 0,00
6	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	24,88	219,51 0,00	5 461,41 0,00
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km L-603 km Larguta	t	9,20	119,36 0,00	1 098,07 0,00
8	DI62A	Raspindirea materialului	1000 m2	24,69	170,56	4 211,25

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapant pe partea carosabila din gramezi			0,00	0,00
9	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km L-610 Stoianovca	t	7,50	55,98 0,00	419,83 0,00
10	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	20,13	170,56 0,00	3 433,47 0,00
11	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km L- L-617 Lingura	t	9,50	105,29 0,00	1 000,28 0,00
12	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	25,50	170,56 0,00	4 349,41 0,00
13	TsI50B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 19 km L-599,1 Capaclia	t	8,90	141,56 0,00	1 259,90 0,00
14	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	23,89	170,56 0,00	4 074,80 0,00
15	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 28km L-599.2 Haragis	t	13,90	200,82 0,00	2 791,45 0,00
16	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	37,31	170,56 0,00	6 363,78 0,00
17	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km L-599 Samalia	t	7,20	162,84 0,00	1 172,46 0,00
18	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	19,32	170,56 0,00	3 295,32 0,00

	Total	lei	54 231,16
	Total	100,00 +	54 231,16
	Cheltueli de regie	14,50 %	7 863,52
	Total	100,00 +	62 094,68
	Beneficiul de deviz	6,00 %	3 725,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			65 820,36
		TVA	20,00 %			13 164,07
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				78 984,43

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SA "Drumuri-Cahul"

Investitor
Consiliul raional Cantemir

(denumirea)


(denumirea)

Şef sector Cantemir

O. Bolocan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonator
[Signature]