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ISTERUL FINAN R+ MINISTERUL FINANTELO!

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR

TREZORERIA ‘REGIONALA NQBQ
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /0 40| 09, AUG, 2022

privind achizitia prin___ Cererea Ofertelor de preturi

Nr. de inregi 1

Contract -

Semnétura %
waie 2022 Cainarii Vechi

(municipiu, oras)

I PARTEA GENERAILA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitic Nr: 21058514 din data
17.06.2022 . intre IP Gimnaziul ..A. Porcescu™ . cusediul in s. Cdinarii Vechi. r. Soroca

(denumirea autoritatii contractante)

telefon; 023075281. fax: 023075281,

w [DNO

1013620010491 reprezentat prin . Marinescu Grigorii.
(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar. pe de o parte, si  Polimer SRI.-

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in  or Soroca str. D. Cantemir 28

teleton:

(localitatca)

069211770, -~ fax: ; . IDNO 1004607002235  reprezental  prin

~ Victor Svetenco . in calitate de Antreprenor. pe de altéd parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

"1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de reparatie capitald a cantinei scolare la
gimnaziul "A. Porcescu”din s. Cdinarii Vechi _in conformitate cu prevederile caictului de
sarcini cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

o
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. PERIOADA DE EXECUTIE
.1. Durata de executic a lucrarilor contractate este de 2 luni si zile  dupd primirea

ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de

credite.
2

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor s va efectua conform specificatici din anexa la prezentul

contract.

2.3, Perioada de exceutic poate {1 prelungitd sau suspendatd dacdl constrangerea activitaii se

datoreazd urmatoarelor cauze:

a)
b)

C)

d)
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2.4. Conform dispozitici sqjﬁga%ﬁ%%g"lqsg’éﬁgﬁfﬁgsllf\t?ﬂrcpl'a

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarca obligatici sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor:

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea exccutarii lucrarilor stabilite
conform caictului de sarcini. or executarea lor in asemenca coditii climaterice se va

v
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rasfrange asupra calitatii lucrdrilor;
calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea lc i

. ¢ sista executia lucrarilor SGLA

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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