
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reprofilarea școlii de meserii nr.15 în bază de turism din str.

Ștefan Voda  nr.38 or. Cantemir ”

2. Numărul şi data contractului NR BSB 1108ESCAPELAND din 19.07.2023,

3. Denumirea/numele beneficiarului:Școala de meserii nr.15 în bază de turism

4. Adresa beneficiarului: str. Ștefan Voda  nr.38 or Cantemir

5. Ţara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a) antreprenorul general

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 8 405 139,7 MDL

b) finală (la data  finalizării contractului) 8 405 139,7 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 16 luni.

b) efectiv realizată 12 luni.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte

adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV RF nr. 1 din

29.12.2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

Data completării 05.03.2024
 Cu stimă, SRL ”Prestigiu Az”
 Director, Sergiu Ciobanu
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Renovarea interioara a aripii de sud si de est a etajului

III, IMSP Spitalul rational Taraclia”.

2. Numărul şi data contractului N 3319120C009 din 05.08.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului:IMSP Spitalul raional Taraclia.

4. Adresa beneficiarului: or. Taraclia

5. Ţara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a) antreprenorul general

(se notează opţiunea 

corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  5 116 696,46 MLD

b) finală (la data  finalizării contractului)  5 116 696,46 MLD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 23 luni.

b) efectiv realizată 19 luni.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte

adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV  nr. 2 din 28.12.2023.

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

 Data completării 05.03.2024 
Cu stimă, SRL ”Prestigiu Az”
 Director, Sergiu Ciobanu
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Renovarea interioara a etajului doi, blocul perinatal IMSP

Spitalul raional Cahul

2. Numărul şi data contractului: Contractul  nr. N3319121 C0001 din 04.03.2021de prestari

servicii între NAFAC si Prestigiu-AZ SRL

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul rational Cahul.

4. Adresa beneficiarului: mun. Cahul,

5. Ţara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a) antreprenorul general

(se notează opţiunea 

corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  4 946 154,08 MLD

b) finală (la data  finalizării contractului)  4 946 154,08 MLD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată 12 luni.

b) efectiv realizată  12 luni.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte

adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV RTL nr. 5

din 28.09.2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

Data completării 05.03.2024 
Cu stimă, SRL ”Prestigiu Az” 
Director, Sergiu Ciobanu



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Constructia remizei de pompieri P+1E, str. A. Plămădeală

96, mun. Ungheni.

2. Numărul şi data contractului: N 3319119C0824 din 28.iunie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: USP Ungheni al DSE Ungheni al IGSU

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni

5. Ţara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a) antreprenorul general

(se notează opţiunea 

corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 6 924 780.02 lei

8. finală (la data finalizării contractului) 6 924 780.02 lei Dacă au fost 
litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 24 luni

c) b) efectiv realizată 24 luni.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV  nr. 835 din

13 noiembrie 2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

 

Data completării 05.03.2024 
Cu stimă, SRL ”Prestigiu Az” 
Director, Sergiu Ciobanu
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Constructia drumului local de acces spre s. Sireti M5

(M14).  
2. Numărul şi data contractului: Contractul de prestari servicii nr. 35 din 16 iunie 2022  între
Primăria s. Sireți si Prestigiu-AZ SRL din 21.12.2020.  
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Sireți.

4. Adresa beneficiarului: s. Sireți.

5. Ţara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a) antreprenorul general

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 28 786 526,80 MLD

b) finală (la data finalizării contractului)   28 786 526,80 MLD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:___________________________________________________________________  
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată 12 luni.

b) efectiv realizată  12 luni. 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV RTL nr. 1 din 
21.10.2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte  
____________________________________________________________________________ 

 

Data completării 05.03.2024
Cu stimă, SRL ”Prestigiu Az”
 Director, Sergiu Ciobanu
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