Anexa 12

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Modernizarea Azilului de batrini si invalizi din or.

Cimislia

2. Numiirul si data contractului Nr. 21 din 02.02.2022.

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cimislia

4. Adresa beneficiarului or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare nr. 12

5. Tara R. Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Contratct unic
(se noteazd optiunea corespunzitoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
» antreprenor asociat
» subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimaté in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala
(la data semnarii contractului ) 3 541 095,14 lei
b) finala
(la data finalizarii contractului)
8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrérii (luni)
a) contractatd 9 luni
b) efectiv realizatd 9 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
bazi de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numirul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor nr 1 din

21 112029; :

11. Principalele remedieri grl/ é\ompletﬁri inscrise in procesul-verbal de receptie nu sunt

12. Alte aspecte relevante prmr care ofertantul isi sustine experienta similari, cu referire in
_Lafege sau olume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucriri

PR ANABEW. &
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Denumirea firnie : SRL ,,ANADEM-Construct”
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Anexa nr. 25
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 21
privind achizitia prin Licitatie deschis:
02" februarie 202 _ Cimislia

_(municipiu, orag)

I. PARTEA GENERAIL.A
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds- b3wdpl-MD-
1638183130491 din data 29.11.2021, intre Consiliul Rajonal Cimislia. cu sediul in

(denumirea autoritatii contractante)

MD-4101. or.Cimislia bd.Stefan cel Mare nr.12. telefon 024122058, fax 024123399,
(localitatea)
IDNO1007601008915 reprezentat prin Olirescu Mihail, Presedintele raionului Cimislia |

(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ANADEM - CONSTRUCT

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun. Chisindu, Republica Moldova . str. Studentilor,7/3. ap.44.
(localitatea)

telefon: 079966143 | fax: - , IDNO1010600007784 autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 3-10/21 din 02.02 2021, eliberatd de Ministerul Economiej si Infrastructurii  al
Republicii Moldova, Agentia pentru Supraveghere Tehnica. pe un termen de 12 luni, pentru
genurile de activitate  executarea  lucrarilor in domeniul _constructiilor, reprezentat prin
Demerji Vadim, administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte, ambele numite in
(numele si functia conducatorului)
continuare “Parti”.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligi si execute Jucrdrile Modernizarea Azilului de bitrani si invalizi

din or.Cimislia in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si

cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 9 luni dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.



2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care Justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala. &
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii.
Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor par(i din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile., privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constats
ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{d si remediate din contul Antreprenorului.
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatarile facute.
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepﬁa, Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucriirilor - Sani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este  de  3541095leil4bani
(trel_milioane cinci sute patruzeci si una mii noudzeci si cinci lei 14 bani)MD. inclusiv TVA 5901 82lei
(suma cu c[‘ﬁ‘e si litere)
52bani MD(cinci sute noudzeci mii una suta optzeci doi lei 52 bani).
(suma cu cifre si litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale electronice (e-facturi), dupa
primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre
Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de S zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
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3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
evenguale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va f1 platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate panad cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepiie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupf
inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. fntreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare. in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, In masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului. iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane autorizate.
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasci si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.,

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea sl intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa coniind instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori. de cate ori
este posibil, ca acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.



4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele.
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta 1si asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte
garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit,
prin transfer la contul Cosiliului Raional Cimislia.

4.11. Autoritatea contractanti elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora,
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate si retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executats are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementrilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atéta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca. in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. I.a
cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si si i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emiti dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrarilor,
curespectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unuj pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului,

4.17. Daca Antreprenorul considers ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite. in afara
cazului 1n care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar. ;

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite Ja trasarea lucrarilor.,



4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare., Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare:
b) inlocuirea materialelor nhecorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare:

¢) Indepartarea sau refacerea oricirei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.. Beneficiarul] poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii. totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice.
artistice sau stiinifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa menfind caile de acces libere, si
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale. deseuri si lucrdri provizorii de orice fel. care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizifiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executi in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice. la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.
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7. FORTA DE MUNCA
7.17Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatad de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora s examineze si s urmareasci
orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca ¢ constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea. refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat
se suporta de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau farda dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat. :

8.9. Lucrarile incep dupd 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.



9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DF, GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipdnd la expirarea

termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantic s inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu. in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiflor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea. numai daca Antreprenorul I-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitai. a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie
contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zapada si gheata.
10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotirari ale
autoritailor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despégubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despégubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din
valoarea lucrdrilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
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11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupid o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetiri de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suporta partea a cdrei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca: ol

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situafia de a nu putea executa lucrarea:

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadenta mai mult de 3 luni:

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale,

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fira sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul c& din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice
este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte pargi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului. va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa i calitativa a lucrarilor executate. in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sé le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le
suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractuluj de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantuluj respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante
judecdtoresti nationale sau, dupa caz, internationale.
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13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini:

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucririlor s

¢) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii’

ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data st anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2022 .

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
Lucrdrile de ventilare si conditionare se Vor executa in strictd corespundere cu documentatia de
proiect existent.
Orce modificare preconizati se va coordona cu autorul de proiect si beneficiar Cu prezentarea
performantelor modificarii in cost si beneficiu,

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postala: MD-2068, mun.Chisindu Adresa postald: MD-4101, or.Cimislia
str. Studentilor,7/3,ap.44 bd. Stefan cel Mare 12
Telefon: 079966143 Telefon: 024122058,02412 11 77
Cod fiscal: 1010600007784 . Cod fiscal: 1007601008915
Banca:BC Moldmglconbank SA Banca: MF-TR Sud Cimislia
fil. Stabil. X

Cod:MOLDMD2X300 Cod: TREZMD2X

IBAN:MDO9MLOOOOOOOOZZ§1 100118 IBAN: MD82TRPDAZ311120Y14349AC

|




Anexa nr.2
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
INVESTITOR: Consiliul rational Cimislia

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCR{RILOR
Nr. __1 din 21 noiembrie .

Obiectul ,, Modernizarea Azilului de batrini si invalizi din or. Cimislia * este executat in cadrul

contractului nr. _27 din 02 februarie 2022 incheiat intre Consiliul raional Cimislia si SRL ,, Angdem

Construct” pentru lucrari de modernizare a Aziluluj de batrini si invalizi din or. Cimislia .

Lucriérile au fost executate in baza autorizatiei nr._37 din 30 iulie 2021 valabila pind la

30 iulie 2023 de catre Primaria or. Cimislia

1. Comisia de receptie la terminarea lucrérilor gi-a desfasurat activitatea in intervalul 21

noiembrie 2022, fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Vadim Torgai, vicepresedintele raionului Cimislia

Membrii comisiei:

Sergiu Suhan, viceprimarul or. Cimislia

Polina Jucovscaia, directorul Azilului de batrini si invalizi

Vasile Tocaru, sef Directia Dezvoltare Teritoriala specialist atestat cu activitati in constructie,

ceftificat de atestare tehnico profesionala nr.1420 din 21 mai 2021. Seria 2021 — DS

Lurie Macovei , specialist atestat cu activitati in constructie, certificat de

atestare tehnico profesionala nr, 0946 din 05 martie 2021 Seria 2021 - RT

Petru Rostea, . specialist atestat cu activitati in constructie, certificat de

atestare tehnico profesionala nr.0198 din 12 iulie 2018. Seria - DS

2. Comisia de receptie la in urma examinarii si analizei lucrdrilor efectuate si a documentelor
cuprinse in Cartea tehnici a constructiei, a constatat urmétoarele:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate nu sunt obiectii

3) In lucrarile, cuprinse in lista-anex3 nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
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5. Comisia de receptie, in urma constatérilor ficute, propune:
- De a se receptiona lucrdrile de modernizare a Azilului de bétrin 5i imvalizi
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:

- Lucrarile preconizate sunt executate integral, obiectiile depistate mu swmt esentiale si vor 1
lichidate in perioada de remediere de 30 zile

7. Comisia de receptie recomanda urméitoarele :

- De a se receptiona lucrdrile executate si transmise beneficiarulu

7. Prezentul proces-verbal, con{inind_2 file si _3_anexe numerotate, cu un total de 3 file. 2 fost

Incheiat astdzi_2/ noiembrie 2022 in _5_exemplare.

Comisia de receptie finala:

Vadim Torgai

Sergiu Suhan

ina Jucovscaia
asile Tocaru
[urie Macovei

Petru Rostea

PRIMITA:

imislia

onsil iul Raional
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