

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca-fr.cu Ucraina, km 0+000-11+000**
 2. Numărul și data contractului: **Nr 28/-05/20 din 28 mai 2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucurei, 12A MD 2004**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Asociat**
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 80 300 000 lei MD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 113 129 610,60 lei MD
- Dromas -Cons SRL a îndeplinit - 54 823 968,00 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) Contractată **18 luni**
 - e) efectiv realizată **18 luni**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Nr. 26 din 23.05.2024**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G69 G68 – Ustia – Mașcauți – G72, raionul Criuleni**
2. Numărul și data contractului: **Nr 07/02-02/282 din 06 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucurei, 12A MD 2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 5 703 295,96 lei MD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 5 627 661,60 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) Contractată **4 luni**
 - k) efectiv realizată **3 luni**
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 57 din 22.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni -Costești – Molești – Răzeni -M3, raionul Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr 07/02-02/296 din 11 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 6 729 708,66 lei MD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 6 688 852,80 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) Contractată **4 luni**
 - n) efectiv realizată **3 luni**
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 58 din 22.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G114 G113 – Talmaza – Olănești – R31, raionul Ștefan Vodă**
2. Numărul și data contractului: **Nr 07/02-02/301 din 13 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 8 132 534,26 lei MD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 8 132 534,20 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) Contractată **4 luni**
 - q) efectiv realizată **3 luni**
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 71 din 28.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G99 M1 – Leușeni – Leova – R34, raionul Leova**
2. Numărul și data contractului: **Nr 07/02-02/295 din 11 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 7 890 245,23 lei MD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 7 649 175,60 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) Contractată **4 luni**
 - t) efectiv realizată **3 luni**
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 72 din 28.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”

