

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 41/AP privind achiziția prin Licitatie Publică

13 august 2025

municipiul Cahul

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1747750039624 din data 19.06.2025, între **Primăria municipiului Cahul**, cu sediul în mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 et. 3 telefon/fax: 0299 219 49, IDNO **1007601008340** reprezentat prin **primarul, Nicolae Dandiș**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

SRL Eligibil Con, cu sediul în mun. Chișinău str. 31 August 1989 79/1 ap. 23, MD- 2012, telefon: 068 818 883, IDNO **1006600031155**, autorizat pentru activitatea în construcții: aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor nr. 5636/24 din 30.10.2024, eliberată de Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 (douăsprezece) luni, pentru genurile de activitate – construcții civile, industrial și agrozootehnice (A, B, C); instalații și rețele tehnico-edilitare (A,B,C, D); instalații industrial periculoase (D), reprezentat prin **administratorul, Condratiuc Nicolai**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul, cod CPV: 45247130-0**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 (patru) luni, după primirea ordinului de execuție.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se anexează la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - 60 (șaizeci) de luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, **constituie 2 909 635,10 (două milioane nouă sute nouă mii lei șase sute treizeci și cinci lei, 10 bani) lei MD, inclusiv TVA - 484 939,18 lei.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar **în termen de 15 de zile din data prezentării facturii fiscale și procesului verbal al lucrărilor executate semnate de către Antreprenor, diriginte de șantier și responsabilul tehnic. Ultima plată se va**

efectua în baza procesului-verbal la terminarea lucrărilor semnat de către toți membrii comisiei de recepție și a facturii fiscale.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului *după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 21 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 21 zile după înlăturarea acestora.*

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului - *rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.*

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă

prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. *Lucrările încep în termen maxim de 5 (cinci) zile din data primirii ordinului de execuție.*

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 60 (șaizeci) de luni.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,1% până la 5 % din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) caietul de sarcini;
- b) propunerea tehnică;
- c) propunerea financiară;
- d) graficul de executare a lucrărilor;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025, cu excepția clauzelor prevăzute la pct. 9.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

14. CONFLICTUL DE INTERESE

14.1 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă a contractului. Astfel de conflicte de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, al afinităților politice sau naționale, al legăturilor familiale sau emoționale sau al oricărei alte legături relevante sau al intereselor comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat Beneficiarului fără întârziere. În eventualitatea unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l rezolva.

14.2 Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă consideră că este necesar. Antreprenorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv managementul acestuia, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere obligațiilor care îi revin în temeiul contractului, Antreprenorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Beneficiarului, orice membru al personalului său care se găsește într-o astfel de situație.

14.3 Antreprenorul se va abține de la orice contact care ar putea compromite independența acestuia sau independența personalului său.

14.4 Antreprenorul își va limita rolul său în legătură cu executarea contractului doar la executarea lucrărilor descrise în contract.

15. CLAUZE ANTI-MITĂ

15.1 Antreprenorul se obligă:

(a) să își îndeplinească îndatoririle și obligațiile care îi revin în temeiul sau în legătură cu prezentul contract, în conformitate cu toate legile în vigoare, inclusiv dispozițiile anti-mită aplicabile;

(b) să nu facă, să dea, să autorizeze sau să ofere sau să promită să facă, să dea, să autorizeze sau să ofere un avantaj financiar sau de altă natură (inclusiv plată, împrumut, cadou sau transfer de valoare), în mod direct sau indirect, în contul sau pentru uzul sau beneficiul unui angajat al Primăriei Municipiului Cahul (sau al altei persoane, la cererea sau cu acordul sau încuviințarea unui angajat al Primăriei Municipiului Cahul), sau oricărei alte persoane fizice sau juridice, în vederea obținerii în

mod abuziv de contracte sau a prelungirii contractelor în derulare sau în vederea obținerii unui folos necuvenit sau pentru a influența o decizie sau pentru a încuraja, determina sau recompensa acte de abuz în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor de serviciu (prin acțiune sau omisiune);

(c) să nu se angajeze în, să nu faciliteze sau să nu accepte nicio altă activitate, practică sau comportament de natură a încălca legile în vigoare privitoare la combaterea luării sau dării de mită;

(d) să instituie și să aplice politici, proceduri sau instrucțiuni interne privind prevenirea luării sau dării de mită, (inclusiv, dar fără a se limita la cea manifestată sub formă de cadouri, invitații și evenimente de divertisment)

15.2. În scopul realizării celor de mai sus Antreprenorul (i) declară și garantează că nu a avut niciodată vreun interes care, în mod direct sau indirect, contravine executării adecvate și etice a prezentului contract și că a respectat și (ii) se angajează să respecte toate legile, normele și reglementările în vigoare, în special legile anticorupție aplicabile, în ceea ce privește obiectul contractului.

15.3. Antreprenorul se obligă ca toate tranzacțiile în temeiul prezentului contract să fie înregistrate corect sub toate aspectele materiale în evidențele și registrele sale contabile și ca toate documentele care stau la baza înregistrărilor în astfel de registre și evidențe să fie complete și corecte sub toate aspectele materiale.

15.4. În orice moment, la cererea Primăriei Municipiului Cahul, Antreprenorul este de acord să certifice în mod prompt în scris conformitatea cu garanțiile conținute în acest articol.

15.5. Antreprenorul trebuie să raporteze prompt în scris despre orice încălcare a acestei garanții către Primăria Municipiului Cahul și este de acord să răspundă la orice întrebări despre eventualele încălcări potențiale și să furnizeze documentele corespunzătoare Primăriei Municipiului Cahul.

16. Sancțiuni

Sancțiunile se vor reține din facturile înaintate către plată, fără notificarea prealabilă a Antreprenorului.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL: Eligibil Con SRL
Adresa poștală: mun. Chișinău str. 31 August 1989 79/1
ap. 23
Telefon: 0688 18 883
Cod fiscal: 1006600031155
Banca: Moldincombank SA
Cod: MOLDMD2X
IBAN: MD71ML000000022517094147

Administrator: Condrațiu Nicolai

Digitally signed by Condrațiu Nicolai
Date: 2025.08.13 11:51:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIARUL: Primăria municipiului Cahul
Adresa poștală: mun. Cahul str. P. Independenței
Telefon:
Cod fiscal: 1007601008340
Banca: MF, Trezoreria Regională Cahul
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD38TRPDAH3131120C05100AB

Primar: Nicolae Dandiș

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2025.08.13 16:32:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul	45247130-0	Lucrări reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul	Lucrări reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul	CUC nr. 423/2024
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Administrator, SRL Eligibil Con
Condratiuc Nicolai

Primar, Primaria municipiului Cahul
Nicolae Dandiș

Digitally signed by Condratiuc Nicolai
Date: 2025.08.13 11:51:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2025.08.13 16:34:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul	45247130-0	Caiet de sarcini, proiect de execuție	1	2 909 635,10	2 909 635,10	4 (patru) luni
	TOTAL				2 909 635,10	2 909 635,10	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Administrator: Eligibil Con SRL
Condrațiu Nicolai

Primar, Primaria municipiului Cahul
Nicolae Dandiș

Digitally signed by Condrațiu Nicolai
Date: 2025.08.13 11:52:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2025.08.13 16:34:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 02 aprilie 2026

localitatea: **mun. Cahul**

Cu privire la lucrările de construcții:

Lot Nr.1 - Reparația rețelelor de apă din str. Vasile Stroiescu mun. Cahul (segment str. Ștefan cel Mare și Sfânt ÷ str. C. Negruzzi).

Lot Nr.2 - Reparația rețelelor de apă din str. Ștefan cel Mare, mun. Cahul (segment SP nr.3 ÷ Spital Raional)

Lot Nr.3 - Reparația rețelelor de apă pe teritoriul Stației de pompare nr. 3, mun. Cahul.

Lot Nr.4 - Construcția traseului de apeduct la case individuale de locuit f/n, or. Cahul.

executate la obiectivul "**Lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul**", având categoria de importanță: **Categoria B – Construcții de importanță deosebită și Categoria C – Construcții de importanță normală**

(se indică categoria de importanță a construcției)

fiind finanțate din contul mijloacelor **finanțare din Bugetul de Stat/Buget public**

(se indică sursa de finanțare)

în cadrul contractului **Nr. 41/AP din 13.08.2025** încheiat între **Primăria municipiului Cahul**, în calitate de Beneficiar și **S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.** în calitate de Antreprenor, pentru **lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul.**

1. Lucrările au fost executate în **baza autorizației/ordinului de începere a lucrărilor din data de 25.08.2025 eliberat de către Primăria mun. Cahul**, cu valabilitate pînă la **31.12.2025**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **02.04.2026**, fiind formată din:
Președintele Comisiei:

Dandiș Nicolae - Primarul municipiului Cahul

Secretarul comisiei:

Roșca Laurian - Diriginte de șantier, Seria 2024-RTLS, Nr.0489, reprezentant Primăria Cahul

Membrii comisiei:

Heghea Elena - Contabil-șef în cadrul Primăriei mun. Cahul

Brînză Snejana - Specialist principal în cadrul Primăriei mun. Cahul

Radu Svetlana - Specialist principal în cadrul Primăriei mun. Cahul

Maracineanu Galina - Specialist superior în cadrul Primăriei mun. Cahul

Gîrneț Dinu - Specialist în cadrul Primăriei mun. Cahul

Raru Vasile - Șef serviciu de salubritate în cadrul Primăriei mun. Cahul

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Condrațiu Nicolai - Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L., Antreprenor general

Condrațiu Nicolae - Responsabil tehnic, Seria 2024-DLS, Nr.0877, reprezentantul Antreprenorului general - S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Blisciac Vladimir - Devizier atestat, Certificat Seria D-2023, Nr.277

Bitirescu Vasile - Director-tehnic al S.A. "Apă-Canal Cahul", Certificat Seria 2022-RT, Nr. 1229

Musteață Valeriu - Șef secția tehnică al S.A. "Apă-Canal Cahul", Cert. Seria 2023-RT, Nr. 1756

(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul: **nu se aplică;**

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral nu se aplică, cu adresa/adresele **str. Vasile Stroiescu mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, mun. Cahul, teritoriul Stației de pompare nr. 3, mun. Cahul, case individuale de locuit f/n, or. Cahul**, cu destinația privind **Lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă**, format din următoarele construcții/loturi:

- **Lot Nr.1 - Reparația rețelelor de apă din mun. Cahul (segment str. Ștefan cel Mare și Sfânt ÷ str. C. Negruzzi).**
- **Lot Nr.2 - Reparația rețelelor de apă din str. Ștefan cel Mare, mun. Cahul (segment SP nr.3 ÷ Spital Raional).**
- **Lot Nr.3 - Reparația rețelelor de apă pe teritoriul Stației de pompare nr. 3, mun. Cahul.**
- **Lot Nr.4 - Construcția traseului de apeduct la case individuale de locuit f/n, or. Cahul,** având suprafața la sol nu se aplică, suprafața totală nu se aplică și numărul de nivele nu se aplică, conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr. nu se aplică din nu se aplică, eliberat de nu se aplică, și anexat la prezentul proces-verbal.

(se indică executantul lucrării cadastrale)

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **31 decembrie 2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului, conform listei-anexă nr. 4;
- g) valoarea obiectivului este de **3 173 266,87 lei (trei milioane o sută șaptezeci și trei mii două sute șizeci și șase lei, 87 bani)**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: nu se aplică;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: "**Lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul**";

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: "**Lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul**";

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției nu se aplică.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: **Se admite recepția biectivului la terminarea lucrarilor, și se permite exploatarea conform destinației.**

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

7.1.1 **Lot Nr. 1 - Reparația rețelelor de apă din str. Vasile Stroiescu mun. Cahul (segment str. Ștefan cel Mare și Sfânt ÷ str. C. Negruzzi):** Montarea rețelelor exterioare de apeduct din țevi PE100 SDR17 PN10 cu Ø315 - Ltot=400,0m, inclusiv: Cămine de vizitare p.u apeducte Dn2000 = 5buc.

7.1.2 **Lot Nr. 2 - Reparația rețelelor de apă din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Cahul (segment SP nr.3 ÷ Spital Raional):** Montarea rețelelor exterioare de apeduct din țevi PE100 SDR17 PN10 cu Ø225 - Ltot=388,0m, dintre care în tranșeu conducte cu Ø225 - L=358,0m și pozarea prin foraj orizontal dirijat a conductelor cu Ø225 - L=30,0m, inclusiv: Cămine de vizitare p.u apeducte Dn1500 = 5buc.

7.1.3 **Lot Nr. 3 - Reparația rețelelor de apă pe teritoriul Stației de pompare nr. 3, mun. Cahul:** Montarea rețelelor exterioare de apeduct din țevi PE100 SDR17 PN10 cu Ø315 x2, L=150m x2 (pozate în tranșeu în două conducte paralele) - Ltot=300,0m, inclusiv: Cămine de vizitare p.u apeducte Dn1500 = 2buc.

7.1.4 **Lot Nr. 4 - Construcția traseului de apeduct la case individuale de locuit f/n, or. Cahul:** Montarea rețelelor exterioare de apeduct din țevi PE100 SDR17 PN10 cu Ø90 - Ltot=285,0m, și a tuburilor de protecție din țevi PE100 SDR21 PN8 avînd Ø200 = 31,0m, inclusiv: Cămine de vizitare p.u apeducte Dn1500 = 3buc.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

- faptul că lucrările de reparație a rețelelor de apă sunt finalizate fiind executate în tot volumul prevăzut conform caietului de sarcini propus, cu modificările ulterioare;
- prezentarea proiectului de execuție Nr.086-2016-AE doar p/u Lot Nr.1, comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor;
- modul în care au fost îndeplinite lucrările de construcție cu respectarea normativelor în vigoare și prevederilor NCM;
- examinarea vizuală și cantitativă a lucrărilor îndeplinite.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: Se recomandă recepția lucrărilor de reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul, fiind executate în volum deplin conform normativelor/prevederilor NCM și pot fi puse în funcțiune.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **4 file** și **5 anexe** numerotate, cu un număr total de **9 file**, a fost încheiat la data de **02 aprilie 2026** în **5 exemplare**.

Comisia de recepție:

Președinte: Dandiș Nicolae - Primarul municipiului Cahul

(nume, prenume)

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.05.13 14:22:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Specialiști atestați:

Roșca Laurian - Diriginte de santier,

Seria 2024-RTLS, Nr.0489, reprezentant Primăria Cahul

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Roșca Laurian
Date: 2026.04.07 15:38:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Heghea Elena - Contabil-șef al Primăriei mun. Cahul

(nume, prenume)

Digitally signed by Brînză Snejana
Date: 2026.04.07 17:06:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Brînză Snejana - Specialist principal al Primăriei mun. Cahul

(nume, prenume)

Digitally signed by Radu Svetlana
Date: 2026.04.27 14:36:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Radu Svetlana - Specialist principal al Primăriei mun. Cahul

(nume, prenume)

Maracineanu Galina - Specialist superior al Primăriei mun. Cahul

(nume, prenume)

Digitally signed by Maracineanu Galina
Date: 2026.04.21 16:42:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Gîrnet Dinu - Specialist al Primăriei mun. Cahul

(nume, prenume)

Digitally signed by Raru Vasile
Date: 2026.04.21 14:35:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Raru Vasile - Șef serviciu de salubritate al Primăriei mun. Cahul

(nume, prenume)

Digitally signed by Condratuic Nicolai
Date: 2026.04.07 14:39:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Condratuic Nicolai - Antreprenor general

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(nume, prenume)

Digitally signed by Condratuic Nicolae
Date: 2026.04.07 14:55:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Condratuic Nicolae - Responsabil tehnic, Seria 2024-DLS, Nr.0877

reprezentantul Antreprenorului general - S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Blișciac Vladimir
Date: 2026.04.14 15:00:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Blisciac Vladimir - Devizier atestat, Certificat Ser.D-2023, Nr. 277

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Bitirescu Vasile
Date: 2026.04.08 15:32:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătură)



**Bitirescu Vasile - Director-tehnic al S.A. "Apă-Canal Cahul",
Certificat Seria 2022-RT, Nr. 1229**

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Musteață Valeriu
Date: 2026.04.09 08:10:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătură)



**Musteață Valeriu - Șef secția tehnică al S.A. "Apă-Canal Cahul",
Cert. Seria 2023-RT, Nr. 1756**

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: receptionată și transmisă Beneficiarului.

Transmisă:

**Executant: S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
02 aprilie 2026**

Primită:

**Investitor: Primăria mun. Cahul
02 aprilie 2026**

CONDRATIUC Nicolai
Administrator

DANDIȘ Nicolae
Primar

(semnătura)

Digitally signed by Condratiuc Nicolai
Date: 2026.04.07 14:39:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.05.13 14:23:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ANEXA Nr. 1

la procesul-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 02 aprilie 2026

Obiectivul: "**Lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul**"

Lucrările de construcții au fost executate și recepționate, fiind executate în tot volumul prevăzut conform caietului de sarcini propus, cu modificările ulterioare.

Obiectii nu sunt.

Președinte: **Dandiș Nicolae - Primarul municipiului Cahul**
(nume, prenume)

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.05.13 14:23:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Specialiști atestați:

Rosca Laurian - Diriginte de șantier,

Seria 2024-RTLS, Nr.0489, reprezentant Primăria Cahul
(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Rosca Laurian
Date: 2026.04.07 15:39:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Condratiuc Nicolai - Antreprenor general
Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
(nume, prenume)

Digitally signed by Condratiuc Nicolai
Date: 2026.04.07 14:39:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Condratiuc Nicolae - Responsabil tehnic, Seria 2024-DLS, Nr.0877,
reprezentantul Antreprenorului general - S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

(semnătură)

Digitally signed by Condratiuc Nicolae
Date: 2026.04.07 14:57:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ANEXA Nr. 2

la procesul-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 02 aprilie 2026

Obiectivul: "**Lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul**"

Observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate, după cum urmează:

1. *Evacuarea deșeurilor de construcție din zonele afectate de săpături.*
2. *Amenajarea stratului de pietriș str. Vasile Stroescu.*
3. *Amenajare terasamente str. Ștefan cel Mare și teritoriul SP-3.*
4. *Instalarea Hidrantului de incendiu pe str. V. Stroescu/Ștefan cel Mare.*

Termen de înlăturare a obiecțiilor - până la 12.04.2026

Președinte: **Dandiș Nicolae - Primarul municipiului Cahul**

(nume, prenume)

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.05.13 14:23:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Specialiști atestați:

Roșca Laurian - Diriginte de șantier.

Seria 2024-RTLS, Nr.0489, reprezentant Primăria Cahul

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Roșca Laurian
Date: 2026.04.07 15:40:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Condratiuc Nicolai - Antreprenor general

Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(nume, prenume)

Digitally signed by Condratiuc Nicolai
Date: 2026.04.07 14:40:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Condratiuc Nicolae - Responsabil tehnic, Seria 2024-DLS, Nr.0877,
reprezentantul Antreprenorului general - S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

(semnătură)

Digitally signed by Condratiuc Nicolae
Date: 2026.04.07 14:58:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ANEXA Nr. 3

la procesul-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 02 aprilie 2026

Obiectivul: "**Lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul**"

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă.

Obiectii nu sunt.

Președinte: **Dandiș Nicolae - Primarul municipiului Cahul**
(nume, prenume)

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.05.13 14:23:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătură)



Specialiști atestați:
Roșca Laurian - Diriginte de șantier,
Seria 2024-RTLS, Nr.0489, reprezentant Primăria Cahul
(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Roșca Laurian
Date: 2026.04.07 15:41:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătură)



Condrațiu Nicolai - Antreprenor general
Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
(nume, prenume)

Digitally signed by Condrațiu Nicolai
Date: 2026.04.07 14:40:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătură)



Condrațiu Nicolae - Responsabil tehnic, Seria 2024-DLS, Nr.0877,
reprezentantul Antreprenorului general - S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Condrațiu Nicolae
Date: 2026.04.07 14:58:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătură)



ANEXA Nr. 4

la procesul-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 02 aprilie 2026

Obiectivul: "**Lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul**"

Instrucțiuni de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului.

Obiectii nu sunt.

Președinte: **Dandiș Nicolae - Primarul municipiului Cahul**
(nume, prenume)

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.05.13 14:24:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Specialiști atestați:

Roșca Laurian - Diriginte de șantier,

Seria 2024-RTLS, Nr.0489, reprezentant Primăria Cahul
(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Roșca Laurian
Date: 2026.04.07 15:42:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Condratiuc Nicolai - Antreprenor general
Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
(nume, prenume)

Digitally signed by Condratiuc Nicolai
Date: 2026.04.07 14:40:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Condratiuc Nicolae - Responsabil tehnic, Seria 2024-DLS, Nr.0877,
reprezentantul Antreprenorului general - S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Condratiuc Nicolae
Date: 2026.04.07 14:59:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



ANEXA Nr. 5

la procesul-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 02 aprilie 2026

Obiectivul: "**Lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă din mun. Cahul**"

VALOAREA OBIECTIVULUI

<i>Denumirea lutului</i>	<i>Valoarea, lei incl. TVA</i>
Lot Nr.1 - Reparația rețelelor de apă din mun. Cahul (segment str. Ștefan cel Mare și Sfint ÷ str. C. Negruzzi)	1 328 166,11
Lot Nr.2 - Reparația rețelelor de apă din str. Ștefan cel Mare, mun. Cahul (segment SP nr.3 ÷ Spital Raional).	890 307,10
Lot Nr.3 - Reparația rețelelor de apă pe teritoriul Stației de pompare nr. 3, mun. Cahul.	759 569,80
Lot Nr.4 - Construcția traseului de apeduct la case individuale de locuit f/n, or. Cahul	195 223,86
Total	3 173 266,87

Valoarea totală a obiectivului este de **3 173 266,87 lei (trei milioane o sută șaptezeci și trei mii două sute șaiszeci și șase lei, 87 bani)**

Președinte: **Dandiș Nicolae - Primarul municipiului Cahul**
(nume, prenume)

Digitally signed by Dandiș Nicolae
Date: 2026.05.13 14:24:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Specialiști atestați:
Roșca Laurian - Diriginte de șantier,
Seria 2024-RTLS, Nr.0489, reprezentant Primăria Cahul
(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Roșca Laurian
Date: 2026.04.07 15:43:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ (semnătură)

Digitally signed by Condratiuc Nicolai
Date: 2026.04.07 14:41:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Condratiuc Nicolai - Antreprenor general
Administrator S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
(nume, prenume)

Condratiuc Nicolae - Responsabil tehnic, Seria 2024-DLS, Nr.0877,
reprezentantul Antreprenorului general - S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Condratiuc Nicolae
Date: 2026.04.07 14:59:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)

