

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație capitală a acoperișului**
2. Numărul și data contractului: Nr. 01 din 16 octombrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimitanu 29/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	1725966,26 MDL	97677,77 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	1933940,56 MDL	105334,45 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 75 zile
 - b) efectiv realizată 67 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: fără decalări.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 1,2 din decembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de pavaj, amenajare a teritoriului, reparatia acoperisului altele.

Semnat: _____
Nume: Cozma Aurica
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a teritoriului si reparații curente la IMSP Institutul de Cardiologie**
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-1685018666165 -1 din iulie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Cardiologie**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimitanu 29/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	479958,43 MDL	26664,35 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	479958,43 MDL	26664,35 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată 60 zile
 - e) efectiv realizată 60 zile
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: fără decalări.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 1,2 din octombrie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de pavaj, amenajare a teritoriului, reparatia acoperisului altele.

Semnat: _____

Nume: Cozma Aurica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de amenajare a teritoriului cu pavaj din placi de beton la Clinica și**
2. Numărul și data contractului: Nr. MD- 1721996043444 -1 din 17 septembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Cardiologie**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimitanu 29/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 576132.28 MDL | 32959,51 USD |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 661751.70 MDL | 36161.29 USD |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- g) contractată 90 zile
- h) efectiv realizată 75 zile
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: fără decalări.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 1,2 din decembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de pavaj, amenajare a teritoriului, reparatia acoperisului altele.

Semnat: _____
Nume: Cozma Aurica
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a teritoriului si reparații curente la IMSP Institutul de Cardiologie**
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-1685018666165 -1 din iulie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Cardiologie**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimitanu 29/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	479958,43 MDL	26664,35 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	479958,43 MDL	26664,35 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- j) contractată 60 zile
- k) efectiv realizată 60 zile
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: fără decalări.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 1,2 din octombrie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de pavaj, amenajare a teritoriului, reparatia acoperisului altele.

Semnat: _____

Nume: Cozma Aurica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **reparația Unității de primire Urgente**
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-1685018666165 -1 din 6 iunie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Cardiologie**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimitanu 29/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **900071,14 MDL** **50003,90 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1035000,00 MDL** **57500,00 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
m) contractată 45 zile
n) efectiv realizată 45 zile
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: fără decalări.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 12 din septembrie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstrucție, lucrari de instalatie a electricitatii, lucrari de termoficare si aprovizionare cu apa, schimbarea acoperișului, ferestrelor, pardoselelor, tavanelor, tencuieli, zugrăveli și altele.

Semnat: _____
Nume: Cozma Aurica
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări la sistemul de alimentare cu apă, canalizare pentru IMSP Institutul de Cardeologie , str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului: 8379-1 din 23 09 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Cardiologie**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testemiteanu 29/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	3621547,95 MDL	204607 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	4164780,14 MDL	213032 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - p) contractată 14 luni
 - q) efectiv realizată 14 luni
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: schimbări și adăugare de lucrări confirmate prin Acordul adițional Nr.1 la contractul nr 8379-1 ce a majorat volumul lucrarilor contractate ca urmare a modificărilor de proiect
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/n din 30.11.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstrucție, lucrari de instalatie a ventilatiei si electricitatii, lucrari de incalzire si aprovizionare cu apa, lucrari cu lenoleum medical pe pardosele si pereti, lucrari de confectii metalice ca baza pentru aparate de inalta precizie, si altele.

Semnat: _____

Nume: Cozma Aurica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de finisare a construcțiilor, Sala de terapie intensivă pentru IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, m. Chișinău**
2. Numărul și data contractului: 19/7211-1 din 26 martie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Cardiologie**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	3330927,92 MDL	192870,00 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	3823851,08 MDL	221412,00 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - s) contractată 90 zile
 - t) efectiv realizată 150 zile
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: lucrări adiționale (Acord adițional 1 din 21.06.2019)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 21-28 din 02.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări de demolare, evacuare și reconstrucție, lucrări de instalație a ventilației performante, a aparatelor de purificare și ionizare a aerului, a consolelor pentru furnizarea gazelor medicale și electricității, lucrări de încălzire, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și cabine de duș, instalare lenoleum medical pardosea și pereți, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii, confecții metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele.

Semnat: _____

Nume: Cozma Aurica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **reparații a Laboratorului de Diagnostic**
2. Numărul și data contractului: 21 din 11 septembrie 2013
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile**
4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. Costiujeni 5/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	569848,38 MDL	44207,53 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	569848,38 MDL	44207,53 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

v) contractată 2 luni
w) efectiv realizată 2 luni
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: fără decalări.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/n din 29.11.2013
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstrucție, lucrari de instalatie a electricitatii, lucrari de apeduct și canalizare, schimbarea ușilor, ferestrelor, pardoselelor, tavanelor, tencuieli, zugrăveli și altele.

Semnat: _____
Nume: Cozma Aurica
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație la etajul 9 (Clinica)**
2. Numărul și data contractului: 16/02711-2 din 22 noiembrie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Cardiologie**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1101985,28 MDL** **54546,44 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1101985,28 MDL** **54546,44 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - y) contractată 75 zile
 - z) efectiv realizată 65 zile
- aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/n din 09.02.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstrucție, lucrari de instalatie a ventilatiei si electricitatii, lucrari de incalzire, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și cabine de duș, instalare lenoleum, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii și tapete, confecții metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele

Semnat: _____
Nume: Cozma Aurica
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație capitală a etajului 9 (Clinica) al IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, partea a II-a (repetat)**
2. Numărul și data contractului: 17/02211-1 din 17 august 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Cardiologie**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	898622,82 MDL	50327,00 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	898622,82 MDL	50327,00 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

bb) contractată 60 zile
cc) efectiv realizată 60 zile
dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/n din 04.11.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstrucție, lucrari de instalatie a ventilatiei si electricitatii, lucrari de incalzire, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și cabine de duș, instalare lenoleum, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii și tapete, confecții metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele.

Semnat: _____

Nume: Cozma Aurica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a Sălii nr. 63, et. 1, str. Kiev 1**
2. Numărul și data contractului: 17 din 25 iulie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Liceul Internat Republican de Muzică "Ciprian Porumbescu"**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Kiev 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **239560,99 MDL** **13194,00 USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **239560,99 MDL** **13194,00 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării
ee) contractată 30 zile
ff) efectiv realizată 30 zile
gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/n din 25.08.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstrucție, lucrari de instalatie a electricitatii, lucrari de demontare și instalare a caloriferilor din bimetal, instalare parchet laminat, vopsitorii, confecții metalice, uși interioare și altele.

Semnat: _____
Nume: Cozma Aurica
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de finisare a construcțiilor, Sala de terapie intensivă pentru IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, m. Chișinău**
2. Numărul și data contractului: 19/7211-1 din 26 martie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Cardiologie**
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	3330927,92 MDL	192870,00 USD
b) finală		
(la data finalizării contractului)	3823851,08 MDL	221412,00 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

hh) contractată 90 zile
ii) efectiv realizată 150 zile
jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: lucrari adiționale (Acord adițional 1 din 21.06.2019)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 21-28 din 02.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstrucție, lucrari de instalatie a ventilatiei performante, a aparatelor de purificare și ionizare a aerului, a consolelor pentru furnizarea gazelor medicale și electricitatii, lucrări de încălzire, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și cabine de duș, instalare lenoleum medical pardosea si pereti, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii, confecții metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele.

Semnat: _____
Nume: Cozma Aurica
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcții, Secția Clinica-Diagnostica Funcțională, Etajul 2 pentru IMSP Institutul de Cardiologie din str. Testemițanu 29/1, m. Chișinău**

2. Numărul și data contractului: 939-1 din 06 august 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Cardiologie**

4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Testimiteanu 29/1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **479702,87 MDL** **27776,00 USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **543419,70 MDL** **30416,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

kk) contractată 60 zile

ll) efectiv realizată 57 zile

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: f/n din 02.10.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de demolare, evacuare si reconstrucție, lucrari de instalatie a electricitatii, apeduct și canalizare, instalare WC-uri, lavoare și cabine de duș, instalare lenoleum medical pardosea si pereti, parchet laminat și gresie/faianță, vopsitorii, confecții metalice, tavan Armstrong, uși/ferestre din aluminiu pe interior și din PVC la exterior, și altele.

Semnat: _____

Nume: Cozma Aurica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Prodomus SRL