



ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.MD-1583395929861/01 privind achiziția prin COP

“15” iunie 2020

Or.Codru

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **MD-1583395929861** din data 20.03.2020 între **Primăria or.Codru**, cu sediul în **or.Codru, str. Costiujeni, 8 mun.Chișinău** telefon:**022792743**, fax: **022923088**, autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1007601010482** din 19.09.2007 r
eprezentat prin **Vladimir Munteanu** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Energo-Led** cu sediul în or.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1 of.82 telefon: **069413773** fax: **022995452** autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1015600000816** din 21.01.2015 reprezentat prin **Postolachi Veaceslav** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de restabilirea Iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** după primirea ordinului de începere și execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va susține execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
4 1108608,78 (un milion o sută opt mii șase sute opt) lei MD, inclusiv 184768,13 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

4.1 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

4.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

4.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată

pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct

de vedere calitativ.

- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiere și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și

- va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: *bd. Mircea cel Bătrân 13/1*
Telefon: *069413773*
Cod fiscal: *101560000816*
Banca: *AGDIINDIBANK*
Cod: *AGR NMDX 462*
IBAN: *MD60AG 0000002252479048*

BENEFICIARUL

Adresa poștală: *ste Costujeni, 8 or. Codru*
Telefon: *022 492743*
Cod fiscal: *1007601010482*
Banca: *MF-Trezoreria de Stat*
Cod: *TREZMD2X*
IBAN: *MD85TRPDAE 21923011190AE*

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR GENERAL

Veaceslav Postolachi



BENEFICIAR

Vladimir Munteanu

INVESTITOR: **Primaria or. Codru**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01/18 din 18.08.20

privind lucrarea **Lucrari de restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or. Codru mun. Chisinau** executată la obiectul **Lucrari de restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or. Codru** în cadrul contractului nr. MD-15833995929861/01 din 15 iunie 2020 încheiat între Primaria or. Codru prin primarul **Munteanu Vladimir** și SRL Energoled reprezentat de administratorul **Postolachi Veaceslav** pentru lucrările de **Lucrari de restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or. Codru mun. Chisinau**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.08.2020, fiind formată din:

Munteanu Vladimir, primar or. Codru, presedinte al grupului de lucru;
Postolachi Veaceslav, administrator SRL Energoled
Tavaluc Simion, responsabil de lucrari

3. Au mai participat la recepție:

Tavaluc Simion responsabil tehnic
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Nu sunt pretenzii

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost
efectuate în termen
satisfactiv a bunei calități
calitativ de sarcini nu există

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Nu sunt pretenzii

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul **Lucrari de restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or. Codru mun. Chisinau** adresa poștală COP , destinația **serviciu public**, compus din următoarele construcții **278 corpuri de iluminat**,


8. Prezentul proces-verbal, **conținând 2 file**, a fost încheiat astăzi 18.08.20 la recep. finala în 3 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte: **Munteanu Vladimir**

Membri:
Postolachi Veaceslav

Tavaluc Simion

(numele, prenumele, semnătura)



L.Ș. _____
(semnătura)



primar **Munteanu Vladimir**
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea **Lucrari de restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or. Codru mun. Chisinau** este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " _____ 2020
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " _____ 2020
L.Ș. _____
(semnătura)



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str-la Cobzarilor 7,8,9,10**

Valoarea lucrarilor executate

160 116,55 lei

Proces - verbal - 13
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,000	435,86	1 307,58
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	3,000	1 340,00	4 020,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	3,000	203,24	609,71
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	8,000	60,59	484,73
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,320	3 495,04	4 613,45
6	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25	m	1 320,000	16,60	21 912,00

	2	3	4	5	6	7
		blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
19	material	Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	26,000	3,70	96,20
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,150	1 167,80	175,17
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,600	964,91	1 543,85
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 818,81
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 727,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			97,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			3 839,86
		<i>Total</i>	100,00 %			19 484,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			194,85
		Total Inclusiv salariu				19 679,00 7 679,72
		3. Utilaj				
22	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	41,000	1 460,00	59 860,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				59 860,00
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			133 430,46
		TVA	20,00 %			26 686,09
		TOTAL:				160 116,55


INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(SRL "ENERGOLED")

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str-la Schinoasa Deal**

Valoarea lucrarilor executate

97 944,84 lei

Proces - verbal - 14
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,030	3 494,33	104,83
2	material	Cablu SIP-2A 4*50+1*70mm2	m	30,000	49,50	1 485,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	62,000	14,80	917,60
4	8	Clema de conexiune PC-1500	buc	4,000	55,00	220,00
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	31,000	116,02	3 596,64
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 324,07
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			598,26
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			78,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			17 777,76
		Beneficiu de de viz	1,00 %			177,78
		Total Inclusiv salariu				17 955,54 6 172,44
		3. Utilaj				
15	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	31,000	1 460,00	45 260,00
16		Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	4,000	2 500,00	10 000,00
17	66989	Contor electronic monofazat ZCG 405. 410 CR	buc	1,000	225,13	225,13
18		Demator magnetic 25 A	buc	1,000	225,13	225,13
		Total capital:				55 710,26
		Total Inclusiv salariu				
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			81 620,70
		TVA	20,00 %			16 324,14
		TOTAL:				97 944,84

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(functia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.




(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(functia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



(Handwritten signature)

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea),

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Sfinta Maria**

Valoarea lucrarilor executate

80 201,18 lei

Proces - verbal - 15
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,000	435,86	2 179,30
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	5,000	1 340,00	6 700,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,000	203,24	1 016,19
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,480	3 495,04	1 677,62
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	480,000	16,60	7 968,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	14,80	562,40

1	2	3	4	5	6	7
		otel rotund, diametru 8 mm				
		Total capitul: Cheltuieli directe	lei			6 904,24
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			867,80
		Cheltuieli de transport	3,00 %			54,55
		Cheltuieli de regie	50,00 %			1 928,44
		Total	100,00 +			9 755,03
		Beneficiu de deviz	1,00 %			97,55
		Total Inklusiv salariu				9 852,58 3 856,89
		3. Utilaj				
20	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	19,000	1 460,00	27 740,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				27 740,00
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			66 834,32
		TVA	20,00 %			13 366,86
		TOTAL:				80 201,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")


(Primaria Orasului Codru)

(functioia, semnatura, numele, prenumele)

(functioia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



(Handwritten signature)

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Schinoasa Vale, 62-76**

Valoarea lucrarilor executate

81 995,48 lei

Proces - verbal - 1
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,000	435,86	4 358,60
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	10,000	1 340,00	13 400,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000	203,24	2 032,38
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,400	3 495,05	1 398,02
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	400,000	16,60	6 640,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	32,000	14,80	473,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 302,50
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			595,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			56,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 324,19
		<i>Total</i>	100,00 +			7 279,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			72,79
		Total Inklusiv salariu				7 351,97 2 648,39
		3. Utilaj				
19	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	16,000	1 460,00	23 360,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				23 360,00
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			68 329,57
		TVA	20,00 %			13 665,91
		TOTAL:				81 995,48

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(SRL "ENERGOLED")
(functia, semnrtura, numele, prenumele)
L.S.

(denumirea)
(Primaria Orasului Codru)
(functia, semnrtura, numele, prenumele)
L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal din str. Molocanilor,
 str-la Molocanilor, str. Drumul Schinoasei**

Valoarea lucrarilor executate

96 774,14 lei

Proces - verbal - 6

de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	10,000	60,59	605,91
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,900	3 495,06	3 145,55
3	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	900,000	16,60	14 940,00
4	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	52,000	14,80	769,60
5	8	Clema de conexiune PC-1500	buc	24,000	55,00	1 320,00
6	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	14,000	45,50	637,00
7	19	Clema de ancora PA-1500	buc	14,000	28,30	396,20
8	Material	Clema RA-25	buc	20,000	15,50	310,00
9	20	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			11 528,02
		Beneficiu de deviz	1,00 %			115,28
		Total Inklusiv salariu				11 643,30 4 467,82
		3. Utilaj				
18	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	26,000	1 460,00	37 960,00
		Total capital:				
		Total Inklusiv salariu				37 960,00
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			80 645,12
		TVA	20,00 %			16 129,02
		TOTAL:				96 774,14

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(SRL "ENERGOLED")
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



(denumirea)
(Primaria Orasului Codru)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Costiujeni**

Valoarea lucrarilor executate

161 143,60 lei

Proces - verbal - 5
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	21,000	435,86	9 153,06
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	21,000	1 340,00	28 140,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	21,000	203,24	4 268,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,700	3 495,04	2 446,53
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	700,000	16,60	11 620,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	62,000	14,80	917,60

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,800	967,54	1 741,58
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 654,17
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 092,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			97,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			2 427,68
		<i>Total</i>	100,00 +			13 271,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			132,71
		Total Inklusiv salariu				13 404,39 4 855,35
		3. Utilaj				
20	material	Corp de iluminat JCU-250 Wt	buc	11,000	1 520,00	16 720,00
21	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	20,000	1 460,00	29 200,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				45 920,00
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			134 286,33
		TVA	20,00 %			26 857,27
		TOTAL:				161 143,60

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



(denumirea)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

(SRL "ENERGOLED")

[Signature]

(denumirea)



(Primaria Orasului Codru)
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Signature]

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea) •

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Schinoasa Noua**

Valoarea lucrarilor executate

68 543,64 lei

Proces - verbal - 12

de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	7,000	60,59	424,14
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,570	3 495,07	1 992,19
3	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	570,000	16,60	9 462,00
4	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	14,80	562,40
5	8	Clema de conexiune PC-1500	buc	8,000	55,00	440,00
6	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	8,000	45,50	364,00
7	19	Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	28,30	226,40
8	Material	Clema RA-25	buc	14,000	15,50	217,00
9	20	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,00	480,00

	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			8 535,14
		Beneficiu de de viz	1,00 %			85,35
		Total Inklusiv salariu				8 620,49 3 317,54
		3. Utilaj				
18	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	19,000	1 460,00	27 740,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				27 740,00
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			57 119,70
		TVA	20,00 %			11 423,94
		TOTAL:				68 543,64

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(Primaria Orasului Codru)

(functia, semnatura, numele, prenumele)


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Handwritten signature of the investor.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea.)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal din str.
 Potornichi,41a - str. Sf. Nicolae,1**

Valoarea lucrarilor executate
 47 216,70 lei

Proces - verbal - 16
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,450	3 495,09	1 572,79
2	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	450,000	16,60	7 470,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	39,000	14,80	577,20
4	8	Clema de conexiune PC-1500	buc	4,000	55,00	220,00
5	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	15,000	45,50	682,50
6	19	Clema de ancora PA-1500	buc	6,000	28,30	169,80
7	20	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,00	480,00
8	21	Clema pentru banda A-19	buc	60,000	2,20	132,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	13,000	116,02	1 508,27
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 812,56
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			484,92
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			291,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			13 589,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			1 698,68
		<i>Total</i>	100,00 +			15 288,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			152,89
		Total Inclusiv salariu				15 440,99 2 155,22
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,000	181,70	2 362,08
11	material	Consola metalica cu un brat	buc	13,000	65,00	845,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,400	491,88	196,75
13	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm2	m	40,000	3,50	140,00
		Total capitol: Cheltuieli directe	lei			3 543,83
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			404,24
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			31,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			898,31
		<i>Total</i>	100,00 +			4 877,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			48,77
		Total Inclusiv salariu				4 926,26 1 796,62
		3. Utilaj				
14	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	13,000	1 460,00	18 980,00
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				18 980,00

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei			39 347,25
		TVA	20,00 %			7 869,45
		TOTAL:				47 216,70

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Sihastrului, 79a-88**

Valoarea lucrarilor executate
 15 659,14 lei

Proces - verbal-4

de receptie a lucrarilor executate

pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,150	3 494,87	524,23
2	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	150,000	7,10	1 065,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	12,000	14,80	177,60
4	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	6,000	45,50	273,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	12,000	8,00	96,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	12,000	2,20	26,40
7	Material	Clema RA-25	buc	2,000	15,50	31,00
8	Material	Clema PA-25	buc	6,000	28,50	171,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	5,000	116,02	580,10
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 944,33
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			174,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			55,20
		<i>Total</i>	100 00 +			3 173 69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			396,71
		<i>Total</i>	100,00 +			3 570,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			35,70
		Total Inclusiv salariu				3 606,10 774,05
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,000	181,64	908,22
11	material	Consola metalica cu un brat	buc	5,000	65,00	325,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	491,90	245,95
13	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm2	m	5,000	3,50	17,50
		Total capitul: Cheltuieli directe	lei			1 496,67
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			190,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			10,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			423,73
		<i>Total</i>	100,00 +			2 121,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			21,23
		Total Inclusiv salariu				2 143,18 847,46
		3. Utilaj				
14	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	5,000	1 460,00	7 300,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				7 300,00
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			13 049,28
		TVA	20,00 %			2 609,86
		TOTAL:				15 659,14

INTOCMIT:


Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor


APROBAT:



(denumirea)
(SRI "ENERGOLED")
(functia, semnatura, numele, prenumele)



(denumirea)
(Primaria Orastului Codru)
(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Schinoasa Vale, 8 - Galati, 2a**

Valoarea lucrarilor executate

59 431,14 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,500	3 495,04	1 747,52
2	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	500,000	16,60	8 300,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	14,80	562,40
4	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	18,000	45,50	819,00
5	8	Clema de conexiune PC-1500	buc	4,000	55,00	220,00
6	19	Clema de ancora PA-1500	buc	18,000	28,30	509,40
7	Material	Clema RA-25	buc	12,000	15,50	186,00
8	20	Banda de montare F-19.07	m	45,000	8,00	360,00
9	21	Clema pentru banda A-19	buc	45,000	2,20	99,00
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi	buc	10,000	58,01	580,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			9 241,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			92,41
		Total Inclusiv salariu				9 333,98 3 556,42
		3. Utilaj				
18	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	15,000	1 460,00	21 900,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				21 900,00
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			49 525,95
		TVA	20,00 %			9 905,19
		TOTAL:				59 431,14

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(Primaria Orasului Codru)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Drumul Schinoasei, 134-136a**

Valoarea lucrarilor executate

24 122,02 lei

Proces - verbal-18
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,000	435,86	871,72
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	2,000	1 340,00	2 680,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	2,000	203,24	406,48
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,200	3 495,05	699,01
5	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	200,000	7,10	1 420,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	14,000	14,80	207,20

	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
16	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	6,000	1 460,00	8 760,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				8 760,00
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			20 101,68
		TVA	20,00 %			4 020,34
		TOTAL:				24 122,02


INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(SRL "ENERGOLED")
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



(denumirea)
(Primaria Orasului Codru)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Costiujeni 5-5/5**

Valoarea lucrarilor executate

38 516,66 lei

Proces - verbal - 2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,000	435,86	871,72
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	2,000	1 340,00	2 680,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	2,000	203,24	406,48
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,000	60,59	181,77
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,270	3 495,11	943,68
6	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	270,000	7,10	1 917,00

1	2	3	4	5	6	7
19	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm2	m	90,000	3,50	315,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,100	1 167,90	116,79
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,600	964,91	1 543,85
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 080,96
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			683,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			36,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 519,31
		<i>Total</i>	100,00 +			7 320,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			73,21
		Total Inklusiv salariu				7 393,82 3 038,62
		3. Utilaj				
22	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	9,000	1 460,00	13 140,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				13 140,00
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			32 097,22
		TVA	20,00 %			6 419,44
		TOTAL:				38 516,66

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(SRL "ENERGOLED")
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

(denumirea)
(Primaria Orasului Codru)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str-la IV Sihastrului**

Valoarea lucrarilor executate

10 390,75 lei

Proces - verbal-3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,130	3 494,85	454,33
2	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	130,000	7,10	923,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	10,000	14,80	148,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	4,000	116,02	464,08
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 989,41
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			144,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			32,13
		<i>Total</i>	100,00 +			2 166,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			270,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			2 437,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			24,37
		Total Inclusiv salariu				2 461,38 643,01
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	491,90	147,57
6	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm2	m	30,000	3,50	105,00
		Total capitul: Cheltuieli directe	lei			252,57
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			30,51
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			3,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			67,80
		<i>Total</i>	100,00 +			354,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			3,55
		Total Inclusiv salariu				357,58 135,59
		3. Utilaj				
7	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	4,000	1 460,00	5 840,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				5 840,00
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			8 658,96
		TVA	20,00 %			1 731,79
		TOTAL:				10 390,75

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")


(Primaria Oraşului Codru)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.

L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal din str. Martirii Broncoveni,
 str-lele I, II, III, IV, Martirii Broncoveni**

Valoarea lucrarilor executate
42 897,71 lei

Proces - verbal - 10
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,300	3 495,03	1 048,51
2	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	300,000	7,10	2 130,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	40,000	14,80	592,00
4	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	14,000	45,50	637,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	15,000	8,00	120,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	15,000	2,20	33,00
7	Material	Clema RA-25	buc	6,000	15,50	93,00
8	Material	Clema PA-25	buc	14,000	28,50	399,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	15,000	116,02	1 740,31
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 792,82
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			442,23
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			120,12

2	3	4	5	6	7
	<i>Total</i>	100,00 +			7 355,17
	<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			919,40
	<i>Total</i>	100,00 +			8 274,57
	<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			82,74
	Total Inclusiv salariu				8 357,31 1 965,46
	2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1 Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	15,000	181,64	2 724,67
11	material Consola metalica cu un brat	buc	15,000	65,00	975,00
12	08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	491,90	147,57
13	material Cablu AVVG 3x2.5 mm2	m	30,000	3,50	105,00
	Total capitul: Cheltuieli directe	lei			3 952,24
	<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			450,00
	<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			34,18
	<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 000,00
	<i>Total</i>	100,00 +			5 436,42
	<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			54,36
	Total Inclusiv salariu				5 490,78 2 000,01
	3. Utilaj				
14	material Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	15,000	1 460,00	21 900,00
	Total capitul: Total Inclusiv salariu				21 900,00
	Total proces-verbal: Cheltuieli directe	lei			35 748,09
	TVA	20,00 %			7 149,62
	TOTAL:				42 897,71

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)
SRL "ENERGOLED")
(functia, semnrtura, numele, prenumele)
L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(functia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Schinoasa Deal, 45a-45b**

Valoarea lucrarilor executate
 9 734,30 lei

Proces - verbal - 11
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,100	3 495,10	349,51
2	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	100,000	7,10	710,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	8,000	14,80	118,40
4	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	4,000	45,50	182,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	8,000	8,00	64,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	8,000	2,20	17,60
7	Material	Clema RA-25	buc	1,000	15,50	15,50
8	Material	Clema PA-25	buc	4,000	28,50	114,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	3,000	116,02	348,06
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 919,07
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			109,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			36,64
		<i>Total -</i>	100,00 +			2 065,56

2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de regie	12,50 %			258,19
	Total	100,00 +			2 323,75
	Beneficiu de deviz	1,00 %			23,24
	Total Inclusiv salariu				2 346,99 488,21
	2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1 Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000	181,88	545,63
11	material Consola metalica cu un brat	buc	3,000	65,00	195,00
12	08-02-148-1 Cablul pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	491,90	147,57
13	material Cablul AVVG 3x2.5 mm2	m	30,000	3,50	105,00
	Total capitul: Cheltuieli directe	lei			993,20
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %			114,41
	Cheltuieli de transport	3,00 %			9,38
	Cheltuieli de regie	50,00 %			254,24
	Total	100,00 +			1 371,23
	Beneficiu de deviz	1,00 %			13,70
	Total Inclusiv salariu				1 384,93 508,47
	3. Utilaj				
14	material Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	3,000	1 460,00	4 380,00
	Total capitul:				
	Total Inclusiv salariu				4 380,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei			8 111,92
	TVA	20,00 %			1 622,38
	TOTAL:				9 734,30

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor


APROBAT:

(denumirea)

(Primaria Orasului Codru)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea) •

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Livadarilor,181-181/3**

Valoarea lucrarilor executate

58 512,96 lei

Proces - verbal-9
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,000	435,86	2 615,16
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	6,000	1 340,00	8 040,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	6,000	203,24	1 219,43
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,000	60,59	181,77
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,400	3 495,05	1 398,02
6	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	400,000	7,10	2 840,00

	2	3	4	5	6	7
19	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm2	m	12,000	3,50	42,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,450	1 167,84	525,53
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,800	967,54	1 741,58
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 593,70
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			717,06
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			43,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 593,46
		<i>Total</i>	100,00 +			7 948,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			79,48
		Total Inklusiv salariu				8 027,58 3 186,93
		3. Utilaj				
22	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	12,000	1 460,00	17 520,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				17 520,00
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			48 760,80
		TVA	20,00 %			9 752,16
		TOTAL:				58 512,96

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(Primaria Orasului Codru)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea) .

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Costiujeni, 7-7/14**

Valoarea lucrarilor executate

45 597,10 lei

Proces - verbal - 8
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,000	435,86	1 743,44
2	material	Pilon b/SV- 9.5-2	buc	4,000	1 340,00	5 360,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	4,000	203,24	812,95
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	2,000	60,59	121,18
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,320	3 495,06	1 118,42
6	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	320,000	7,10	2 272,00

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,700	971,90	1 652,23
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 436,45
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			583,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			33,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 297,04
		<i>Total</i>	100,00 +			6 350,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			63,50
		Total Inklusiv salariu				6 414,13 2 594,08
		3. Utilaj				
21	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	10,000	1 460,00	14 600,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				14 600,00
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei		37 997,58	
		TVA	20,00 %		7 599,52	
		TOTAL:				45 597,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")


(Primaria Orasului Codru)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Orasului Codru
 (denumirea)

Obiect **Restabilirea iluminatului stradal
 din str. Drumul Schinoasei, 67-75**

Valoarea lucrarilor executate
 9 810,86 lei

Proces - verbal - 7
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,100	3 495,10	349,51
2	material	Cablu SIP-5A 2*16mm2	m	100,000	7,10	710,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	8,000	14,80	118,40
4	15	Clema Suport AI CA-1500	buc	6,000	45,50	273,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	8,000	8,00	64,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	8,000	2,20	17,60
7	Material	Clema RA-25	buc	6,000	15,50	93,00
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	3,000	116,02	348,06
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 973,57
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			109,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			38,28
		Total	100,00 +			2 121,70

	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			265,22
		<i>Total</i>	100,00 +			2 386,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			23,87
		Total Inclusiv salariu				2 410,79 488,21
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000	181,88	545,63
10	material	Consola metalica cu un brat	buc	3,000	65,00	195,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	491,90	147,57
12	material	Cablu AVVG 3x2.5 mm2	m	30,000	3,50	105,00
		Total capitul: Cheltuieli directe	lei			993,20
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			114,41
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			9,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			254,24
		<i>Total</i>	100,00 +			1 371,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			13,70
		Total Inclusiv salariu				1 384,93 508,47
		3. Utilaj				
13	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	3,000	1 460,00	4 380,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				4 380,00
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			8 175,72
		TVA	20,00 %			1 635,14
		TOTAL:				9 810,86

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
SRL "ENERGOLED")
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

(denumirea)
(Primaria Orasului Codru)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

