

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X522  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către [AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE  
PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII](#)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1706096489214** din **15.02.2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr.1.2A și Obiectul nr.1.2B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2024-2025**, noi Asocierea **KVM Cons SRL & Promilton SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **14.02.2024**

Cu stimă, Ofertant/candidat  
.....  
(semnătura autorizată)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037cod: AGRNMD2X522  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către [AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr.1.2A și Obiectul nr.1.2B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2024-2025** pentru o durată de **62 zile (șaiszeci și două de zile)**, respectiv până la data de **16.04.2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării  
**14.02.2024**

Cu stimă,  
ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037cod: AGRNMD2X522  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

## OFERTĂ

Către [AGENȚIA ASIGURARE  
RESURSE ȘI ADMINISTRARE  
PATRIMONIU A  
MINISTERULUI APĂRĂRII](#)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Cojocaru Vasile**

reprezentați ai ofertantului Asocieria **KVM Cons SRL & Promilton SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse

(denumirea, numele ofertantului)

în documentația mai sus menționată, **Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr.1.2A și Obiectul nr.1.2B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2024-2025**

Suma totală fără TVA	<b>74 817 052.90 lei</b>	Șaptezeci și patru milioane opt sute șaptesprezece mii cincizeci și doi lei, 90 bani
La care se adaugă TVA	<b>14 963 410.58 lei</b>	Paisprezece milioane nouă sute șizeci și trei mii patru sute zece lei, 58 bani
Suma totală inclusiv TVA	<b>89 780 463.48 lei</b>	Optzeci și nouă milioane șapte sute optzeci mii patru sute șizeci și trei lei, 48 bani

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, în termen **450zile – 200zile lucratoare/an. 2024 – 250 zile lucratoare/an. 2025** din momentul semnării și înregistrării contractului, și primirii ordinului de inițiere a lucrărilor.

2. Garanția pentru lucrările efectuate va fi de **5 ani** din momentul semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării **14.02.2024**

**Cojocaru Vasile**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „**KVM Cons**” SRL, mun. Chisinau, or.Vatra str.Ștefan Voda 60, of.01

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de: Garanția de buna execuție emisă de o banca comerciala sau prin transfer la contul autorității contractante - **15 %** și constituie, **13467069.52 lei după încheierea contractului** perioada de garanție pentru lucrările executate constituie **5 ani** din momentul semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **6 zile** calendaristice

**14.02.2024**

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 10la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

contractului **Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară  
(obiectul nr.1.2A și Obiectul nr.1.2B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi,  
contract multianual 2024-2025**

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului/ Categoria de lucrări	450zile 200zile lucratoare/an. 2024 – 250 zile lucratoare/an. 2025									
		1-50	50-75	75-100	100-175	175-200	200-250	250-275	275-300	300-400	400-450
01.	Lucrări de pregătire	-----									
02.	Lucrări de construcție	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03.	Finisarea lucrărilor										-----

La cerere vom prezenta grafic de executare detaliat.

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

**Anexa nr. 12**  
**la Documentația standard nr.69**  
**din "07" mai 2021**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de constructie si finisare a obiectului comercial Tip D+P+1E din or. Vatra mun. Chisinau

2. Numărul și data contractului: nr.04 din 02.08.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: SRL Rent Solutions.

Adresa beneficiarului : mun. Chisinau, or.Vatra str. Stefan Voda 60

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 9 950 860 lei 601 260\$

b) finală

(la data finalizării contractului) 9 860 400 lei 570 955\$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 8 luni

b) efectiv realizată: 8 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 19/05/2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 14.02.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de construcție a zonei de control vamal Giurgiulesti et.1,2,3
2. Numărul și data contractului: nr.38 SV din 20.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Serviciul Vamal al RM .

Adresa beneficiarului : or. Chisinau, str. N. Starostenco, nr.30

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
   în care s-a  
   încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )    **10 089 434 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)    **10 089 434 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 90 zile

b) efectiv realizată: 90 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal pe martie 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 14.02.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

**Anexa nr. 12**  
**la Documentația standard nr.69**  
**din "07" mai 2021**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de demolarea blocului avariat din str.Negruzzi,nr.1,or.Lipcani,r-ul Briceni**
2. Numărul și data contractului: **nr.110 din 19.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Lipcani**.

Adresa beneficiarului : **or. Lipcani,r-ul Briceni, str.Gagarin, 6.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
   în care s-a  
   încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )    **1 482 000 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)    **1 482 000 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: **90 zile**

e) efectiv realizată: **31 zile**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor: **proces verbal de recepție finală nr.01 din 17.05.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**



# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

**Anexa nr. 12**  
**la Documentația standard nr.69**  
**din "07" mai 2021**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de construcție a zonei de control vamal Costești et.1,2,3.**
2. Numărul și data contractului: **nr.59 SV din 20.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Serviciul Vamal al RM.**

Adresa beneficiarului : **or. Chisinau, str. N. Starostenco, nr.30**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
   în care s-a  
   încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )    **7 375 567 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)    **7 375 567 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: **35 zile**

h) efectiv realizată: **35 zile**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal pe septembrie 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

**Anexa nr. 12**  
**la Documentația standard nr.69**  
**din "07" mai 2021**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a scuarului din bd.Dacia, 2 sec.Botanica mun.Chisinau**
2. Numărul și data contractului: **01 din 30.10.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sec.Botanica, mun.Chisinau** .

Adresa beneficiarului : **or. Chisinau, str. Teilor, nr.10**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
   în care s-a  
   încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )    **1 563 000 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)    **1 563 000 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată: **45 zile**

k) efectiv realizată: **45 zile**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție finală nr.01 din 10.03.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Stoianovca" a Direcției regionale Sud al IGPF**
2. Numărul și data contractului: **nr.6-LC din 22.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA AL MAI.**

Adresa beneficiarului : **or.Chişinău, str. Petricani 19**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
   în care s-a  
   încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )    **9 499 174.19 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului)   **9 080 692,26 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată: **12 luni**

n) efectiv realizată: **20 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Prelungirea termenului de executie din următoarele motive: lipsa mijloacelor financiare și multiplele modificări în caietul de sarcini cât și a proiectului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 02 din 23.08.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 14.02.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția cu supraetajarea a clădirii existente cu anexă, pentru amplasarea centrului de sănătate din str.Ștefan Vodă nr.9 or.Vatra**
2. Numărul și data contractului: **nr.22 din 04.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or.Vatra, mun. Chișinău.**

Adresa beneficiarului : **str.Ștefan Vodă 5, or.Vatra, mun. Chișinău**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
   în care s-a  
   încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului )    **10 588 432 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **10 588 432 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată: **730 zile**

q) efectiv realizată: **575 zile**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție finală nr.01 din 18.05.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de construire a trotuarului din str.Alexandru cel Bun din or.Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **nr.22 din 02.07.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria orașului Ialoveni**
4. Adresa beneficiarului : **str.Alexandru cel Bun, 45, or.Ialoveni,**
  
5. Țara: **Republica Moldova**
  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda  
în care s-a încheiat contractul  
a) inițială  
(la data semnării contractului )            **899 998 lei**  
b) finală  
(la data finalizării contractului) **899 998 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
  
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
p) contractată: **70 zile**  
q) efectiv realizată: **61 zile**  
r)        motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate  
              cu beneficiarul **n-a fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 1 din 25 septembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.02.2024**

Semnat: Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrării de reconstrucția/reparația a drumurilor, (str. Livezilor, str. Tineretului, str. M. Frunze) din comuna Stăuceni, mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului: **nr.20/08 din 20.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com Stăuceni**
4. Adresa beneficiarului : **str.A. Mateevici, 13, com. Stăuceni,**
  
5. Țara: **Republica Moldova**
  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
7. Valoarea contractului            exprimată în moneda  
în care s-a încheiat contractul  
c) inițială  
(la data semnării contractului)        **4 960 233 lei**  
d) finală  
(la data finalizării contractului) **4 960 233 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
  
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - s) contractată: **4 luni**
  - t) efectiv realizată: **4 luni**
  - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 10 din 17 decembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.02.2024**

Semnăt: Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

13. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani**
14. Numărul și data contractului: **nr.61 din 18.11.2021**
15. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sectorului Rîșcani mun Chișinău**
16. Adresa beneficiarului : **MD-2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Kiev, 3**
  
17. Țara: **Republica Moldova**
  
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
19. Valoarea contractului            exprimată în moneda  
în care s-a încheiat contractul  
e) inițială  
(la data semnării contractului)        **7 141 905.63 lei**  
f) finală  
(la data finalizării contractului) **8 213 185.17 lei**
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
  
21. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - v) contractată: **5 luni**
  - w) efectiv realizată: **5 luni**
  - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 16 mai 2022**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
  
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.02.2024**

Semnat: Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

25. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni
26. Numărul și data contractului: nr. IFB-W-12081-IDA din 01.10.2020
27. Denumirea/numele beneficiarului: IP Fondul de Investiții Sociale
28. Adresa beneficiarului : bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr.124, et.3, mun.Chisinau
29. Țara: Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
31. Valoarea contractului            exprimată în moneda  
în care s-a încheiat contractul  
g) inițială  
(la data semnării contractului)        12 576 367 lei  
h) finală  
(la data finalizării contractului) 13 595 656 lei
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
33. Perioada de executare a lucrării (luni)
- y) contractată: 12 luni
  - z) efectiv realizată: 12 luni
  - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 1 din 24 septembrie 2021
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 14.02.2024

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL



# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

37. Denumirea și obiectul contractului: - Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda
38. Numărul și data contractului: nr.07 din 14.09.2020
39. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or.Vatra,
40. Adresa beneficiarului : str.Stefan Voda nr5 or. Vatra, mun.Chisinau,
41. Țara: Republica Moldova
42. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
43. Valoarea contractului            exprimată în moneda  
în care s-a încheiat contractul  
i) inițială  
(la data semnării contractului)        9 480 802 lei  
finală  
(la data finalizării contractului) 10 901 802 lei
44. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
45. Perioada de executare a lucrării (luni)
- bb)** contractată: 16 luni
- cc)** efectiv realizată: 16 luni
- dd)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
46. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 06 mai 2022
47. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
48. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.02.2024

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

49. Denumirea și obiectul contractului: **- Lucrări de reparație și construcție a sectorului de poliție nr.1 a IP Orhei strada Tricolorului nr.2**
50. Numărul și data contractului: **nr.59 din 07.08.2020**
51. Denumirea/numele beneficiarului: **Inspectoratul General al Poliției**
52. Adresa beneficiarului : **str.Tighina, mun. Chișinău,**
53. Țara: **Republica Moldova**
54. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
55. Valoarea contractului            exprimată în moneda  
în care s-a încheiat contractul  
j) inițială  
(la data semnării contractului )        **2 400 200 lei**  
k) finală  
(la data finalizării contractului) **2 653 018 lei**
56. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
57. Perioada de executare a lucrării (luni)
- ee) contractată: **9 luni**
- ff) efectiv realizată: **9 luni**
- gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**
58. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 30 iulie 2021**
59. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
60. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **4.12.2023**

Semnat: Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

**Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

61. Denumirea și obiectul contractului: lucrărilor de amenajare a unei parcuri auto publice în adiacenta parcului "Dendrariu" din str.Ion Creanga, Chisinau
62. Numărul și data contractului: nr.06/22 din 17.01.2022
63. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau
64. Adresa beneficiarului : mun. Chisinau,
65. Țara: Republica Moldova
66. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor
67. Valoarea contractului            exprimată în moneda  
în care s-a încheiat contractul
  - l) inițială  
(la data semnării contractului )        4425114.10 lei
  - m)            finală  
(la data finalizării contractului) 4425114.10 lei
68. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
69. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - hh) contractată: 6 luni
  - ii) efectiv realizată: 6 luni
  - jj)    motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
70. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 03 aprilie 2023.
71. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
72. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 4.12.2023

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

**Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

73. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală a străzii Lacului , or. Vatra
74. Numărul și data contractului: nr. 12 din 20.07.2022
75. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria orașului Vatra, mun. Chisinau
76. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău,
77. Țara: Republica Moldova
78. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
79. Valoarea contractului            exprimată în moneda  
în care s-a încheiat contractul  
n) inițială  
(la data semnării contractului )        4 493 000.54 lei  
o) finală  
(la data finalizării contractului) 4 493 000. 54 lei
80. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
81. Perioada de executare a lucrării (luni)  
**kk)** contractată: 2 luni  
**ll)** efectiv realizată: 2 luni  
**mm)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
82. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 07 iunie 2023.
83. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
84. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 4.12.2023

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 13  
3la Documentația standard  
nr.69

## DECLARAȚIE

### PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

N r. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație și construcție a sectorului de poliție nr.1 a IP Orhei strada Tricolorului nr.2	Inspectoratul General al Poliției	Antreprenor General	2 653 018 lei	9 luni	PV nr 01 din 30 iulie 2021
2	Lucrări publice de reparație a aleei centrale de pe bd. Grigore Vieru (segmentul str. Albișoara - str.Ierusalim), inclusiv reparația zonei Monumentului TCL de pe bd. Grigore Vieru, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău	Pretura sectorului Rîșcani	Antreprenor General	2 671 266 lei	2 luni	PV 01 din 15.12.2021
3	Lucrări de construcție a SQUARULUI Grățiești conform proiectului: "Squar pe terenul cu nr. cadastral 3153217164 din mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grățiești 9/1"	Primaria Stauceni	Antreprenor General	1 148 368 lei	2 luni	PV 01 din 16 noiembrie 2021
4	Lucrări de amenajare a trotuarului și reamplasarea sistemului de iluminat public pe str. A. Mateevici, com. Stăuceni	Primaria Stauceni	Antreprenor General	1 243 051 lei	3 luni	PV nr.01 din 06 iulie 2021
5	Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni	IP Fondul de Investiții Sociale	Antreprenor General	13 595 656 lei	12 luni	PV nr 01 din 14 septembrie 2021
6	Lucrări de pavare din str.Grenoblea nr.120	Avante SRL	Antreprenor General	1 138 206 lei	2 luni	PV01 din 05 iunie 2021
7	Amenajarea stadionului provizoriu și construcția blocului gospodăresc (pentru întreținere) situat în or.Vatra str.Stefan Voda	Primaria or.Vatra mun.Chișinău	Antreprenor General	10 901 802 lei	16 luni	PV nr 01 din 06 mai 2022
8	Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni	IP Fondul de Investiții Sociale	Antreprenor General	1 353 118 lei	4,5 luni	PV nr 01 din 25 martie 2022
9	Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (parțial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun.	Pretura sectorului Rîșcani	Antreprenor General	8 213 185 lei	5 luni	PV 01 din 16.05.2022

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 14  
3la Documentația standard  
nr.69

	Chișinău, sectorul Rîșcani					
10	Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Stoianovca" a Direcției regionale Sud al IGPF	INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA AL MAI	Antreprenor General	9 080 692,26 lei	20 luni	PV 2 din 23.08.2022
11	Construcția unui Scur în aer liber pentru evenimente social culturale în curtea L.T. „Dragos-Voda cu iluminat sradal precum și pavarea și amenajarea curții L.T.,Dragos-Voda com. Stăuceni, mun. Chișinău	Primaria Stăuceni	Antreprenor General	7 643 447 lei	2 luni	PV 1 din 19.09.2022
12	Achiziționarea lucrărilor de amenajare a unei parcuri auto publice în adiacenta parcului "Dendrariu" din str.Ion Creanga, Chisinau	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau	Antreprenor General	4.425.114,10 lei	6 luni	PV 1 din 03.04.2023
13	Reparația capitală a străzii Lacului , or. Vatra	Primăria orașului Vatra	Antreprenor General	4.493.000,54 lei	2 luni	PV 1 din 07.06.2023
14	Modernizarea și reconstrucția Stadionului raional Anenii Noi, str. Parcului 20 A	Consiliul Raional Anenii Noi	Antreprenor General	1.841.640.75 lei	4 luni	PV 04 din 30 august 2023
15	Construcția Buvetului public și amenajarea terenului aferent din str. Ștefan Vodă, or. Vatra	Primăria orașului Vatra	Antreprenor General	2.838.819.88 lei	90 zile	PV 1 din 22.11.2023
16	Lucrări de reparații a acoperișului IP LT L. Deleanu, str. L. Deleanu, nr.5/4, sect Buiucani, mun. Chișinău	IPLT Liviu Deleanu	Antreprenor General	4.289.624.48 lei	135 zile	PV din noiembrie 2023
17	Lucrări de amenajare cu pavaj a curții IP LT Gr. Vieru și a curții gimnaziului nr. 102 din s. Brăila, com Băcioi	Primăria comunei Băcioi	Antreprenor General	2.412.122.77 lei	3 luni	PV nr. 1 din 20.11.2023
18	Lucrări de reparație curentă a încăperilor Telefilm Chișinău și a acoperișului situate în și pe clădirea Centrului Tehnic bloc L șos. Hîncești, mun. Chișinău	IP Compania Teleradio Moldova	Antreprenor General	489.629.92 lei	30 zile	PV Octombrie 2023
19	Construcția trotuarului str. Independenței, s. Cărpineni, rnul Hîncești, et.2	Primăria Cărpineni	Antreprenor General	552.857.00 lei	30.12.2023	PV din Octombrie 2023

Data completării **14.02.2024**

Semnat: Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 15  
3la Documentația standard  
nr.69

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Automacara	1		X
2	Mixer (MAZ)	1		X
3	Masini de tencuit	2	X	
4	Arc sudor 380	1	X	
5	Excavator Atlas 1622D	1		X
6	Betoniera 1000 L (malaxor)	2	X	
7	Betoniera 350 l	3	X	
8	Ruleta 5m	5	X	
9	Ruleta 10m	5	X	
10	Ruleta 50m	2	X	
11	Ruleta 100m	2	X	
12	Ruleta lazer Hilti	2	X	
13	Schela Italia	1500 m2	X	
14	Scara Telecopică h-11m	3	X	
15	Scara multifuncțională	5	X	
16	Popi 4m	2000	X	
17	Cofraj Fanera finlandeză	3500 m2	X	
18	Cofraj Metalic Leader	550 m2	X	
19	Roaba	20	X	
20	Mai compactor	3	X	
14	Placa compactoare	2	X	
15	Rigla vibratoare 4m	1	X	
16	Vibrator beton	7	X	
17	Pompă electrică cu capacitatea 10t/h	1	X	
18	Prtelungitor electric 100m	4	X	
19	Autoturism Actros 25T	1		X
20	Autoturism Honda	1	X	
20	Perforator BOSCH	3	X	
21	Trusa cu instrumente pentru instalator	5	X	
22	Aparat de sudura 220V	3	X	
23	Pompa DAB	2	X	
24	Compresor 3-10 bar	2	X	
25	Aparat pres Pex-All-Pex	5	X	
26	SDS-plus Ciocane rotopercutoare	5	X	
27	Ciocane SDS-max	5	X	
28	Ciocan demolator 30kg	3	X	
29	Polizor unghiular 2500w 250 mm	4	X	
30	Polizor unghiular 1500w 125mm	3	X	
31	Chingi de ridicare 5t	2	X	
33	Freza asfalt Wirtgen	1		X
34	Buldoexcavator Caterpillar	1		X

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408

IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552

BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com

35	Excavator Komatsu	1		X
36	Compactor vibr.dubla Bitelli	1		X
37	Bobcat 863H	3		X
38	Autobasculanta Iveco	4		X
39	Incarcator frontal Komatsu	1		X
40	Buldozer Shantui	1		X
41	Compactor CAT	1		X
42	Kamaz	2		X
43	Utilaj pentru producerea timplărilor din PVC	1	X	
44	Freza pu lemn	1	X	
45	Depozit de producer	1000 m2	X	
46	Generator 6kw	1	X	
47	Generator 8kw	1	X	
48	Încălzitor cu gaz	4	X	
49	Motofeastră Stihl	2	X	
50	Masina de taiat gresie si faianta	3	X	
51	Aspirator Industrial	2	X	
52	Nivel laser	3	X	
53	Nivela Optica cu rigla BOSCH	1	X	
54	Fereastră circular	3	X	
55	Clești de prindere a gazonului artificial Turf Grip	1		X
56	Cuțit pentru tăierea lățimii variabile a liniilor drepte și a liniilor circulare în gazon artificial, Line Cutter	4		X
57	Cuțit pentru tăierea corectă a benzilor de iarbă artificial, ET1	3		X
58	Aplicator de adeziv pentru gazon artificial Glue Fix GF300W	2		X
59	Mașină de rulare multifuncțională pentru gazon artificial, Sport Champ	1		X
60	Mașina de găurit/înșurubat cu acumulator	5	X	
61	Arzător de tăiat cu gaz	2	X	
62	Auto Utilaj forare în complet cu țevi d50-850mm, h-18m	1		X
63	Utilaj Forare pe șenile în complet cu țevi d50-850mm h-18m	1		X
64	Manipulator Mercedes 2814	1		X
65	Turn cu apa pentru inlaturarea prafului	1		X
66	Buldozer Liebherr 7tn;	1		X
67	Turn telescopic H 65m	1		X
68	Statie hidraulica cu taiere diamantata pina la 600 mm;	1		X
69	Utilaj p/u gaurire si taiere diamantata	1		X
70	Macara mobila 120tn, 6 axe	1		X
71	Mini incarcator frontal BOBKAT S175	1		X
72	Incarcator frontal Liebherr L-554	1		X
73	Excavator Liebherr R 934 HDL Cupa, picon, foarfece	1		X
74	Excavator Liebherr R 934 Cupa, picon, foarfece	1		X
75	Autocamioane MAN, DAF –capacitatea 20tn	3		X
76	Roboti hidraulici cu instalatii Picon,Cupa,Foarfece	1		X
77	Excavator Liebherr R934 C+Cupa , foarfece , brat 18m;	1		X
78	Automixer 6m3	3		X
79	Pompa beton 36m	1		X
80	Excavator pe senile NEW Holland E215 23 tone	1		X
81	Excavator pe senile NEW Holland E215 22 tone	2		X
82	Excavator pe senile Kobelco SK210 21T	1		X
83	Excavator pe senile Dosan DX255 25T	1		X
84	Excavator pe roti Hitachi ZX10W	1		X
85	Tractor T-25	1		X
86	Masina pentru reparative si intretinere drumuri AD-10	1		X
87	T-150 Utilaj	1		X
88	Buldozere Hanomag E540 15T	1		X
89	Trall 4 axe 60T	1		X
90	Manipulator basculant cu macara de 4,5T	1		X



# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552

BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com

2 252

91	Încărcător frontal pe pneuri, cupa 2,5M3, Volvo L60E 16T	1		X
92	Autogudronator	1		X
93	Autogreider 175 cp	1		X
94	Cat 655D Finisor Asfalt	2		X
95	Instalatie de plombat P -310 M	4		X
89	Concasor senile 45T	1		X
90	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	2		X
91	Utilaj HLK 230RW-S	4		X

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

U. M.	Funcția	Studii de specialitate	Date personale și profesionale		
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Lozan Ivan DȘ	Superioare	40	55	Seria 2022-DS NR. 1555
	Vitalie (ectrician)	Superioare	5	12	
	Suveică Corneliu DȘ	Superioare	24	14	Seria 2016 DLS Nr.1288
	Negruta Alexandru DȘ	Superioare	10	12	Seria 2018-DLS Nr. 0005
	Gheorghii Cociu	Superioare	9	6	Seria 2017-DȘ nr.3639
	Bolboceanu Ghenadie	Superioare	38	42	Seria 2021-DLS Nr.0447 Seria 2021-DȘ nr. 1222
	Melnic Serghei	Superioare	15	25	Seria 2019-DLS nr.0182
	Sanduleac Igor	Superioare	16	22	Seria 2020-DLS NR.0283
	Mitrofan Ghenadie	Superioare	14	18	Seria 2020-DLS Nr.0337
	Cojocaru Mihai	Superioare	3	10	Seria SSM II nr 01646
	Mereja Serghei	Superioare	22	10	EA nr. 28/29.07
	Specialiști (5)	medie	8		
	Lacatus (5)	medie	5		
	Sudori (6)	medie	8		
	Instalatori (7)	medie	10		
	Tencuitori 4	medie	6		
	Zidari 5	medie	7		
	Izolatori termic 6	medie	4		
	Tinichigii 5	medie	2		
	Muncitor necalificat 10	medie	5		
	Pavator 25	medie	6		
	Betonist 8	medie	10		
	Dulgher 6	medie	8		
	Peisajist 2	medie	4		
	Fierar beton 6	medie	12		
	Finisor 9	medie	10		
	Timplar 4	medie	5		
	Mucitori calificati	medie	24		

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

**Anexa nr. 16**  
**la Documentația standard nr.69**  
**din "07" mai 2021**

## LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr.  
Ța Documentația standard  
nr.  
din "07" mai 2021

## DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Cojocaru Vasile reprezentant împuternicit al KVM Cons SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Cojocaru Vasile reprezentant împuternicit al KVM Cons SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **ocds-b3wdp1-MD-1706096489214** pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect

**Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr.1.2A și Obiectul nr.1.2B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2024-2025 codul CPV45216200-6 la data de 15.02.2024 (zi/luna/an), organizată de AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII**, declar pe propriarăspundere că:

- nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării **14.02.2024**

Semnat: Nume/prenume: Cojocaru Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **14.02.2024**

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1706096489214**

### 1. Către: **AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII**

Subsemnatul, **Cojocaru Vasile** reprezentant împuternicit al Asocierii **KVM Cons SRL & Promilton SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1.Denumirea/numele: SRL "KVM Cons"

2.Codul fiscal: 1010600042392

3. Adresa sedului central: MD mun. Chisinau or. Vatra, str. Ștefan Voda 60, of. 101

4.Telefon: mob: 069 252 252

5.E-mail: kvmcons@gmail.com; kvmconsoffice@gmail.com.

6.Certificatul de înregistrare MD 0103248 din 01.12.2010 Camera Inregistrarii de Stat

instituția emitentă

7.Obiectul de activitate, pe domenii Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții (Se permit lucrarile conform listei indicate in anexa licentei)

în conformitate cu prevederile din statutul propriu

8. Licența (Certificat) A MMII № 042842 din 17.10.2013 (MD 0103248 din 01.12.2010)

numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate

### Constructii de cladiri si constructiiingineresti instalatii retele tehnico-edilitare

9.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul adresă completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare

10.Principala piață de afaceri: Republica Moldova

11.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2022	69 162 739	3 611 631
2.	2021	34 320 238	1 934 058
3.	2020	25 972 648	1 508 757
<b>Media anuală:</b>		<b>43 151 875</b>	<b>2 351 482</b>

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2021	34 320 238	1 934 058
2	2020	25 972 648	1 508 757
3	2019	23 097 965	1 342 179
<b>Media anuală:</b>		<b>27 796 950</b>	<b>1 594 998</b>

Data completării 14.02.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cojocaru Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Nu sunt		
2.			
3.			
4.			

Data completării 14.02.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

**Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr.1.2A și Obiectul nr.1.2B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2024-2025**

#### 1. Părți contractante

- a) S.R.L. KVM CONS  
b) S.R.L. PROMILTON

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) S.R.L. KVM CONS – MD-2055, mun. Chișinău, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60, 1010600042392)  
b) S.R.L. PROMILTON –, MD-2059, mun. Chișinău Botanica, str. Brâncuși Constantin, 112.

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere **14.02.2024**  
b) Locul și data înregistrării asociației **mun. Chisinau**  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr.1.2A și Obiectul nr.1.2B), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2024-2025**  
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

Nr	Denumirea companiei	Obiectul 1.2a- Soluții arhitecturale (Compart. SA) Obiectul 1.2b- Soluții arhitecturale (Compart. SA)	Obiectul 1.2a - Elemente de construcție (compart. C) Obiectul 1.2b - Elemente de construcție (compart. C)
1	S.R.L „KVM CONS,,	40%	40%
2	S.R.L PROMILTON,,	60%	60%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- Liderul Consorțului (KVM CONS SRL) – 40%  
- Partenerul Consorțului (PROMILTON S.R.L.)– 60%

- f) Condiții de administrare a asociației

**Conducerea Asocierii se încredințează KVM CONS SRL**

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

**Fiecare membru administrează rezultatele conform cotei executate**

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

- Liderul Consorțului (KVM CONS SRL) – 40%  
- Partenerul Consorțului (S.R.L. PROMILTON)– 60%

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. KVM CONS**

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: **Tafratov Serghei**

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **PROMILTON SRL** Data completării **14.02.2024**



# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## Capacitatea economico-financiara a Companiei KVM Cons SRL 2020-2022

### A) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani

1	2022	69 162 739
2	2021	34 320 238
3	2020	25 972 648

CA2020+CA2021+CA2022

CAa=-----  
3

CAa = (25 972 648+34 320 238+69 162 739)/3 = **43 151 875 lei**

### B. Lichiditatea generala:

Active curente

Lg = ----- \* 100  
Datorii curente

12 238 098

Lg=----- \* 100 = 235%  
5 209 823

La calcularea lichiditatii generale am obtinut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 135% acesta majorare se incadreaza in nivelul optim ce caracterizeaza achitarea nemijlocita cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## Capacitatea economico-financiara a Companiei KVM Cons SRL 2019-2021

B) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani

1	2021	34 320 238
2	2020	25 972 648
3	2019	23 097 965

$$CAa = \frac{CA_{2019} + CA_{2020} + CA_{2021}}{3}$$

$$CAa = (23\,097\,965 + 25\,972\,648 + 34\,320\,238) / 3 = 27\,796\,950 \text{ lei}$$

C) Lichiditatea generala:

$$Lg = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} * 100$$
$$Lg = \frac{7\,452\,223}{2\,497\,206} * 100 = 298,4\%$$

La calcularea lichiditatii generale am obtinut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 198% acesta majorare se incadreaza in nivelul optim ce caracterizeaza achitarea nemijlocita cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

## DECLARAȚIE

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, **Cojocaru Vasile** reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL** în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1706096489214** din data **15.02.2024** declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Cojocaru Vasile	2002002085290
Grecul Mihail	0991303028207

Data completării **14.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 18  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din " \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

**Nu sunt**

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi..... (denumirea terțului susținător financiar),

având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm,

necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.....(denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, .....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care.....(denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, .....(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată  
..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

**14.02.2024**

Terț susținător, (semnătură autorizată)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X552  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr.17

La documentatia standart nr. \_\_\_\_\_

Din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

Data completării,

14.02.2024

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069.253.252.19

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

### Nu sunt

### ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la ..... (*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția. .... (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de

.....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care..... (*denumire operatorul/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de..... (*denumire ofertant*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

14.02.2024

Terț susținător,

.....  
(semnătură autorizată)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, or.Vatra str.Ştefan Voda 60, of.01  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 20  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din " " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

**Nu sunt**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect..... (*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

**14.02.2024**

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

# KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392  
RM, mun. Chisinau, or.Vatra str.Ştefan Voda 60, of.01  
IBAN: MD46AG00000022511618037 cod: AGRNMD2X441  
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau  
Cod TVA 0607651  
E-mail: kvmcons@gmail.com  
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 21  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

**Nu sunt**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale. LISTA privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai .....(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită  
..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

**14.02.2024**

Terț susținător