
Anexa nr. 7 

  

 

DECLARAȚIE 

privind experiența similară 

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația parțială a străzii Tricolorului din cadrul Primăriei Cruglic, r-

nul Criuleni" 

2. Numărul și data contractului nr. 23  din 14 mai 2021  

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Cruglic, raionul Criuleni 

4. Adresa beneficiarului: satul Cruglic, r-nul Criuleni 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a principat a indeplinirea contractului: antreprenor general 

7. Valoarea contractului: 

a) inițialî (la data semnări contractului) 513 628,94 lei MD 

b) finală (la data finalizării contractului) 513 628,94 lei MD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu 

9. Perioda de execuție a lucrării (luni) 

a) contractată: pînă la 20.12.2021 

b) efectiv realizată: 4 luni 

c) motivul de decalare a terminului contract (dacă este caul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu 

beneficiarul nu 

10. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor:  

Nr. 1 din 02. 09. 2021  

11. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: lucrările au fost executate în 

conformitate cu prevederile contractului de antrepriză. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau 

volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

 

Conform anexei:  

                            Contract de antrepriză Nr. 23 din 14 mai 2021. 

                            Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 02.09. 2021 

 

Semnat: _________________________ 

 

Nume: Angela Sîrghi 

 

Funcție în cadrul întreprinderii: administrator 

 

Denumirea întreprinderii: "NICONES - GRUP" S.R.L. 
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