

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliul raional Rezina  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1752476914153 din 14.07.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind **Lucrări de renovarea drumurilor publice locale din raionul Rezina (Lotul nr. 4 - Reparația drumului L 205 Mateuți –Boșernița)** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL METNOX** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

## OFERTĂ

Către **Consiliul raional Rețina**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
**Costișă Igor (Administrator)**

reprezentanți ai ofertantului **SRL METNOX**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de renovarea drumurilor publice locale din raionul Rețina (Lotul nr. 4 - Reparația drumului L 205 Mateuți –Boșernița)**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **646292,09 Șase sute patruzeci și șase de mii două sute nouăzeci și doi de lei și nouă bani,**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **129258,42 O sută douăzeci și nouă de mii două sute cincizeci și opt de lei și patruzeci și doi de bani.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **30 (Treizeci) zile.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Șasezeci) zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **03.10.2025 (inclusiv),** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 04.08.2025

Costișă Igor, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL METNOX  
(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din plăți sau garanție bancară în cuantum de până la 5% (din prețul total ofertat) și constituie 38777,53 lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate până la 5 ani din data recepției la terminarea lucrărilor, cu condiția exploatării și întreținerii adecvate.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Consiliul raional Rețina  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de renovarea drumurilor publice locale din raionul Rețina (Lotul nr. 4 - Reparația drumului L 205 Mateuți – Boșernita)** (se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție Licitatie deschisă (lucrări)**  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de 60 zile, (Șasezeci zile), respectiv până la data de 03.10.2025 (inclusiv) (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 04.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovarea drumurilor publice locale din raionul Rezina (Lotul nr. 4 - Reparația drumului L 205 Mateuți –Boșernița)  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2025 |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
|------------|---------------------------------------|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|            |                                       | Ziua 1-10 |   |   |   | Ziua 11-20 |   |   |   | Ziua 21-30 |   |   |   |
| 1.         | Organizare de șantier                 | ■         |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 2.         | Lucrări de terasament                 |           | ■ | ■ | ■ |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 3.         | Strat fundație                        |           |   |   | ■ | ■          | ■ | ■ | ■ |            |   |   |   |
| 4.         | Amenajarea stratului rutier           |           |   |   |   |            |   |   | ■ | ■          | ■ | ■ |   |
| 5.         | Recepția Lucrărilor                   |           |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   | ■ |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costișa Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL METNOX

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa</b> | <b>Calitatea antreprenoru -lui*)</b> | <b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | Lucrari de reparatie a drumurilor locale s.Cimiseni, r-nul Criuleni                                                                                                                                               | Primăria s.Cimișeni                             | Antreprenor                          | 266571                                                    | 10 zile                                       | 15 din 16.09.2023                                                             |
| 2.            | Lucrări de construcție a drumului betonat către depozit                                                                                                                                                           | SRL TOPGRAIN                                    | Antreprenor                          | 945000                                                    | 45 zile                                       | Nr.7/22 din 08.07.2022                                                        |
| 3.            | Construcția platformei asfaltate s.Cioara, r-ul Hîncești                                                                                                                                                          | SRL CIOARA                                      | Antreprenor                          | 1235000                                                   | 15 zile                                       | nr.1 din 28.07.2022                                                           |
| 4.            | Lucrări de reparație a drumurilor locale din s. Olișcani, raionul Șoldănești                                                                                                                                      | Primăria s.Olișcani Soldanesti                  | Antreprenor                          | 474337,55<br>180101,58                                    | 25 zile                                       | f/n din 22.12.2022                                                            |
| 5.            | Lucrari de reparatie cu beton armat a unui drum din sat.Trebujeni                                                                                                                                                 | Primăria s.Trebujeni Orhei                      | Antreprenor                          | 425325,42                                                 | 27 zile                                       | f/n din 19.10.2022                                                            |
| 6.            | Reparatia unor portțiuni de drum din comuna Prepelita, rl Singerei                                                                                                                                                | Primăria s.Prepelita Singerei                   | Antreprenor                          | 826218,78                                                 | 26 zile                                       | f/n din 18.11.2022                                                            |
| 7.            | Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW pe pământ situat în s.Sirauti, raionul Briceni                                                                                                                     | Primăria s.Sirauti Briceni                      | Antreprenor                          | 2039999,99                                                | 60 zile                                       | f/n din 30.12.2022                                                            |
| 8.            | Lucrări de reparație a drumului de acces la Instituția-Medico Sanitară Publică centrul de sanatate Cosăuți cu beton ciment                                                                                        | Primăria s. Cosauti Soroca                      | Antreprenor                          | 660854,91                                                 | 30 zile                                       | f/n din 12.12.2022                                                            |
| 9.            | Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30 kw on-GRID                                                                                                                                                               | Primăria s. Carbuna Ialoveni                    | Antreprenor                          | 569655,83                                                 | 60 zile                                       | f/n din 09.12.2022                                                            |
| 10.           | Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalata de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrica a "Statiei de pompare a apei" din sat.Busila r-nul Ungheni" AEES | Primăria s. Busila r-nul Ungheni                | Antreprenor                          | 2134574,57                                                | 70 zile                                       | f/n din 27.01.2023                                                            |
| 11.           | Achiziționarea și montarea sistemului                                                                                                                                                                             | Inspectoratu l General de                       | Antreprenor                          | 1489980,35                                                | 36 zile                                       | f/n din 09.12.2022                                                            |

|            |                                                                                                                                                 |                                                              |                       |                     |                 |                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
|            | <i>fotovoltaic de tip ON-GRID</i>                                                                                                               | <i>Carabinieri al MAI</i>                                    |                       |                     |                 |                            |
| <b>12.</b> | <i>Reconstrucția drumului str. Vadul lui Vodă satul Tohatin, mun. Chișinău</i>                                                                  | <i>Primăria s. Tohatin Chisinau</i>                          | <i>Antreprenor</i>    | <i>1163529,89</i>   | <i>60 zile</i>  | <i>f/n din 13.12.2022</i>  |
| <b>13.</b> | <i>Sisteme fotovoltaice de tip ON-GRID</i>                                                                                                      | <i>Inspectoratu l General al Politiei de Frontiera a MAI</i> | <i>Antreprenor</i>    | <i>3504966,04</i>   | <i>35 zile</i>  | <i>f/n din 23.12.2022</i>  |
| <b>14.</b> | <i>Reparatia capitală a trerenului statiei de alimentare a autobuzelor</i>                                                                      | <i>I.M. "Parcul urban de autobuze"</i>                       | <i>Antreprenor</i>    | <i>1262216,7</i>    | <i>30 zile</i>  | <i>f/n din 01.12.2022</i>  |
| <b>15.</b> | <i>Lucrarilor de reparație capitală o porțiune de drum în centrul s.Gvozdova r-l Florești,cu acces la grădinița de copii și casa de cultură</i> | <i>Primăria Gura Camencii</i>                                | <i>Antreprenor</i>    | <i>3 043 261,59</i> | <i>4 luni</i>   | <i>f/n din 26.06.2023</i>  |
| <b>16.</b> | <i>Lucrări de construcție a străzii „Drumul Pieții” din s Dubăsarii Vechi r. Criuleni</i>                                                       | <i>Primăria Dubăsarii Vechi</i>                              | <i>Antreprenor</i>    | <i>2 747 172,12</i> | <i>4 luni</i>   | <i>Nr.1 din 08.09.2023</i> |
| <b>17.</b> | <i>Lucrări de reparație a str-la 2 Gh.Meșină sectorul 1 din or.Căinari</i>                                                                      | <i>Primăria or.Căinari</i>                                   | <i>Subantreprenor</i> | <i>3691849</i>      | <i>4 luni</i>   | <i>Nr1 din 26.12.2023</i>  |
| <b>18.</b> | <i>Lucrări de reparație a str-la 2 Gh.Meșină sectorul 2 din or.Cainari</i>                                                                      | <i>Primăria or.Căinari</i>                                   | <i>Subantreprenor</i> | <i>1064289,90</i>   | <i>2 luni</i>   | <i>Nr2 din 18.03.2024</i>  |
| <b>19.</b> | <i>Reparatii capitale a drumurilor locale cu beton asfalt in raionul Glodeni</i>                                                                | <i>Consiliul Raional Glodeni</i>                             | <i>Subantreprenor</i> | <i>1127394,36</i>   | <i>2 luni</i>   | <i>f/n din 13.12.2023</i>  |
| <b>20.</b> | <i>Reparatia capitala a pavajului la liceul teoretic din s. Corjeuti, raionul Briceni</i>                                                       | <i>DETS Briceni</i>                                          | <i>Antreprenor</i>    | <i>449965,47</i>    | <i>2 luni</i>   | <i>f/n din 02.11.2023</i>  |
| <b>21.</b> | <i>Lucrări de construcție a stadionului de baschet (asfalt) din s Corjeuți</i>                                                                  | <i>DETS Briceni</i>                                          | <i>Antreprenor</i>    | <i>369994,84</i>    | <i>10 zile</i>  | <i>f/n din 24.11.2023</i>  |
| <b>22.</b> | <i>Lucrări de asfaltare a strazilorpr din mun.Comrat</i>                                                                                        | <i>Primăria Comrat</i>                                       | <i>Antreprenor</i>    | <i>220 500lei</i>   | <i>30 zile</i>  | <i>f/n din 14.11.2023</i>  |
| <b>23.</b> | <i>Reparatia sectorului de drum din s. Frasin r-ul Donduseni</i>                                                                                | <i>SRL «Atractiv Invest»</i>                                 | <i>Antreprenor</i>    | <i>394 006,44</i>   | <i>10 zile</i>  | <i>f/n din 20.10.2023</i>  |
| <b>24.</b> | <i>Строительство дороги Кончак-Кириловка 1-ый этап в с. Кончак АТО Гагаузия</i>                                                                 | <i>P Copceac UTA Gagauzia</i>                                | <i>Subantreprenor</i> | <i>1254480,65</i>   | <i>30 zile</i>  | <i>f/n din 12.10.2023</i>  |
| <b>25.</b> | <i>Constructia Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalata de 300KW ,din s.Cornateni r/l Causeni</i>                                  | <i>Primaria satului Cirnateni</i>                            | <i>Antreprenor</i>    | <i>5 813 625,77</i> | <i>180 zile</i> | <i>f/n din 26.03.2024</i>  |
| <b>26.</b> | <i>Constructie a sistemului rutier și amenajarea teritoriului la uzinei din</i>                                                                 | <i>Omegastroy VL S.R.L.</i>                                  | <i>Subantreprenor</i> | <i>1 327 420,00</i> | <i>60 zile</i>  | <i>f/n din 26.03.2024</i>  |

|            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                       |                     |                 |                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
|            | <i>s.Pervomasc r-ul<br/>Căușeni</i>                                                                                                                                                                                           |                                                          |                       |                     |                 |                               |
| <b>27.</b> | <i>Reparația drumului de<br/>acces spre s. Tarasova L<br/>207 (strat din beton<br/>asfaltic H-6<br/>cm))</i>                                                                                                                  | <i>Consiliul<br/>Raional<br/>Rezina</i>                  | <i>Antreprenor</i>    | <i>1 156 631,82</i> | <i>60 zile</i>  | <i>f/n din<br/>19.09.2024</i> |
| <b>28.</b> | <i>Drumul L512 de acces<br/>spre s. Ciuciuleni</i>                                                                                                                                                                            | <i>Consiliul<br/>Raional<br/>Hîncești</i>                | <i>Antreprenor</i>    | <i>1 251 292,32</i> | <i>60 zile</i>  | <i>f/n din<br/>10.10.2024</i> |
| <b>29.</b> | <i>Reparația drumului din<br/>beton în s.Pohrebea,<br/>com.Coșnița, r-ul<br/>Dubăsari</i>                                                                                                                                     | <i>Primăria<br/>Coșnița</i>                              | <i>Antreprenor</i>    | <i>1 233 834.99</i> | <i>90 zile</i>  | <i>f/n din<br/>14.11.2024</i> |
| <b>30.</b> | <i>Reparația drumului de<br/>acces spre s. Tarasova L<br/>207</i>                                                                                                                                                             | <i>Consiliul<br/>Raional<br/>Rezina</i>                  | <i>Antreprenor</i>    | <i>1 156 631,82</i> | <i>60 zile</i>  | <i>f/n din<br/>19.09.2024</i> |
| <b>31.</b> | <i>Lucrările de renovare a<br/>iluminatului stradal din<br/>s.Cimiseni,r-l Criuleni</i>                                                                                                                                       | <i>Primăria<br/>Cimișeni</i>                             | <i>Antreprenor</i>    | <i>239 294,25</i>   | <i>60 zile</i>  | <i>f/n din<br/>16.09.2024</i> |
| <b>32.</b> | <i>lucrările de “<br/>Amenajarea unor<br/>porțiuni ale terenurilor<br/>municipale, in interes<br/>public, nr. Cad.<br/>0100308.295,<br/>0100308.297 din mun.<br/>Chișinău, sec.<br/>Ciocana, str. Vadul lui<br/>Voda 100”</i> | <i>Pretura<br/>Ciocana</i>                               | <i>Antreprenor</i>    | <i>3 090 799,77</i> | <i>120 zile</i> | <i>f/n din<br/>13.12.2024</i> |
| <b>33.</b> | <i>lucrările de “<br/>Organizarea parcarilor<br/>auto (pe teren cu nr<br/>cad 0100310582 si<br/>0100313466) mun.<br/>Chișinău sec Ciocana<br/>str. Milescu Spătarul<br/>REȚELE<br/>ELETRICE”</i>                              | <i>Pretura<br/>Ciocana</i>                               | <i>Antreprenor</i>    | <i>2 294 676,07</i> | <i>90 zile</i>  | <i>f/n din<br/>23.12.2024</i> |
| <b>34.</b> | <i>lucrările de reparație a<br/>străzii Grigore Vieru,<br/>sector str. Dumbravei-<br/>Cimitir din com.<br/>Bubuieci, mun.Chișinău</i>                                                                                         | <i>Primăria<br/>Bubuieci</i>                             | <i>Antreprenor</i>    | <i>1 320 000,00</i> | <i>90 zile</i>  | <i>f/n din<br/>19.12.2024</i> |
| <b>35.</b> | <i>Lucrari de turnare a<br/>betonului armat in<br/>blocul nr.1 a UTM din<br/>str. bd.Stefan Cel Mare<br/>168</i>                                                                                                              | <i>UTM</i>                                               | <i>Antreprenor</i>    | <i>239633.08</i>    | <i>30 zile</i>  | <i>f/n din<br/>07.03.2024</i> |
| <b>36.</b> | <i>Lucrari de reparatie a<br/>cladirii Pretura<br/>s.Ciocana,mun.Chisinau</i>                                                                                                                                                 | <i>Pretura<br/>Ciocana</i>                               | <i>Antreprenor</i>    | <i>182297.25</i>    | <i>30 zile</i>  | <i>f/n din<br/>05.06.2024</i> |
| <b>37.</b> | <i>Lucrari de reparatie<br/>Bl.nr.1 a UTM din<br/>bd.Stefan Cel Mare 168</i>                                                                                                                                                  | <i>UTM</i>                                               | <i>Subantreprinor</i> | <i>151000</i>       | <i>30 zile</i>  | <i>f/n din<br/>29.07.2024</i> |
| <b>38.</b> | <i>Servicii de reparatie</i>                                                                                                                                                                                                  | <i>MUZEUL<br/>NATIONAL<br/>DE ISTORIE A<br/>MOLDOVEI</i> | <i>Antreprenor</i>    | <i>127805.57</i>    | <i>30 zile</i>  | <i>f/n din<br/>18.10.2024</i> |
| <b>39.</b> | <i>Servicii de reparatie<br/>laborator de restaurare<br/>la subsol</i>                                                                                                                                                        | <i>MUZEUL<br/>NATIONAL<br/>DE ISTORIE A<br/>MOLDOVEI</i> | <i>Antreprenor</i>    | <i>175919.8</i>     | <i>30 zile</i>  | <i>f/n din<br/>22.11.2024</i> |
| <b>40.</b> | <i>Lucrarile de reparatie si<br/>amenajare a intrarii</i>                                                                                                                                                                     | <i>Pretura<br/>Ciocana</i>                               | <i>Antreprenor</i>    | <i>184101.92</i>    | <i>20 zile</i>  | <i>f/n din<br/>13.12.2024</i> |

|            |                                                                                              |                         |                    |                |                |                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|            | <i>principale la sediul<br/>Pretura s.Ciocana</i>                                            |                         |                    |                |                |                                |
| <b>41.</b> | <i>Lucrări de construcție a<br/>două platforme betonate<br/>or.Codru str Cîmpului<br/>50</i> | <i>SRL<br/>TOPGRAIN</i> | <i>Antreprenor</i> | <i>3155000</i> | <i>45 zile</i> | <i>Nr.1 din<br/>30.05.2025</i> |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Autogreder                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                     | 1                    | 2                                        |
| 2.      | Buldoexcavator                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                     | 2                    | 3                                        |
| 3.      | Utilaj p-u forare                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 4.      | Incarcator frontal „                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 5.      | Compactor 18tn                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 6.      | Compactor 11tn                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                     | 2                    | 2                                        |
| 7.      | Compactor 4tn                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                     | 2                    |                                          |
| 8.      | Compactor Pneuri                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                     |                      | 2                                        |
| 9.      | Gudronator                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 10.     | Finisor asfalt                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 11.     | Reciclator                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                     |                      | 1                                        |
| 12.     | Freză asfalt-beton                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 13.     | Distribuitoare beton                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     |                      | 1                                        |
| 14.     | Incărcător BOBCAT                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 1                    | 1                                        |
| 15.     | Camion MAN TGA                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                     | 2                    | 1                                        |
| 16.     | Camion VOLVO                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                     | 1                    | 2                                        |
| 17.     | Camion KAMAZ                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                     | 4                    | 2                                        |
| 18.     | Turlă telescopică                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                     | 1                    | 2                                        |
| 19.     | Mai mecanic                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                     | 2                    |                                          |
| 20.     | Generator                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                     | 2                    |                                          |
| 21.     | Masina de taiat rosturi                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                     | 2                    |                                          |
| 22.     | Rigla vibrantă                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                     | 2                    |                                          |
| 23.     | Vibrator betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                     | 5                    |                                          |
| 24.     | Autocisternă                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                     | 2                    |                                          |
| 25.     | Motopompă apă                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                     | 2                    |                                          |
| 26.     | Masina de taiat beton                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                     | 2                    |                                          |
| 27.     | Laborator electric                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     |                      | 1                                        |
| 28.     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                     | 2                    |                                          |
| 29.     | Malaxor pentru mortar                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                     | 3                    |                                          |
| 30.     | Masina de taiat gresie                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                     | 2                    |                                          |
| 31.     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                     | 2                    |                                          |
| 32.     | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                     | 5                    |                                          |
| 33.     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | 2                                     | 2                    |                                          |
| 34.     | Vibrator beton                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                     | 3                    |                                          |
| 35.     | Aparat de sudat                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                     | 2                    |                                          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>               | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                     | <b>5</b>                                              |
|         | Administratratator     | Superioare             | 10 ani                                  | -                                                                            | -                                                     |
|         | Manager în construcții | Superioare             | 13 ani                                  | -                                                                            | -                                                     |
|         | Contabil               | Superioare             | 30 ani                                  | -                                                                            | -                                                     |
|         | Diriginți de șantier   | Superioare             | 13 ani                                  | Construcție drumuri, poduri, Construcții civile                              | DȘ-0582                                               |
|         | Diriginți de șantier   | Superioare             | 7 ani                                   | Construcții civile                                                           | DȘ-1652                                               |
|         | Diriginți de șantier   | Superioare             | 33 ani                                  | Construcție drumuri, poduri                                                  | RT-0102                                               |
|         | Diriginți de șantier   | Superioare             | 20 ani                                  | Construcție rețele electrice                                                 | DLS-0586                                              |
|         | Diriginți de șantier   | Superioare             | 40 ani                                  | Construcție rețele apă-canalizare                                            | DLS-0273                                              |
|         | Electrician autorizat  | Superioare             | 13 ani                                  | Instalații electrice cu tensiunea de până la 10 kV                           | EA Nr. 94 din 26.09.2023                              |
|         | Manager transport      | Superioare             | 7 ani                                   | -                                                                            | -                                                     |
|         | Maiștri                | Medii speciale         | 5 persoane                              | -                                                                            | -                                                     |
|         | Specialiști            | Medii speciale         | 4 persoane                              | -                                                                            | -                                                     |
|         | Operatori              | Medii speciale         | 4 persoane                              | -                                                                            | -                                                     |
|         | Șoferi                 | Medii speciale         | 4 persoane                              | -                                                                            | -                                                     |
|         | Muncitori necalificați | -                      | 20 persoane                             | -                                                                            | -                                                     |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu vor fi implicați                            |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**DECLARAȚIE**  
**privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate**

Prin prezenta confirmăm că termen de garanție va constitui 5 ani, în condițiile respectării exploatării și întreținerii corespunzătoare.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**DECLARAȚIE**  
**privind prezentarea actelor documentelor suplimentare**

Prin prezenta confirmăm că la prima cerere suntem disponibili să prezentăm toate actele documentele suplimentare solicitate de autoritatea contractantă care conțin date cu caracter confidențial cum ar fi extras din cont bancar, rapoarte financiare, contract de antrepriză etc.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

NU SUNT

## ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

**SRL METNOX**

(denumirea)

### ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către, Consiliul raional Rezina, r-ul Dubăsari, s.Ustia

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Lucrări de renovarea drumurilor publice locale din raionul Rezina (Lotul nr. 4 - Reparația drumului L 205 Mateuți –Boșernita)** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **-----N/A-----** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la **-----N/A-----** (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **SRL METNOX** (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **SRL METNOX** necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **-----N/A-----** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **SRL METNOX** (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **SRL METNOX** (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, **-----N/A-----** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **SRL METNOX** (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, **-----N/A-----** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **SRL METNOX** (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
**04.08.2025**Terț susținător,  
**-----N/A-----**.  
(semnătură autorizată)

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL METNOX
2. Codul fiscal 1006600017133
3. Adresa sediului central Durlești str-la Codrilor 22/1 of.92
4. Telefon +37369832354, +37360909000  
E-mail metnoxsr@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare MD0053203 înregistrat la data de 18.04.2006  
(numărul, data înregistrării)  
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcție de cladiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; Construcția de poduri și tuneluri; Implimentarea sistemelor Fotovoltaice  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) AVIZ AST nr.80/25 din 09.01.2025, ISO 90001; 140001; 140001; 450001; 50001  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: mun.Chișinău str.Meșterul Manole 1  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Administrator: COSTIȘA IGOR

Data completării: 04.08.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costișa Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL METNOX

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Costișa Igor reprezentant împuternicit al SRL METNOX (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 3 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Costișa Igor reprezentant împuternicit al SRL METNOX (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitatie Deschisa (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări de renovarea drumurilor publice locale din raionul Rezina (Lotul nr. 4 - Reparația drumului L 205 Mateuți –Boșernița) (denumirea lucrării), codul CPV 45200000-9 la data de 04.08.2025 (zi/luna/an), organizată de Consiliul raional Rezina (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 04.08.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costișa Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL METNOX

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 04.08.2025

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1752476914153

Către: Consiliul raional Rezina

Subsemnatul, Costișa Igor reprezentant împuternicit al SRL METNOX (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 04.08.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costișa Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL METNOX

**DECLARAȚIE**

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, **Costișa Igor** reprezentant împuternicit al **SRL METNOX** în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1752476914153 din 04.08.2025**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 3 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <u><b>Costișa Igor 100%</b></u>            | <u><b>0980702048387</b></u>    |

Data completării: **04.08.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL METNOX**