Srl Zagorlar
Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat, str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777 @mail.ru tel: 0(60)6 70 700

Anexa nr.12
la Documentatia standard nr.

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si  obiectul contractului:  «Lucrarile de reparatie cantinei la Gimnaziul s.Doina
2. Numarul si data contractului: Nr.10 din 05.04.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: 1. P . Gimnaziul lon Luca Caragiale
4. Adresa beneficiarului: mun.Cahul str.Drujba
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatic)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului ) 255 941,72 14 218,98
b) finald(la data finalizarii contractului) 255 941,72 14 218,98

8. Daca au fost litigii privind Tndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd: 6 (sase) luni

b)  efectiv realizata: 6 (sase) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale Tncheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne0O1 din septembrie 2025
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute Tn contracte

Sriie Digitally signed by Dimitroglo Nicolai
Data Completaru. Date: 2026.03.03 16:21:02 EET
Semnat: Reason: MoldSign Signature
Nume: Dlmltroq IO N.D. Location: Moldova

Functia in cadrul intreprinderii: Director  MOMPOVA EUROPEANA

Denumirea ntreprinderii: «Zagorlar» SRL
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.10

privind achizifia prin Cererea Ofertelor de preturi

Cahul

WO05™ apnilie 2025 ;
(municipiu, orag)

1.1.1.1. PARTEA GENERALA ;
Lucrari de reparatie a cantinei la Gimnaziul s. Doina

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.21387662 din 27 mart 2025,
G data 29 aprilic 2025, intre I.P. Gimnaziul Ion Luca Caragiale, cu sediul in satul Doina

raionul Cahul str. Drujba,  telefon: 079682411, email gimnaziudoina@gmail.com

IDNO 1012620010656 reprezentat prin inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.034639

din 13.12.2012 reprezentat prin Maria Culea- director

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL «ZZAGORLARY, (Societate cu Raspunderea Limita

Zagorlar, numar de identificare 1017611002649 a fost infiintata la 23,03,2017,

cu sediul  in central municipiu Comrat, str.T. Sevcenko lap.of.36, tel: 060670700 fax:_ e-mail
Zagorlar777(@mail.ru , inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu nr.169411 din 26,02,2025
autorizat pentru activitatea in constructii cu licentaKC nr.02/16 din 14.07.2021, eliberata de
Camera de Licentiere, pe un termen de 3 ani, pentru genurile de activitate: constructiile de

cladiri,instalatii si retele tehnico —edilitate reprezentat prin Dimitroglo Nikolai-, in

calitate de fondator, pe de alta parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obligd sa execute /ucrarile de reparatie a cantinei la Gimnaziul s. Doina
in conformitate cu prevederile proicctului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu

‘, normativele, standardele §i prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 6 luni dupd primirea ordinului de incepere a
executiel 1 asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract,
2.3. Pericada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitifii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

» generate de Beneficiar;
e datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau alte
simputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor; :
i factorilor climatici, care duc la imposibilitatea
de sarcini, or executarea lor in asemenea codi
ilor;
‘naturale recunoscute de autoritatea legala,




N

/ 2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista f':xecutia lucrarilor sau
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Bf?neﬁciarul considera n?cesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in moq corf:spunza.tor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor §uportate c.ie
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele?, fim
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe terefl,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului,

G Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Recepiia poate fi facutd §i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor S de ani. :
3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 255941,72lei MD,
(Doua sute cinzeci si cinci mii noua sute patruzeci si unu lei 72 bani MD
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.,
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea $i acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
. 3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate
conform contractului. :
3.6.Garan(ia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la te
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel m
dupd inlaturarea acestora.
4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORUL
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentafie necesard pentru executarea |

renorul are obligatia sd execute, si finali
pundere. Pentru aceasta el este obligat
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matenialele, mstalapile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie

definitive cerute de §i pentru contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,
4.4 Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:
un exemplar rfdmane la dispozifia Antreprenorului, raraltul va fi finut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum §i de catre alte persoane
autonzate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caictele de masurari (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeascd gi sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de céitre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completa.
Prequnle stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
§1 intrefinerea corespunzatoare a lucrdrilor.
4.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa con{ina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
or este posibil, ¢ acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrdrilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispoziiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaz si prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garania de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie s@ constituie garanfia de buna executie dupid primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Att timp cat el nu gi-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sd refina garangia Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarca sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.
4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in co
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestagi. Acestora li se va asigt
locul de munci, in atelicre, depozite §i oriunde se desfisoard activitd
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispoz ‘
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dezviluie informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu

incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat s ! e :
Jucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozigiile se adreseaza in principiu numai

Antreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in Cﬂl‘(.: trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa 1 se c.:omur.ncc nur'nclc
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrdrilor i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului,

4.17. Daca Antreprenorul considera i dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispoziiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bomnelor de referintd, cilor de circulafiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a

3 terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

419, Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiccte folosite la trasarea lucrdrilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotéréatoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzétoare din punct de
vedere calitativ.

. 4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurérii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina cdile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

6. Beneficiarul trebuie sa obfind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizafiile si aprobirile,

4 toate taxele necesare legate de execufia lucririlor, precum §i pentru bunu

au care pot fi afectate de executia lucrarilor. ; ’

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACT

 cand urmeaza si fie facute modificari la

a emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii




majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.
6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de execufie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative gi prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.
7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacid acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si si
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau par{i de lucrare, daca cste cazul. Dacid se constata cd lucririle au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
§i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
' ¢ pentru consumul de utilitafi, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de
ta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
acestia.
de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozifia
cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens
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o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund voingei

Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul

corespunzator si primirea ordinului de executie.
9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iIN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrdrieste de § ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor gipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3, Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea Sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislajia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul I-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia
masuri de protecfie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice i a apei i sd
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autoritagilor administraiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care at
) llmonu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficlar, acesta.
\ntreprenor in marimea sumei prejudiciului.

oonstrﬁngem sau ale intreruperii sunt mpﬁmbﬂ

 lucrdrilor este dm culm |
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devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unuj
muncitor sau altel persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident say prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor

contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIHLOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instinfare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetdri de citre o instituie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune

Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificad antreprenorul ci din motive neprevdzute $i datoriti unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fird si aibi un motiv justificat sau nu reia lucririle

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii: i
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una din e
it excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art, 19 al Legii n
a facut obicctul unei modificiri substan
1 conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131
u ar fi trebuit sa fie atribuit contrac
ce rezultd din Legea nr, 13
Republica Moldova este |
ionale sau, dupi caz, in




13. DISPOZITII FINALE

18 Urmﬂatoarele 'documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini,

b) Propunerea tehnicd;

¢) Propunerea financiard,

d) Graficul de executare a lucrarilor |

¢) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al parfilor i se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13 4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova. la data si anul indicate, fiind valabil pand la 29 aprilic
2025 /receptia finala a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE §1 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

: 23 uhin , Adresa  postald:  Institutia Public:
o postald: Adresa sediului oentral UTA Gimnaziu Ton Luca Caragiale satul Doina r-u

Sagauzia, Comrat, str.T Sevcenko lap.(0f)36

Cahul
Telefon: +373 060670700 Telefon: 27375231
Cod fiscal: 1017611002649 Cod fiscal: 1012620010656
Banca: Ministerul Finantelor —Trezoreri
Banca: Moldova Agroindbanc Regionala
Cod: AGRNMD2X761 Cod: TREZMD2X 226610
[BAN MD20AG000000022513128116 IBAN : MD63TRPDAH311120A011685AC
gﬁ“‘z‘&z‘s‘%‘?"g;’ {j):sm ;OEES#iCOIEi Digitally signed by Culea Maria 0 o

Date: 2025.05.07 14:06:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |
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Anexanr. 2
la Contractul nr.

din* G R g | F
SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea |Cod CPV | Unitatea [Cantit Preful  |[Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor de milsura |atea unitar Inclusiv executare
Inclusiv TVA ,
TVA
. | |Lucrari de _
reparatie a 45200000-9 {920,000m3 |1 255941,72 255941,72 A,_
2338_ la H—.QeQCQa
Gimnaziul s.
r Doina
_
_
| TOTAL
|
m
_
.
. SEMNATURILE waﬁ.nrox

ANTREPRENORUL BENEFICIAR




privind lucrarea: «Lucrari de reparatic a cantinei la Gimnaziul s.Doina» exccutatd |a
obiectivul din s.Doina r-l Cahul in cadrul contractului: nr. 10 din 05.04.2025, incheiat
mire SRL _“ZAGORLAR" si LP. Gimnagiul lon_Luca Caragiale pentru lucrarile de
«Lucrari de reparatie a cantinei la Gimnaziul s.Doinay

1. Lucririle au fost executate in baza in baza autorizatiei de constructie
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea 2025 a. in baza Ordin No
din 2025 a. fiind formata din:

PROCES - VERBAL Nt 1

DE RECEPTIE FINALA

din septembrie 2025 a.
Presedintele comisiei:
Director — Maria CULEA — Pregedintele comisiei.

— Membrii comisiei de receptie:

| e

i Galina LARINA — contabil;

“ Svetlana MUNTEANU — sef gospodarie,;

“ Antonina RUNTOVA — membru comisiei,

i

Dumitru CRETU — diriginte de santier.

3. Au mai participat

Dimitroglo Nicolai - [lnpextop SRL “ZAGORLAR”

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si destinata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete

piesele cuprinse in lista anexd nr.1.
2) lucrarile cuprinse in lista anexata nr.2 nu au fost executate.
03 in lucrarile, cuprinse in lista — anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune — Receptia la_finalizarea

lucrdarilor.
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: Terminarea integrald a volumelor

de lucrdri prevazute in documentatia de deviz.
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: Admiterea receptiei la finalizarea lucrarilor

si exploatarea conform destinatiei.

7', Descrierea  obiectului recomandat spre receptie:  Obiectul %c numarul
cadastral , adresa postald amm::mamE compus din
urmitoarele compartimente: suprafafa la sol ., Suprafata totald :

numdrul de etaje ¢, conform
8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 35

file, a fost incheiat astazi 2025a. in exemplare.
Popees  yLrhal i Peeifil/e Jinady  Lee2df/tol |
grectto 16 fi K LiTephrie 015 et Lo 255HL) BEL




\:4«2_:.3_-. comisiei: Vi
Y
Maria CULEA 774

(
Membrii comisiei de receptie:
Galina LARINA ¢ &/

Sverlana MUNTEANU ‘ n% \ww

Antonina RUNTOVA r&% \

Dumirru CRETU

77

9. Lucrarea : «Lucrari de reparatie a cantinei la Gimnaziul s.Doina» - este.

TRANSMISA: ~—._ PRIMITA:
Executantul: he* :/-:«6@8_.:_
Director “ZAGORLAR” SRL ,.hﬂ_u ﬂ:: mNE_ Ion Luca Caragiale

,“og

Piean

Dimitroglo N.

Maria CULEA
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Presedintele comisiet:

Marae CULEA ey

L]
Membrii comisiei de receptie:

Galina LARINA 4
)

Sveriana MUNTEANU o’ o
{mroming RUNTOV A r..‘w\\ ’

.)

- /o
Duemitru CRETU £ 7%
— & e e TR S O S P RS S
¢ I

9 1 ucrarea : «Lucrari de reparatie a cantinei la Gimnaziul s.Doina» - este.

TRANSMISA: el . BRINDTRS
Executantul: > Investorul:
Director “ZAGORLAR"™ SRL paziul lon Luca Caragiale

2




Anexia Ne

la procesul-verbal de receptie finala

No din septembrie 2025
“ i -
. Gk
;
,,
_
3
:
3 e
:
3
:
3
:
.
|
3
, @
|
:
. -
"
_
Presedintele comisici - i M.Culea
Director ;Nwmo*._ﬁ.,..\ Kb o ). ¥ Dimitroglo N.D.

Diriginte nmmmsn,_m-..ﬁ. s e D.Cretu




Anexh Ne 2
la procesul-verbal de receplie finala
No din septembrie 2023
in cadrul proiectului: gLucrari de reparatic a cantinei la Gimnaziul s, Doina»
L ucrdri care nu au fost executate
Ao
N
P
Presedintele comisiei — M.Culea
Director “Zagorlar” N.Dimitroglo
Diriginte de santier S D.Cretu




em

Amerd N 3

ba procesul -verhal de receptie finala
Ne  din septembrie 2023

- Incadrul provectului: slucren de reparatic « canting le Gimnazind s Dolne

gto!a’-‘-g.qlslﬂlﬂt%
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