





























## OFERTANT FORMULARUL F3.10

**„REALCONST-GRUP” S.R.L.**

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)

3. Denumirea și obiectul contractului: **„Constructia salii festive, rețelelor electrice interne și a sistemului de incalzire la gradinita de copii din s. Oliscani, r-nul Soldanesti”.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 88/17 din 03 octombrie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Oliscani Soldanesti**
4. Adresa beneficiarului : **s. Oliscani, r-nul Soldanesti**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>520291,38 lei</u>                                      | _____                                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | _____                                                     | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- nn) contractată : 3 luni.
- oo) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate
- pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **P.V. nr.01 din 20.12.2017.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ).\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

























## OFERTANT FORMULARUL F3.10

**„REALCONST-GRUP” S.R.L.**

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)

14. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reparatie a gardului”.**  
2. Numărul și data contractului: **Nr. 12 din 08 aprilie 2019**  
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Gimnaziul „Vasile Alecsandri” s. Scumpia**  
4. Adresa beneficiarului : **s. Scumpia, r. Falesti**  
5. Țara : **Republica Moldova**  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor  
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) 72205,10 lei                      \_\_\_\_\_  
b) finală  
(la data finalizării contractului)                      \_\_\_\_\_  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii  
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)  
uuu) contractată : 1.0 luni.  
vvv) efectiv realizată: lucrarile sunt finalizate  
www) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor P.V. nr.01 din 10.06.2019.  
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:lucrarea este îndeplinită conform contractului,  
(Pina la etapa actuala pretentii la calitatea lucrărilor nu sunt ). \_\_\_\_\_  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.





