

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Camtemir, km 65,7 – 80,7**
2. Numărul și data contractului **№ 11-18/195 din 23 iulie 2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei12a, MD-2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	11 198 159,02 lei MD	587 151,79 Dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	11 198 149,35 lei MD	630 356,06 Dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **15 luni**
 - b) efectiv realizată **8 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.118 din 07.09.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **îndeplinirea volumului de lucrări cu o suprafață de 114 180 m²**

Data completării: 04.02.2019

Semnat: _____

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”

Axentiuc V.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV 45233141-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/195

23 iulie 2015



Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 15/01688 din 16.07.2015, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 49 din 30.06.2015, între Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor", în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022 22 22 80, cont de decontare 222450149802110, deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chişinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-şef dl Gheorghe Curmei şi S.R.L. "Ecotehlider" în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chişinăului, 86 tel/fax. 022 829972, c/f 1003600032128, cod TVA 0605264, cont de decontare 22511582478 deschis la BC "Moldova Agroindbank" SA fil. Chişinău Centru, c/b AGRNMD2X723, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600032128 din 11.03.2003, licenţă de activitate seria A MMII nr. 028540 din 24.04.2008 valabilă până la 15.01.2018, pentru genurile de activitate Construcţii inginereşti, reconstrucţii, reprezentată de directorul dl Victor Axentiuc.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7-80,7**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE


3.1. Termenul limită de execuţie a lucrărilor contractante se stabileşte - **31 octombrie 2015**.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.



3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **11 198 159,02 (unsprezece milioane una sută nouăzeci și opt mii una sută cincizeci și nouă lei, 02 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. La dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

The block contains a handwritten signature in blue ink and a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "ECOTEHLIDER" at the top, "S.C." in the center, and "ROMANIA" at the bottom. There is also a handwritten mark resembling a stylized 'Q' or '2' to the right of the stamp.

f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

"Banca de Economii" S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „MoldovaAgroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiu





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 15/01688



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 11-18/195 din 23.07.2015

"10" noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului și S.R.L. "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/195 din 23.07.2015, înregistrat de AAP sub Nr. 15/01688/001 din 17.08.2015, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7-80,7.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 15/01688/002 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 3** „Perioada de execuție” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate se stabilește – 30 septembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336


B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman



S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.
Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiuc





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 15/01688



ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 11-18/195 din 23.07.2015

"10" noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului și S.R.L. "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/195 din 23.07.2015, înregistrat de AAP sub Nr. 15/01688/001 din 17.08.2015, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7-80,7.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 15/01688/002 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 14** „Dispoziții finale” subpunctul 14.5 se modifică după cum urmează:

- Termenul de valabilitate a contractului se stabilește 30 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman

S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.

Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.,

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director
Victor Axentiuc

Aprob.

Director general

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 118 din 7 septembrie 2017

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice
amplasate teritorial în zona de sud,
raionul Cantemir

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere - aplicarea tratamentului bituminos pe drumul R 37 Ceadăr Lunga - Comrat - Cantemir, km 65 + 700 - 80 + 700, executate în cadrul contractului nr. 11-18/195 din 23 iulie 2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Ecotehlider” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 47 din 01.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi joi 7 septembrie 2017 fiind formată din:

- | | |
|--------------------------|--|
| a.) Președinte P. Triboi | - șef, direcția întreținere drumuri și poduri Î.S. „ASD” |
| b.) membri : V. Cohanco | - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD” |
| V. Axentiuc | - director, S.R.L. „Ecotehlider” |
| I. Bondari | - director, S.A. „Drumuri - Cahul” |
| O. Bolocan | - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Cantemir |
| N. Avram | - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a calității materialelor folosite la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere

- a.) lucrările de aplicare a tratamentului bituminos au fost realizate de către S.R.L. „Ecotehlider”
b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **august 2015** sfârșitul lucrărilor **august 2016**

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 12,2 mln. lei, inclusiv LCM - 11,8 mln. lei.

4. Costul lucrărilor de facto inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie - 11 546 854, 70 lei, inclusiv LCM - 11 198 149, 35 lei.

Lez sa transmis dlui Polușenco, drui Ghidreanu
și dlui Focșa. 8.09.2017 M. Băbuț

5. Prezentul proces – verbal conținând 1 filă a fost încheiat astăzi, *joi*
7 septembrie 2017 în 4 exemplare.

Comisia:

Președinte P. Triboi

Membri: V. Cohanco

V. Axentiuc

I. Bondari

O. Bolocan

N. Avram

