

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria comunei Grigorăuca

-

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nrocds-b3wdp1-MD-1692688740924 din 22.08.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea **Iluminatul public din s.Cozești r-n Singerei**, noi **“Euro VL Construct ” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29.08.202

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Popov Vladislav.
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria comunei Grigorăuca

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind Iluminatul public din s.Cozești r-n Singerei,, prin
procedura de achiziție COP SIA RSAP . ocde-b3wdp1-MD-1692688740924 din 22.08.2023**

pentru o durată de **60 zile (șaizeci zile)**, zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **30.10.2023**
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

Data completării **29 .08.2023**

Cu stimă,
Popov Vladislav.

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul: Reparație capitală a clădirii casei de cultură
2. Numărul și data contractului – **martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Calinești**
4. Adresa beneficiarului **s. Calinești raionul Falești**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **250 000,00** exprimată în moneda **13 780,00** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **250 000,00** **13 780,00**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **250 000,00** **13 780,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
 9. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
 - p) contractată 6 luni (șase luni)
 - q) efectiv realizată 1 luni()
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 15.04.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul :Servicii de reparatii curente a iluminatului stradal
14. Numărul și data contractului – **martie 2023**
15. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Larguta Cantemir**
16. Adresa beneficiarului **s. Larguta raion Cantemir**
17. Țara Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
19. Valoarea contractului **244 000,00** exprimată în moneda **12 800 ,00** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- c) inițială
(la data semnării contractului) **244 000,00** **12 800 ,00**
- d) finală
(la data finalizării contractului) **244 000,00** **12 800 ,00**
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
21. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- s) contractată 6 luni (sase luni)
- t) efectiv realizată 1 luni()
- u)** motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3 din 25.04.2023**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

25. Denumirea și obiectul :Lucrari de extindere a iluminatului stradal in comuna Blesteni
26. Numărul și data contractului – **martie 2023**
27. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com Blesteni**
28. Adresa beneficiarului **Com Blesteni raionul Edinet**
29. Țara Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
31. Valoarea contractului **240 000,00** exprimată în moneda **12 700,00** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- e) inițială
- (la data semnării contractului) **240 000,00** **12 700,00**
- f) finală
- (la data finalizării contractului) **240 000,00** **12 700,00**
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
33. Perioada de execuție a lucrării 1 (luni)
- v) contractată 6 luni (sase luni)
- w) efectiv realizată 1 luni()
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.7 din 22.03.2023**
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrarile finalizate
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de reparație iluminat stradal	Primaria sat Larguta raion Cantemir	Antreprenor general	240 000	1 săptămîni	Martie 2023
2	Lucrări de extindere iluminat stradal sat Ruseni	Primaria sat Ruseni raion Edinet	Antreprenor general	245 195	1 săptămîni	Aprilie 2023
	Servicii de reparație a iluminatului i stradal Sat Stoianovca	Primaria sat Stoianovca raion Cantemir	Antreprenor general	189 000	1 saptamin	Februarie 2023
	Reparație si extindere iluminat stradal sat Dolna	Primaria sat Dolna raion Straseni	Antreprenor general	203 900	1 săptămîni	Iunie 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autoturn GAZ53	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
2.	Autoturn Mercedes Benz 313	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
4.	Camion manipulator DAF an2002	1 Buc	Arenda	Conform contractului de colaborare nr 4- din iunie 2022
8.	Camion Mercedes Sprinter 1995	1 Buc	propriu	
12	Takeuchi TB020 Mini excavator an 2001	1 buc	propriu	
13	Camion Ford Tranzit 2002	1 Buc	Propriu	
14	Set echipament pentru iluminat stradal	4 Set	Propriu	
15	Scari , Schele portabile	2 Buc	Propriu	
16	Seturi de instrumente pentru lucrari de agatare	20 Set	Propriu	
17	Perforatoare electrice , bor masina	6 Buc	Propriu	
18	Mecanism de depanare a conductorului , sudare conductor	5 Buc	Propriu	
19	Set instrumente pentru lucrari electrice	5 Buc	Propriu	
20	Aparat de sudat	3 Buc	Propriu	
21	Set instrumente pentru lucrari de inalta tensiune 10KW	3 set	Propriu	

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct ” SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
privind Iluminatul public din s.Cozești r-n Singerei,, prin procedura de achiziție COP SIA RSAP .
ocds-b3wdp1-MD-1692688740924 din 22.08.2023 (

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Septembrie					
		Anul 2023					
		<u>2 săptămâni</u>					
		1 săptămâna		2 săptămâna			
1	Organizare de șantier						
2.	Lucrari de constructie						
3.	Lucrari de montare						
4.	Utilaj						
5.	Darea în exploatare						

Termenul de executare – 2 săptămâni .

Semnat: _____

Nume: Popov V.

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigili Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Lucrări de reparație capitală a vestiarului stadionului în s. Carabetovca

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	<u>Director general</u> – Popov Vladislav	superioare	3		
2	<u>Diriginți de șantier :</u> Popov Vladislav Ciubuc Nicolae	Superioare Superioare	3 3		
3	<u>Specialisti</u>				
4	Rusu Marin - Electrician		5		Colegiul de Construcții din Chișinău
5	Morar Anatoli – Electrician		6		Colegiul de Construcții din Chișinău
6	Zubcu Dumitru-Instalatii tehnico sanitare		5		Colegiul de Construcții din Chișinău
7	Mura Anatolii – Muncitor auxiliar		10		Colegiul de Construcții din Chișinău
9	Tatar Eugen- Betonist, instalator		10		Colegiul de Construcții din Chișinău
10	Ciubuc Nicolae specialist		3		Colegiul de Construcții din Chișinău

Semnat: Semnătură electronică
Nume: Popov Vladislav.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: „Euro VL Construct” SRL



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0644

Eliberat domnului (doamnei): **Gheorghiță Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1) Instalații și rețele interioare:

d) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

2) Instalații și rețele exterioare:

g) instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **2 noiembrie 2022**

Valabil pînă la **2 noiembrie 2027**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-RTLS Nr. 0357



Numele **Gheorghiță**
prenumele **Andrei**

Atestat în calitate de Responsabil
tehnic la lucrări specializate și
instalații aferente construcțiilor

Eliberată la **2 noiembrie 2022**
Valabilă până la **2 noiembrie 2027**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0644



Numele **Gheorghiță**
prenumele **Andrei**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **2 noiembrie 2022**
Valabilă până la **2 noiembrie 2027**

Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

Scrisoare de garanție

Prin prezenta , compania Euro VL Construct SRL ne angajam in mod irevocabil si transparent sa efectuam Lucrari de Iluminatul public din s.Cozaesti r-n Singerei si asiguram un termen de garanție nu mai puțin de 60 luni din data semnarii procesului verbal de executare a lucrarilor, pentru lucrările executate .

Director Euro VL Construct

Popov Vladislav

29.08.2023