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I PARTEA GENERALA
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PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie LD nr. Achizitii.md ID 21290852
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1728394669813 din data 31.10.2024 , intre Directia Educatie
Tineret §i Sport sectorul Botanica cu sediul in mun. Chisinu, str. bd. Traian 21/2. cont de virament
MD24TRPDAK30000000377800; deschis la banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat,
c/b:226614, cod postal: MD-2060, tel: 022-77-67-1 1, fax: 022-76-54-21; e-mail:
detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu
nr. 351845 din “02” februarie 2017, reprezentat prin sef al DETS Botanica Ion Musteatd in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Anreal Cons cu sediul in mun. Chisindu, Str. N. Costin, telefon:
068044994, e-mail: anrealcons@mail.ru, reprezentat prin directorul SRL Anreal Cons, in calitate
de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obliga sa execute Lucrdri de reparaie a bazei de odihna pentru copii "Poenita
Vesela statiunea Alunelul " din r-nul laloveni_in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este pana 31.12.2025, de la momentul acceptérii darii
de seami la Agentia achizitii publice si oformarea procesului verbal de deschidere a lucririlor dupa
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul
de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Pericada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd daci constringerea activititii se
datoreazi urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executsrii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calititii lucrarilor;

d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrarilor suportate de Antreprenor

vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa



Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostind si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor 6 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 2 009 091.44 (doua
milioane noud mii noudizeci si unu lei 44 bani) inclusiv TVA lei MD.
3.2.Achitirile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale prin transfer in baza facturilor

fiscale, dupd primirea proceselor — verbale de receptie a lucririlor executate, semnate i acceptate
de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 30 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platad definitive
de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi cé lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile lucritoare. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile lucrdtoare dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevézutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pus la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:



7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul va anunga responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ca lucririle au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile exccutate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul corespunzitor
s primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 6 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pani la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR



10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legéturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, pértile
contractante réspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati s
raspundd solidar fatd de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicat, atunci acesta poarta singur rdspunderea, numai daci Antreprenorul 1-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitiri
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pani la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia misuri
de protectie contra degraddrii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si indeparteze
zdpada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritdtilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacid pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despégubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intirzierea in executia lucrdrilor este din culpa Antreprenorul sau subantreprenorilor,
partea culpabild va plati penaliziri gi/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1% din
valoarea lucrérilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiinfare prealabila a celeilalte pérti, sd ceard efectuarea unor cercetéri de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢d din motive neprevéazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.



a) un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnic, precum si de
cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misursri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta fsi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
executie a contractului, In cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile lucritoare. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile lucritoare
dupa inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupi primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu gi-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferti.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executati are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se nscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfiigurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
$1 sd 1 se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si si nu fie
utilizatd In scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in



afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s
protejeze si sé pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
4.20. Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotirtoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este rispunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucririlor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodati Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legituri cu faptul neexecutirii.
4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoper valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucririlor in zona respectivi
si s8 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul are obligatia sd mentina cdile de acces libere,
sd retragd utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeaz si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractiri.



12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plats, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle firi si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute §i datoriti unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se consider rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativi a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a fécut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nous procedura de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatdi printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
c¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucririlor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicirii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2025.



Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:

Antreprenorul: Anreal Cons SRL

Beneficiarul: DETS sectorul Botanica

Adresa postald: mun. Chisindu str. N.H.
Costin 49

Adresa postala: mun. Chisindu, bd.Traian 21/ 2

Telefon: 068044994

Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21

Cont de decontare:
MD49ML000000002251608357

Cont de decontare: Ne 226614
MD24TRPDAK30000000377800

Banca: MoldinconbankSA suc. Dacia

Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

Adresa postald a bancii:

Adresa postald a bancii: str. Puskin, 44

Cod: MOLDMD2X308

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1016600000879

Cod fiscal: 1007601010448

Semnaturile partilor:

Director Ceban Andrei
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Sef DETS sectorul Botanicy )
R /> ) _lon Musteata
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SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1 |Lucréri de reparatie 1674242.87 | 2009091.44
a bazei de odihna Conform divizului péna
pentru copii i 31.12.2025
"Poenita Vesela g
statiunea Alunelul S
" din r-nul Ialoveni =
TOTAL
2009091.44
Semndturile partilor:
Director SRL Anreal Cons Sef DETS sectozul a
Ceban Andrei
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FACTURA FISCALA
HAJIOTOBASI HAKJIAJTHAS

Cepus, N

IR

EAY000550682

Fermular tipizat

Anexa 1 Ia Ordionul Ministeruhsi Finnantelor al Republicii Moldova

e 118 din 28 augwst 2017

Tunonss dopria

Tipuasaecne | k mpnuasy Muncroporea Gusascon PoenyGiamin Moiosa
N 118 or 28 aaryera 2017 1

Data eliberarii /data livrarii
JlaTa BHINKCKH /AaTa MOCTABKH

19.06.2025 /19.06.2025

IepeBo3unk

SEC.BUIUCANI Nicolae H. Costin

nr.49

numar: data:
HOMEp jmarta
9. Transportator ANREAL CONS S.R.L., c.f/nr. TVA 1016600000879 /

¢.x/kox HAIC 0507625

1. Furnizor:

[ocrasuwk  BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X

ANREAL CONS S.R.L., SEC.BUIUCANI Nicolae H. Costin nr.49 Cont MD49ML000000002251608357,

c.f/nr.,TVA 1016600000879 /
¢d.x/ xom HIC 0507625

2. Cumparitor/beneficiar:
TMoxkynarens/mony4arens nr.21 bl.2

DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL BOTANICA, SEC.BOTANICA Traian bd.

c.f/ nr.TVA
d.x./ kox HIAC

1007601010448 /

3. Delegatie seria numair data delegatul 4. Documente anexate Contract nr.97 din 14/11/24
JorepennocTs Cepus HOMEp aara JleNerHPOBAHHBIA Ipunaraemeie JOKYMEHTH Conform Proces-verbal
5. Punct inciircare  Chisinau 6. Punct descircare Chisinau 7. Redirijéri
TlyHKT MOrpysku Iyskr pasrpysku Iepeanpecosku
10.1 10.2 10.3 104 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mirfurilor/activelor, serviciilor si codul pozifiei | Unitate | Cantitatea | Pref unitar | Valoarea totaldi | Cota Suma totald a Valoarea Altd Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al mérfii/activului de miérfurilor/ac | firi TVA, lei | fard TVA,lei | TVA,% TVA, lei mirfurilor/activelor | informatie |Tun ynakoeku| lecuri | bruti, tone
H: MBOB, YCAYT H KOX i misuri tivelor, Hena O6mwan cymma | Craeka OGmas cymma , serviciilor, lei JHpyras Komn- Macca
TIO3HLMH TOBAPA/aCTHBA. Empmmu | volumul eauunus 6e3 | 6es HIAC, nees | HAC, % HJIC, nees Croumocts undopmanus YeCTBO GpyrTO,
a serviciilor HJIC. siees TOBAPOB/aKTHBOB, MecT TOHH
naepe | Komnuectso VCayT, JiceB
HUA TOBapOB/aKTH
BOB, 001eM
yeayr
Lucrari de reparatie a bazei de odihna p/u copii Poenita | serv 1]941409.17 941409,17]20 188281,83 1129691,00
Vesela statiunea Alunelul
12. TOTAL (pe factura fiscald) / Beero (o HanoroBoii HaxIaHoM) 94140917 X 188281.83 1129691,00 X X X 0,00
13. Permis eliberarea:  director ANDREI CEBAN Aplicati semniitura electronica de céitre Fumizor\\[lpumenena
Ormyck IIICKTP T Toct 19.06.2025
paspemmt:
Functia. numele, pr - a\ Th, uMA,

14. Predat mirfurile/activele (serviciile):

= director ANDREI CEBAN
Can TOBAPHI/aKTHBHI (YCTyTH)

Aplicatd semnitura electronici de citre Furnizor'\IIpumenena
aeKTpoHHad nogmuck [octasmuka 19.06.2025

L.S.

15. Mﬁrnllit miirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

TpussT TOBAPEYAKTUBBI IOCPEAHNUK (IEPESBO3HUK)

Fy

Functia, numele, pr .

Tb, M,

16. Predat marfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::

Functia, numele, pr

a \ o b,

HMS

Cnas TOBApbI/AKTHEB NOCPEAHMK (MEpeBosH k)

17. Primit mérfurile/activele (serviciile)

o 1
atorul/

ul:
ITpunan TOBApHY/ aKTUBBI (YCITYTH)
TOKYIATEIb/ MIOJIYYaTENb

Functia, numele, pr

v I

al Th, (haMIIUA, BMA , BOJTINCE

Valida numai cu semniturile olografe ale Cumpéritorului'
\JleiicTBUTENBHA TOMBKO NPM HANMMMK roorpaduueckux noanucei
Hoxynarea

/

Functia, numele, pr

5

a\ Il Th, b M,
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL ‘Anreal Cons”
(denumirea ) 4
Investitor DETS sec. Botanica
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a bazei de
odihna pentru copii '""Poenita
Vesela statiunea Alunelul " din
r-nul Ialoveni
Valoarea lucrarilor executate 1129 691 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Z3 an 202 4~
Pret Valoare
Nr Simbol y ) 1 inclusiv inclusiv salariu
i R Denumire lucrari U.M. Cantitate s?lariu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1.1. Copertina intrare subsol
1 Demontarea elementelor
de acoperis - invelitori din
tabla, asl?omment, PVC, 66,5400 33,60 £ _% 23@04 X
RpCI42B | carton, pinza, stuf, etc, m2 —32 0 5 162,85
inclusiv tunsul tablei . ’
recuperabile
7213050013100 | Tinichigiu ~ h-om - 23,9544 51,83 1241,56
| 9310060019920 | Mungcitor deservire CM “h-om 23,9544 3846 @ 92129
Macara fereastra de 0,0015
2922140006703 MN (0,15 ) h-ut 1,3308 55,00 73,19
2 Desfacerea planseelor din
lemn si a elementelor de gl e
RpCHs2C | BEOpers - astereala m2 66,5400 Y SR i b A
invelitorilor cu sau fara 8,13 540,71
recuperarea materialelor
7124010010700 | Dulgher _h-om 5,9886 51,83 310,39 |
| ] 9310060019920 | Muncitor deservireCM | h-om | 59886 3846 | 23032
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 1,9962 55,00 109,79
3 Desfacerea planseelor din
lemn si a elementelor de
acoperis - sarpanta
acoperisului cu desfacerea 66,5400 22,59 1503,34
RpCH32B m2 —
tuturor elementelor 18,74 1247,16
componente, inclusiv
sortarea materialelor
rezultate




1 2 3 4 | 5 | 6 7

Total capitol: 127 901,60

Inclusiv salariu 33 328,97

Total lei 138 586,09

Total capitol: 138 586,09

Inclusiv salariu 39 832,50

3. Utilaj

291 Boiler 100L 1.0000 4 OOO 00 4 000,00
Boiler ! =
a 0 00 0,00
11111 Boiler buc 1,0000 4 000,00 4 000,00

Total lei 4 000,00

Total capitol: 4 000,00

Inclusiv salariu

Total lei 941 409

TVA 20 % 188 282
1129 691

TOTAL proces-verbal:

Inclusiv salariu 176 171

INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
(denumirea)

(denum1rea)

(functia, numele, prenumele, semnétura)

LS.
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