

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

**I. Declarația nr. 1**

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reabilitarea drumului din pietriș urmare a construcției apeductului" s. Vărăncău, r-nul Soroca.
2. Numărul și data contractului, nr.95 din 19.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: SRL „ Polimer Gaz Conducte”
4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova , mun. Chișinău, str. Varnița 18
5. Țara: MD
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 408842,75 lei MD \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) 408842,75 lei MD \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - 8 luni
  - b) efectiv realizată - 1 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Primăria Florești
10. Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate din octombrie 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

**II. Declarația nr. 2**

1. Denumirea și obiectul contractului: "Servicii de reparații curente a drumului de pe str. Al. cel Bun 34-44 conform Proiectelor din cadrul Bugetării Participative”.
2. Numărul și data contractului, nr.88 din 07 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria orașului Florești
4. Adresa beneficiarului: or. Florești, str. Șt. cel Mare, 30A
5. Țara: MD
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
--	---------------------	-----------

- |  | în care s-a  |    | în echivalent |
|--|--------------|----|---------------|
| încheiat contractul                          |              |    | dolari SUA    |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 30000,00 lei | MD | _____         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 30000,00 lei | MD | _____         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată - 5 luni
- b) efectiv realizată - 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Primăria Florești
10. Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate din 13.07.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### III. Declarația nr. 3

1. Denumirea și obiectul contractului: ”Servicii de dezechetare și întreținerea drumurilor din or. Florești” pentru anul 2022.
2. Numărul și data contractului, nr.1 din 20 decembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria orașului Florești
4. Adresa beneficiarului: or. Florești, str. Șt. cel Mare, 30A
5. Țara: MD
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
- |  | exprimată în moneda |    | exprimată     |
|--|---------------------|----|---------------|
| încheiat contractul                          | în care s-a         |    | în echivalent |
|  |                     |    | dolari SUA    |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 899991,60 lei       | MD | _____         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 899991,60 lei       | MD | _____         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată - 12luni
- b) efectiv realizată - 12 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Primăria Florești
10. Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

### IV. Declarația nr. 4

2. Denumirea și obiectul contractului: ”Lucrari de reparatii a drumurilor din or. Floresti, str. L. Damian”
2. Numărul și data contractului, nr.47 din 01.04.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Florești

4. Adresa beneficiarului: or. Florești, str. Șt. cel Mare 30 A

5. Țara: MD

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_  
exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) 450295,636 lei MD \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) 450295,636 lei MD \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată - 1 luni

b) efectiv realizată - 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Primăria Florești

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 24.07.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: E. Barbălat

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA,,Servicii Comunale Florești”