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                                                                                                                                                                         Anexa nr. 12 

                                                                                                                                                        la Documentația standard nr.69 

                                                                                                                                  din “07” mai 2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                        DECLARATIE 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1.Denumirea şi obiectul contractului  “Lucrari  de  reparatii  curente in  cab. 14  consolidare  gol  pentru  

   usa din blocul de studii  al  Scolii  Profesionale  nr.5 din mun. Chisinau 

2. Numărul şi data contractelor  Nr. 44  din 17.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Scola  Profesionala  nr.5 din mun. Chisinau 

 

4. Adresa beneficiarului  R. Moldova or. Chisinau  str. Burebista 66 

5. Ţara  Republica  Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului   Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   59 391,84  lei -   3 524,74   S  USA  

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )     59 391,84  lei 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)   59 391,84  lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NUS 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  2,0 luna 

b) efectiv realizată  2,0 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul  NUS 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 04/07/2025 din   30.07.2025 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de receptive  NUS 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte  

 

 

 

 

 

 

Data  completarii 

Semnat:  

Nume:    Darii  Veaceslav   

Funcţia în cadrul firmei:   Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC” Darconstruct  MRVD”SRL 
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