Anexa nr. 12

la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului PeMoOHTHO-CTpoUTEIbHbIE PabOoTbl NOMeLLEeHUM NPodeCcCUOHANbHO-
TexHU4ecKoe yunauuwie B r. Yagpip-/lyHra

2. Numarul si data contractului f.nr din 15.10.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului TIKA

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str.Sfatul Tarii 26/1

5. Tara R.Moldova

6. Calitatea Tn care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de

asociatie)

7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului) 1 00 1582,70(fara TVA) LEI 45 048,70 EURO
b) finala

(la data finalizarii contractului) 1 00 1582,70(fara TVA) LEI 45 048,70 EURO

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: n-au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale ncheiate cu beneficiarul n-au fost

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 1/28.12.2020

11. Principalele remedieri si completari inscrise Tn procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrdri prevazute in contracte
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Anexa nr. 12

la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de inlocuire a sistemei de scurgere a apelor pluviale de pe
acoperis

2. Numarul si data contractului nrO1 din 01.11.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de gazduire si orientare a persoanelor fara domiciliu stabil

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. Haltei 2

5. Tara R.Moldova

6. Calitatea Tn care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de

asociatie)

7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnadrii contractului) 81 808, 37 LEI 3897,52 EURO
b) finala

(la data finalizarii contractului) 81 808,37 LEI 3897,52 EURO

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: n-au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 2 saptamini

b) efectiv realizata 2 saptamini

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale ncheiate cu beneficiarul n-au fost

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise Tn procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrdri prevazute in contracte

Data completarii: 27.10.2021

Semnat:

Nume: N.Stancev

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL JEKO construct




Anexa nr. 12

la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrdri de reparatie categorie generala la Centrul Psiho Socio Pedagogic
din str. Veronica Micle 4, mun. Chisinau

2. Numarul si data contractului nrO1 din 22.06.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului DGETS

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 99

5. Tara R.Moldova

6. Calitatea Tn care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de

asociatie)

7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului) 197 284,71 LEI 9689,82 EURO
b) finala

(la data finalizarii contractului) 197 284,71 LEI 9 689,82 EURO

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: n-au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale ncheiate cu beneficiarul n-au fost

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise Tn procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrdri prevazute in contracte

Data completarii: 27.10.2021

Semnat:

Nume: N.Stancev

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL JEKO construct




Anexa nr. 12

la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrdri de reparatie categorie generala la Centrul Psiho Socio Pedagogic
din str. Veronica Micle 4, mun. Chisinau (lucrari adaugatoare)

2. Numarul si data contractului nrO1 din 22.06.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului DGETS

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 99

5. Tara R.Moldova

6. Calitatea Tn care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de

asociatie)

7. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului) 25 763,87 LEI 1 265,42 EURO
b) finala

(la data finalizarii contractului) 25 763,87 LEI 1 265,42 EURO

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: n-au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 1 luni

b) efectiv realizata 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale ncheiate cu beneficiarul n-au fost

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise Tn procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrdri prevazute in contracte

Data completarii: 27.10.2021

Semnat:

Nume: N.Stancev

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL JEKO construct




		2021-10-27T21:52:13+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




