

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

Заключен согласно протокола
Тендерного комитета
АО "Укргазвидобування"
от 07.04.2020 г. № 19П- 077
(допорогова закупка)

Договор строительного подряда

(на выполнение строительно-монтажных работ
с укомплектованием необходимым оборудованием)

по объекту «Новое строительство газопровода Чутовська УКПГ - Розпашнівська УКПНГ (за пределами населенных пунктов на территории административного подчинения Войнивской сельского совета, Чутовского поселкового совета Чутовского района и Максимовскоого сельского совета Карловского района Полтавской области)).

Работы «под ключ»

г. Полтава

«___» _____ в 2020 г.

Акционерное общество «Укргазвидобування», которое является резидентом Украины и имеет статус плательщика налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общих условиях, предвиденных налоговым законодательством Украины, в лице заместителя директора из развития филиала ГПУ «Полтавагазвидобування» Воловика Владимира Петровича, который действует на основании доверенности №2-380д от 17.12.2019р., (в дальнейшем - Заказчик) с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ», которая является резидентом Украины и имеет статус плательщика налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общих условиях, предвиденных налоговым законодательством Украины, в лице директора Шкробтака Василя Ивановича, который действует на основании Устава, (в дальнейшем - Подрядчик) со второй стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о таком:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязывается на свой риск, а также необходимыми материалами произвести работы из «Новое строительство газопровода Чутовська УКПГ - Розпашнівська УКПНГ (за пределами населенных пунктов на территории административного подчинения Войнивской сельского совета, Чутовского поселкового совета Чутовского района и Максимовскоого сельского совета Карловского района Полтавской области). Работы »Под ключ«. (далее - объект) построить и укомплектовать необходимым оборудованием по заданию Заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией, условий Договора и сдать в установленный срок объект, а Заказчик обязывается принять и оплатить законченный строительством и оборудованный объект.

1.2. Вид работ - строительно-монтажные работы из укомплектованнйям необходимым оборудованием (далее - работы).

1.3. Наименование работ : «Новое строительство газопровода Чутовська УКПГ - Розпашнівська УКПНГ (за пределами населенных пунктов на территории административного подчинения Войнивской сельского совета, Чутовского поселкового совета Чутовского района и Максимовскоого сельского совета Карловского района Полтавской области). Работы »Под ключ«.

1.4. Объем, перечень и содержание работ определяются в проектно-сметной документации, которая соглашается Сторонами путем подписания Возведенной договорной цены (Дополнение №2).

1.5. Объемы работ могут быть уменьшены в зависимости от реального финансирования расходов.



2. Срок выполнения работ.

2.1. Начало выполнения работ : на протяжении десяти календарных дней из даты передачи строительной площадки Подрядчику.

2.2. Окончание выполнения работ : на протяжении одиннадцати месяцев из даты передачи строительной площадки Подрядчику.

2.3. Сроки выполнения работ и поставки оборудования предвиденные в Графике выполнения строительных работ (Дополнение №1) и Графике поставки оборудования (Дополнение №5). Настоящие дополнения являются неотъемлемыми частями данного Договора. Детальный график выполнения работ, разработанный в формате MS Project, Подрядчик предоставляет Заказчику на протяжении пяти календарных дней из даты передачи строительной площадки.

3. Порядок материально-технического обеспечения передача строительной площадки и проектно-сметной документации.

3.1. Заказчик передает за актом принятия-передачи Подрядчику на период выполнения работ и к их окончанию:

- строительная площадка вместе со всеми необходимыми для пользования им документами в определенный срок согласно листа Заказчика;
- проектно-сметную документацию.

3.2. Подчиненные работы производятся из материалов, оборудование и средствами Подрядчика.

3.3. Риск случайного уничтожения или случайного повреждения материала и оборудования к наступлению срока введения объекта в эксплуатацию несет Подрядчик.

3.4. Оборудование согласно перечню и по ценам, определенным в Спецификации стоимости оборудования (Дополнение №3) поставляется Подрядчиком комплектно на объект в сроки согласно Графику поставки оборудования (Дополнение №5), :

- для осуществления входного контроля за адресом - 36008, г. Полтава, ул. Европейская, конур. 173, ГПУ «Полтавагазвидобування»,

- для отгрузки - на место выполнения работ.

Право собственности на оборудование переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания ими акта принятия - передачи оборудования. Подрядчик гарантирует, что оборудование является новым, срок изготовления которого не больше 12 месяцев на дату передачи Заказчику, не было в использовании, не находится под запретом отчуждения, арестом, не является предметом залога и другим средством обеспечения выполнения обязательств перед любыми физическими или юридическими лицами, государственными органами и государством, а также не является предметом любого другого обременения или ограничения, предвиденного действующим в Украине законодательством.

Передача оборудования в монтаж от Заказчика Подрядчику осуществляется на основании акта принятия-передачи оборудования к монтажу.

Подрядчик гарантирует, что материалы, а именно: кабельно-проводниковая продукция и запірна арматура, являются новыми, срок изготовления которых не больше 12 месяцев на дату монтажа, не было в использовании, не находится под запретом отчуждения, арестом, не является предметом залога и другим средством обеспечения выполнения обязательств перед любыми физическими или юридическими лицами, государственными органами и государством, а также не является предметом любого другого обременения или ограничения, предвиденного действующим в Украине законодательством.

Запірна арматура должна пройти предыдущее гидроиспытание в цехе Заказчика по адресу: 36034, г. Полтава, ул. Домобудівельна, конур.4 - Цех из изготовления и ремонта нефтегазового оборудования ГПУ «Полтавагазвидобування». Перевозка запірної арматуры для предыдущего гидроиспытания для монтажа на объекте осуществляется транспортом Подрядчика. Перечень запірної арматуры, которая должна пройти предыдущее гидроиспытание определяет Заказчик.



3.5. Качество оборудования и материалов подтверждается наличием сертификата качества или паспорту производителя и должна отвечать Госстандарту, техническим или другим условиям, которые предъявляются к оборудованию данного вида.

3.6. Оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством Украины.

3.7. Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика следующие товаросупроводжувальні документи к оборудованию:

- сертификат качества та/або паспорт производителя та/або формуляр;
- сертификат соответствия на оборудование иностранного производства;
- другие документы, по требованию Заказчика.

3.8. Заказчик осуществляет снабжение оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору согласно «Ведомости материалов расходов Заказчика» (Дополнение №9), который является неотъемлемой частью данного Договора.

3.9. Снабжения материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, по предыдущему письменному согласованию сторон, может осуществлять Заказчик.

В случае использования при выполнении работ материалов или оборудования Заказчика их стоимость возмещается Подрядчиком путем уменьшения цены Договору на соответствующую стоимость предоставленных Заказчиком материалов и оборудования.

3.10. Материалы (оборудование) передаются Заказчиком Подрядчику согласно акта принятия-передачи материалов (оборудование) в монтаж без права их использования в любой другой хозяйственной деятельности, кроме строительства по настоящему Договору. Переданные материалы (оборудование) являются собственностью Заказчика, после их использования (монтажу) Подрядчиком на строительстве объекта возвращаются Заказчику согласно акта принятия-передачи использованных (смонтированных) материалов (оборудование).

3.11. Подрядчик ежемесячно отчитывается перед Заказчиком об использовании полученных материалов, путем складывания акта принятия-передачи использованных (смонтированных) материалов (оборудование) Заказчика.

3.12. После вводу объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан в месячный срок вернуть Заказчику остатки неиспользованных материалов (оборудование).

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Подрядчик имеет право:

4.1.1. Вносить предложения Заказчику относительно выполнения работ и оформления документации.

4.1.2. За письменным согласием Заказчика привлекать к выполнению работ других лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат их работы. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о предмете договора, наименования и адресе субподрядчика и информировать Заказчика о порядке выполнения условий договора субподрядчиком.

4.1.3. По письменному согласованию с Заказчиком использовать отдельные помещения объекта к его сдаче для размещения своих работников и работников субподрядчиков, которые принимают участие в исполнении работ, складирования материальных ценностей.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Приступить к строительству не позже срока, установленного в п 2.1 настоящего Договора.

4.2.2. Поставить на площадку необходимые материалы, оборудование, инструменты, строительную технику.

4.2.3. Обеспечивать соответствие качества строительных материалов, конструкций, оборудование, которое поставляется им, спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, а также наличие самих сертификатов, технических паспортов, других документов, которые удостоверяют их характеристики и качество.

4.2.4. Обеспечивать высокое качество и надежность зданий, сооружений и коммуникаций объекта, осуществляя постоянный эффективный контроль за выполнением работ на всех стадиях строительства.

4.2.5. Осуществлять контроль за качеством материалов и оборудования, своевременно заменять некачественные материалы и оборудование.

4.2.6. В случае поставки оборудования производства Подрядчика, стоимость изготовления оборудования определяется калькуляциями, в которых учитываются все обоснованные расходы, связанные с его изготовлением, : стоимость материальных и энергетических ресурсов, затраты на оплату труда, отчисления на социальные мероприятия, амортизация и расходы на содержание, эксплуатацию основных средств, которые используются при изготовлении оборудования, плата за землю, которую занимает второстепенное производство, а также прибыль, которая предприятие планирует получать от такого вида деятельности, административные расходы, налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтены составной стоимостью, в расчете на единицу оборудования, которое изготавливается.

4.2.7. Построить на территории строительной площадки временные сооружения, которые необходимы для хранения материалов и выполнения работ согласно этим Договором.

4.2.8. Обеспечить выполнение необходимых мер из техники безопасности, надлежащего складирования строительных материалов и оборудования, охраны внешней естественной среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, пожарной безопасности и охраны объекта, а также установить освещение для выполнения работ.

4.2.9. Выполнять все указания Заказчика по поводу выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, и информировать Заказчика о ходе выполнения работ, предоставлять необходимую для этого проектную и исполнительную документацию.

4.2.10. Своевременно предупреждать обо всех обстоятельствах, которые угрожают качеству или пригодности результата работы.

4.2.11. Обеспечить полное, качественное и своевременное ведение исполнительной документации, назначить лица, ответственные за ее ведение.

4.2.12. Осуществлять надлежащее ведение журнала работ, который должен находиться на строительной площадке, учитывать требования Заказчика по устранению обнаруженных нарушений, вносить записи об их устранении к журналу.

4.2.13. Подрядчик гарантирует качество законченных работ и смонтированных конструкций, возможность их эксплуатации в течение гарантийного срока.

4.2.14. Участвовать в индивидуальном и комплексном испытании оборудования и объекта в целом.

4.2.15. Передать результат работы и совместно с Заказчиком, ввести объект в эксплуатацию в целом в соответствии с Разделом 5 «Порядок принятия-передачи объекта». настоящего Договора.

4.2.16. Передать вместе с результатом работ информацию относительно эксплуатации объекта и технические условия на оборудование.

4.2.17. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории. После окончания работ вывезти за пределы строительной территории должное ему имущество, мусор.

4.2.18. Подрядчик обязан осуществить поставку оборудования в соответствии со Спецификацией стоимости оборудования в соответствии с Дополнением № 3 к Договору и в срок предвиденный Графиком поставки оборудования в соответствии с Дополнением № 5 к Договору в полном объеме.

4.2.19. Зарегистрировать налоговую накладную в электронной форме в сроки, установленные действующим законодательством Украины (для плательщиков НДС в Украине).

4.2.20. Подписаниям настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что он с Положением по управлению (о взаимодействии з) подчиненными организациями в отрасли охраны труда и промышленной безопасности, которое находится на официальном сайте АО «Укргазвидобування» (Заказчика) - <http://ugv.com.ua/>, дальше - Положение, ознакомленный,

обязывается придерживаться требований Положения и в случае нарушений нести ответственность и платить штрафные санкции, предвиденные настоящим Договором (Дополнение №8 к настоящему Договору который есть его неотъемлемой частью), та/або Положением.

4.2.21. Подписаниям настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что он с Порядком управления (взаимодействия з) подчиненными организациями в отрасли охраны окружающей среды, которая находится на официальном сайте АО «Укргазвидобування» (Заказчика), - <http://ugv.com.ua/>, дальше - Порядок, ознакомленный, обязывается придерживаться требований Порядка и в случае нарушений нести ответственность и платить штрафные санкции, предвиденные настоящим Договором (Дополнение №11 к настоящему Договору который есть его неотъемлемой частью), та/або Порядком.

4.2.22. Назначить ответственное лицо по вопросам охраны окружающей среды и предоставить Заказчику копию приказа о назначении этого лица.

4.2.23. Подрядчик обязывается складывать еженедельные технические отчеты в соответствии с требованиями Заказчика. Отчеты должны содержать фотографии хода строительства в электронном виде описание выполненных за отчетной неделей (с определением физически выполненных объемов) и запланированных к выполнению на следующей неделе работ, информацию о выполнении графика строительства. Форма недельного отчета приведена в Дополнении № 12 к настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего договора. Отчеты высылаются в адрес электронной почты ответственного представителя Заказчика - руководителя проекта, - не позже понедельника недели, что следующий за отчетном неделей.

4.2.24. В период срока действия Договора и в течение 2 (двух) лет после прекращения действия Договора по любой причине, Подрядчик принимает на себя обязательство прямо или косвенно, или через любые третьи лица, лично или от имени любого другого лица, не предлагать работу, не принимать на работу, не заключать договоры гражданско-правового характера с физическими лицами, за которыми физические лица производят работы аналогичного характера, а именно с работниками Заказчика с которыми Заказчиком заключен трудовой договор или иным образом оформлены трудовые отношения.

4.2.25. Подписаниям настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен и обязывается придерживаться политик Заказчика в сфере экологии и промышленной безопасности.

4.2.26. В случае выявления во время проверки, отмеченной в п. 4.3.8 настоящего Договора, фактов несоблюдения Подрядчиком действующего законодательства Украины или предоставления недостоверной информации, Подрядчик согласовывает с Заказчиком мероприятия относительно исправления этих несоответствий, сроки/сроки их реализации и гарантирует их выполнение в определенные сроки/сроки и в полном объеме.

4.2.27. Выполнить другие обязательства, предвиденные настоящим Договором и связаны с его выполнением.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Беспрепятственного доступа к объекту для проверки хода и качества строительных и монтажных работ, а также качества материалов и оборудование, которое используется.


4.3.2. Давать определенные указания относительно способа и сроков выполнения работ.

4.3.3. Знакомиться с журналом работ, при потребности, удостоверить каждую запись, выкладывать свои претензии относительно объективности и полноты информации, хода выполнения работ.

4.3.4. Вносить в проектно-сметную документацию изменения в установленном законодательством и Договором порядка.

4.3.5. Требовать бесплатного исправления недостатков в работе, вызванных Подрядчиком, в установленный срок или поручить их исправление третьему лицу, в таком случае Подрядчик компенсирует расходы связанные с устранением недостатков.

4.3.6. Устранить субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, от выполнения работ.



4.3.7. Контролировать соответствие объема и стоимости произведенных работ проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам. Контролировать соответствие материалов, оборудования и конструкций-державным стандартам и ТУ.

4.3.8. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц проводить проверку деятельности Подрядчика по вопросам охраны окружающей среды, социальной ответственности и охраны труда на ее соответствие информации, предоставленной Подрядчиком в составе предложения процедуры закупки.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию и строительную площадку.

4.4.2. Обеспечивать финансирование работ.

4.4.3. Немедленно сообщить Подрядчику об обнаруженных под время та/або после принятия работ отступления от условий договора или другие недостатки.

4.4.4. Вместе с Подрядчиком провести испытание и ввести в эксплуатацию завершенный строительством объект.

4.4.5. Принять объект и оплатить произведенные работы, в случае отсутствия замечаний.

4.4.6. Выполнить другие обязательства, предвиденные настоящим Договором.

4.5. Охрана труда на объекте.

4.5.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мер относительно охраны труда и за безопасное выполнение работ.

В случае одновременного выполнения работ Подрядчиком и субподрядчиками обеспечения мероприятий по охране труда общего характера (устраивание ограждения строительных площадок, зон действия опасных производственных факторов, дверных прорезей вентиляционных шахт, технологических прорезей в перекрытиях, покрытиях и тому подобное; устраивание защитных козырьков и сеток, обеспечения мест общего пользования освещением и плакатами из охраны труда, знаками безопасности и тому подобное) является обязанностью Подрядчика. Несоблюдение Подрядчиком этих требований не освобождает субподрядчика от ответственности за нарушение им правил и норм безопасности труда во время выполнения работ.

4.5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за, :

- охрану труда;
- пожарную безопасность;
- безопасное обслуживание электроустановок, грузоподъемных машин и механизмов, котлов, сосудов, которые работают под давлением и тому подобное;
- выдачу нарядов-допусков;
- проведение строительных работ.

4.5.3. Подрядчик обязан назначить ответственные лица из числа специалистов за подключение и безопасную эксплуатацию электроинструменту.

4.5.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и наученных из охраны труда и пожарной безопасности работников, допускать к выполнению работ работников обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также таких, которые прошли специальную учебу (пожарно-технический минимум).

4.5.5. Своевременно устанавливать защитные ограждения котлованов и траншей, трапы и переходные мостики и тому подобное.

4.5.6. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки опасности.

4.5.7. Не демонтировать ограждений, установленных Заказчиком без согласования с ним.

4.5.8. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает убытки, нанесенные Заказчику в результате пожара или аварии, которые возникли

на объекте по его вине.

4.5.9.Заказчик обязан:

- поинформировать Подрядчика о рисках и опасностях на объекте и мероприятиях относительно их предупреждения;
- провести вступительный инструктаж с целью обеспечения безопасности труда на объекте и здравоохранения работников;
- периодически отслеживать выполнение мероприятий по охране труда в деятельности Подрядчика.

4.5.10.В случае нарушения Подрядчиком требований относительно охраны труда и пожарной безопасности, Заказчик оставляет за собой право:

- призупинити работы Подрядчика к полному устранению допущенных нарушений;
- немедленно разорвать договор подряда в одностороннем порядке в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда и пожарной безопасности во время выполнения работ.

В случае невыполнения отмеченных мероприятий, на основании п.26 Порядка проведения расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30.11.2011р. №1232, несчастный случай, если такой случится с работником Подрядчика, будет расследоваться комиссией предприятия, работником которого является потерпевший.

4.6. Подрядчик предоставляет Заказчику копии :

4.6.1. Разрешений на выполнение работ и эксплуатацию оборудования повышенной опасности, лицензий, которые предоставляют право на выполнение строительных работ;

4.6.2.В случае привлечения к выполнению работ других лиц (субподрядчиков), Подрядчик предоставляет Заказчику копии соответствующих разрешительных документов субподрядчика на выполнение работ.

4.7.Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по назначению, исключить случаи их использования для проживания и хранения материальных ценностей.

5. Порядок принятия-передачи объекта.

5.1.Принятие-передача работ по Договору осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2.Организация принятия-передачи произведенных работ осуществляется за счет Подрядчика. Дополнительные расходы, связанные с принятием-передачей произведенных работ, предопределены неудовлетворительным выполнением Подрядчиком обязательств, нарушением условий договора, должны возмещаться за счет Подрядчика.

5.3.Для введения объекта в эксплуатацию Сторонами создается комиссия предвиденная действующим законодательством.

5.4.Принятие - передача законченного строительством объекта оформляется актом введения объекта в эксплуатацию, подписанным обеими Сторонами после предыдущего испытания.

Если при принятии - передачи работ будут обнаруженные недостатки та/або некачественно произведенные работы, та/або установленные (смонтированные) материалы (оборудование) неподобающего качества или комплектности, что возникли по вине Подрядчика, Заказчик не подписывает акт принятия произведенных работ. Об обнаруженных недостатках та/або некачественно произведенной работе Сторонами складывается и подписывается двусторонний акт с перечнем обнаруженных недостатков та/або некачественно произведенных работ, та/або установленных (смонтированных) материалов (оборудование) неподобающего качества или комплектности, качество которых не отвечает требованиям действующих нормативных документов, техническим условиям и другим требованиям, предвиденным действующим законодательством Украины, с указанием стоимости, срока и порядка их устранения. В случае отказа Подрядчика от подписания акта с указанными недостатками та/або перечнем некачественно произведенной работы, та/або установленных (смонтированных) материалов (оборудование) неподобающего качества или

комплектности Подрядчик обязан предоставить обоснованные отрицания. Если в течение 3-х рабочих дней Подрядчик не предоставил обоснованных отрицаний, данный акт считается принятым.

5.5. При не устранении Подрядчиком недостатков та/або некачественно произведенных работ, та/або установленных (смонтированных) материалов (оборудование) неподобающего качества или комплектности в установленный срок Заказчик устраняет их за собственный счет с возможным привлечением других организаций, а Подрядчик должен возместить расходы и нанесенные ущербы, понесенные Заказчиком.

5.6. Подрядчик обязан ежемесячно, вместе со справкой о стоимости произведенных строительных работ и расходов (ф. КБ- 3) и актом принятия произведенных строительных работ (ф. КБ-2в), подавать Заказчику исполнительную документацию.

При передаче Заказчику исполнительной документации Подрядчик удостоверяет ее подписью ответственного лица и печатью организации о соответствии произведенных работ проектно-сметной документации с учетом всех изменений и дополнений, которые состоялись в процессе строительства.

5.7. Не позже чем за три дня до проведения комиссии по введению объекта в эксплуатацию вся исполнительная документация должна быть передана Заказчику, в течение этого срока Заказчик обязан проверить исполнительную документацию и в случае необходимости передать ее Подрядчику для доработки. Если на момент проведения комиссии по введению объекта в эксплуатацию исполнительная документация передана Заказчику не в полном объеме, Заказчик имеет право не подписывать акты принятия произведенных строительных работ (ф. КБ-2в) и справки о стоимости произведенных строительных работ и расходов (ф. КБ- 3) к передаче исполнительной документации в полном объеме.

5.8. После окончания строительных работ Подрядчик, в течение пяти дней со дня введения объекта в эксплуатацию обязан снести временные сооружения, освободить строительную площадку от техники, неиспользованных материалов, мусора.

5.9. Принятие оборудования по количеству и качества проводится соответственно до: Инструкції «О порядке принятия продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитражу № П- 6 от 15.06.1965р., с дальнейшими дополнениями и изменениями; Инструкции «О порядке принятия продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитражу № П- 7 от 25.04.1966р., с последующими изменениями и дополнениями; сертификатов качества та/або паспортов заводов - производителей; действующих приказов и распоряжений Заказчика относительно получения товарно - материальных ценностей.

6. Цена договора и порядок расчетов.

6.1. Общая цена (сумма) Договора сформирована на основании проектно-сметной документации, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила определения стоимости строительства» и других стандартов которые разработаны в его развитие и представляет до 68 832,289 00 тыс. грн. (шестьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать две тысячи двести восемьдесят девять гривен 00 копеек), в т. ч. НДС - 11 472,048 17 тыс. грн. (одиннадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи сорок восемь гривен 17 копеек) (Дополнение № 2 - Возведена договорная цена).

Цена договора включает у себя:

– стоимость строительных работ - **55 028,905 78 тыс. грн. (пятьдесят пять миллионов двадцать восемь тысяч девятьсот пять гривен 78 копеек) в том числе НДС - 9 171,484 30 тыс. грн. (девять миллионов сто семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре гривни 30 копеек)** (Дополнение №4-договорная цена на выполнение строительных работ).

– стоимость оборудования представляет к - 13 803,383 22 тыс. грн. (тринадцать миллионов восемьсот три тысячи триста восемьдесят три гривны 22 копейки), в том числе НДС -

2 300,563 87 тыс. грн. (два миллиона триста тысяч пятьсот шестьдесят три гривны 87 копеек) (Дополнение №3-Специфікація стоимости оборудования).

6.2. Цена договора динамическая и может уточняться в течение срока действия договора, если:

- а) Заказчик изменяет в процессе строительства проектные решения, что приводит к изменению объемов работ и стоимостных показателей;
- б) в процессе выполнения работ в проектной - сметной документации были обнаружены бесспорные ошибки, которые не были обнаружены на стадии складывания договорной цены, а Подрядчик не является исполнителем проектной - сметной документации;
- в) возникают обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные обстоятельства и события, которые не могут быть предвидены сторонами во время заключения договора;
- г) изменяется законодательство по вопросам налогообложения и по другим вопросам, обязательное применение положений которого приводит к изменению стоимости работ.

Изменения цены соглашаются путем подписания двустороннего дополнительного соглашения к Договору, в порядке предвиденном действующим законодательством Украины.

6.3. Увеличения цены договора не допускается.

6.4. Расчет цены договора оформляется в виде Дополнений №2, №3, №4 к Договору, что добавляются к Договору и есть его неотъемлемой частью.

6.5. Расчеты за поставку оборудования Заказчик осуществляет в течение 60 календарных дней после подписания акта принятия - передачи оборудования.

6.6. Расчеты за произведенные работы Заказчик осуществляет в течение 60 календарных дней на основании подписанных актов принятия произведенных строительных работ (ф. КБ-2в) и справки о стоимости произведенных строительных работ и расходов (ф.КБ- 3), которые складываются Подрядчиком ежемесячно по мере готовности отдельных работ и предоставляются Заказчику на подпись. Заказчик подписывает акты и справку в случае отсутствия замечаний, в течение 7 рабочих дней с момента их предоставления Подрядчиком.

6.7. Окончательный расчет осуществляется после подписания акта введения объекта в эксплуатацию на основании актов принятия произведенных строительных работ (ф. КБ-2в) и справки о стоимости произведенных строительных работ и расходов (ф.КБ- 3) в течение 60 календарных дней. Заказчик имеет право задержать окончательные расчеты за работы, выполненные с недоработками и дефектами, обнаруженными при введении объекта в эксплуатацию к их устранению.

6.8. Взаиморасчеты проводятся на основании выполненных объемов работ и в пределах стоимости, определенной в договорной цене на выполнение строительных работ, фактических командировочных расходов по трудоемкости, которая не должна превышать нормативную, и перевозки работников при условии подтверждения всех указанных расходов соответствующими расчетами и бухгалтерскими документами, при этом стоимость гостиничных услуг соглашается Заказчиком. Средства на покрытие Подрядчиком расходов на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений с учетом возможности приспособления и использования для этих целей существующих и нововыстроенных зданий и сооружений постоянного типа определяются калькуляционным методом по данным ПОБ.

6.9. Цена за единицу оборудования (стоимость Работ) и общая цена (сумма) Договора может быть изменена (при условии, если Договором предвиденная оплата за оборудование/Работы в течение 60 календарных дней или больше по факту поставки оборудования/ выполнения Работ - стандартные условия оплаты) при применении пункта 6.10. Договору.

6.10. Условия уменьшения стоимости поставленного и неоплаченного оборудования/ произведенных и неоплаченных Работ с применением формулы дисконтирования стоимости оборудования/Работ.

6.10.1. В случае, если Подрядчик желает уменьшить сроки оплаты, определенные настоящим Договором (применяется лишь в случае оплаты за оборудование по факту поставки/ Работы по факту выполнения в течение 60 календарных дней или больше), он в письменном виде обращается к Заказчику с предложением уменьшить сроки оплаты по Договору с одновременным уменьшением стоимости поставленного но не оплаченного оборудования/выполненных но не оплаченных Работ, в соответствии с формулой дисконтирования стоимости оборудования/ Работ, указанной в п.6.10.2 Договору.

6.10.2. Формула дисконтирования стоимости оборудования /Работ:

Σ стоимость фактическая = Σ стоимость по Договору $\times (1 - r / 360 \times (t^1 - t^2))$, где:

Σ стоимость фактическая - фактическая стоимость оборудования/ Работ, которое оплачивается отдельным платежом, грн.;

Σ стоимость по договору - стоимость оборудования/ Работ, которая определена в Договоре;

t^1 - сроки оплаты, определенные в Договоре (стандартные условия оплаты), в календарных днях*

t^2 - срок фактической оплаты (уменьшенные стандартные сроки, которые согласованы сторонами), в календарных днях*;

r - **учетная ставка НБУ (на дату корректировки стоимости), увеличенная на соответствующий процент годовых согласно нижеследующей формуле.**

| $t^1 - t^2$ | r |
|------------------------------|--------------------------|
| от 60 до 30 календарных дней | учетная ставка НБУ + 10% |
| от 29 до 0 календарных дней | учетная ставка НБУ + 4% |

*Если в Договоре сроки оплаты определены в банковских днях или других не календарных днях, сроки оплаты t^1 , t^2 определяются выходя из пересчета таких дней в календарные дни.

6.10.3.Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Подрядчика письменного предложения относительно уменьшения сроков оплаты и применения в связи с этим к стоимости оборудования/ Работ ставки дисконтирования, определенной за формулой, указанной в п. 6.10.2 Договора, сообщает Подрядчику о своем согласии применения указанного механизма, путем направления письменного ответа в адрес Подрядчика. В случае не направления Заказчиком такого письменного согласия, или направления письменного отказа о применении формулы дисконтирования стоимости оборудования/ Работ и уменьшения сроков оплаты, стоимости оборудования/ Работ и сроках оплаты остаются такими, как предвидены в Договоре.

6.10.4.В случае, если Заказчик соглашается с предложением Подрядчика о применении формулы дисконтирования стоимости оборудования/ Работ и уменьшения сроков оплаты, стоимость поставленного но не оплаченного оборудования/стоимость выполненных но не оплаченных Работ и соответственно общая цена (сумма) Договора изменяются с учетом формулы дисконтирования стоимости оборудования/ Работ. В таком случае изменение стоимости поставленного но не оплаченного оборудования/ выполненных но неоплаченных Работ, рассчитанной за формулой дисконтирования стоимости оборудования/Работ, проводится на основании соответствующих корректирующих первичных документов, подписанных Сторонами (Актв корректировки стоимости оборудования/ Актв корректировки стоимости произведенных строительных Работ (ф. КБ- 2в), справки о стоимости произведенных строительных работ и расходов (ф. КБ - 3), счетов на оплату (інвойсів) с новой ценой, и тому подобное).

6.11.Пункт 6.10 настоящего Договора не может быть применен к уже выполненным и оплаченным Работам / поставленного и оплаченного оборудования.

6.12.Изменение стоимости оборудования/ Работ и общей цены (суммы) Договора в связи с применением формулы дисконтирования стоимости оборудования/ Работ, не влияет и не уменьшает размер обеспечения выполнения обязательств по Договору, установленного п.13.7. настоящего Договора.

6.13.Заказчик не осуществляет оплату за поставленное оборудование/ произведенные Работы, и такая неуплата не является нарушением срока оплаты со стороны Заказчика в случае непредоставления Подрядчиком счета на оплату (інвойсу) или его неподобающее оформление.

6.14.Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней с момента получения письменного ответа от Заказчика относительно уменьшения сроков оплаты и применения в связи с этим к стоимости оборудования/ Работ ставки дисконтирования (п. 6.10.2. настоящего Договора), предоставить Заказчику счет на оплату и корректирующие первичные документы (Актв корректировки стоимости оборудования/ Актв корректировки стоимости произведенных строительных работ

(ф. КБ- 2в), справки о стоимости произведенных строительных работ и расходов (ф. КБ- 3), счета на оплату (інвойси) с новой ценой, и тому подобное).

6.15. Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней после складывания корректирующих первичных документов (Актов корректировки стоимости оборудования/ Актов корректировки стоимости произведенных строительных работ(ф. КБ- 2в), справки о стоимости произведенных строительных работ и расходов (ф. КБ- 3), счетов на оплату (інвойсів) с новой ценой, и тому подобное) предоставить Заказчику расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной в электронной форме, установленной действующим законодательством Украины.

6.16. Подрядчик обязан в документе, на основании которого осуществляется оплата, указывать номер заказа из системы SAP, в случае предоставления такого номеру заказа Заказчиком. Номер такого заказа является десятизначительным и начинается с 45.

7. Условия о дефектах и гарантиях.

7.1. Качество результата работ должно отвечать требованиям ДБН А.3.2-2-2009 «Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения», ДБН В.1.2-12-2008 «Строительство в условиях уплотняющей застройки. Требования безопасности», «Правил пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины» (НАПБ В.01.034-2005/111, ГКД 34.03.303-99) и «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЕЕС)» (НПАОП 40.1-1.21-98) и другим требованиям, предвиденным действующим законодательством Украины, а также условиям Договора. Подрядчик обязан обеспечить наличие сертификатов, технических паспортов, других документов, которые удостоверяют характеристики и качество работ, материалов и оборудования, что им используется.

7.2. Гарантия качества работы распространяется на все, что представляет результат работы.

7.3. Гарантийный срок виконаних робіт встановлюється згідно з чинним законодавством, але не менше **120** (сто двадцять) місяців від дня прийняття об'єкта Заказником, а на устаткування та матеріали відповідно до їх нормативних показників, або гарантійних строків заводів-виробників.

7.4. Гарантийный срок продолжается на период устранения недостатков та/або некачественно произведенных работ.

7.5. На недостатки та/або некачественно произведенные работы, которые обнаружены в гарантийный срок, складывается дефектный акт за подписью обеих Сторон. В акте приводится перечень недостатков та/або некачественно произведенные работы и сроки их устранения но не больше 20 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика о недостатках та/або некачественно произведенных работах. Если Подрядчик отказался от складывания акта, он оформляется с привлечением специалистов специализированных учреждений. Подрядчик отвечает за недостатки та/або некачественно произведенные работы, которые предопределены его деятельностью. За недостатки та/або некачественно произведенные работы, предопределенные неправильной эксплуатацией объекта, несет ответственность Заказчик.

7.6. Недостатки та/або некачественно произведенные работы, обусловленные деятельностью Подрядчика, устраняются им за собственный счет и в предвиденные дефектным актом сроки. При отказе Подрядчика от устранения недостатков та/або некачественно произведенные работы Заказчик имеет право произвести эту работу самостоятельно или силами другой привлеченной строительной организации с дальнейшим возмещением понесенных расходов и нанесенных ущербов за счет Подрядчика.

7.7. Подрядчик предоставляет гарантию на оборудование в соответствии с его нормативными показателями, или гарантийными сроками заводов-производителей.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или неподобающее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Украины и настоящему Договору.

8.2. В случае невыполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств из поставки оборудования в сроки, отмеченные в Графике поставки оборудования к данному Договору,

последний платит Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости непоставленного или несвоевременно поставленного оборудования за каждый день просрочки, а за просрочку свыше тридцати дней дополнительно платит штраф в размере 7% от стоимости непоставленного или несвоевременно поставленного оборудования.

8.3. За снабжение оборудования неподобающего качества или некомплектного оборудования, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости оборудования неподобающего качества или некомплектного оборудования.

8.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаруженные недостатки или несоответствие качества произведенных работ и качества установленного оборудования, обусловленного Договором, Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки произведенных работ и установленного оборудования за его местонахождением или заменить некачественное оборудование на оборудование надлежащего качества в согласованные Сторонами сроки, но не больше 20 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика о недостатках произведенных работ или несоответствии качества установленного оборудования.

8.5. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ из которых допущена просрочка выполнения.

8.6. За некачественное выполнение Подрядчиком работ он платит штраф в размере 20% от стоимости некачественно произведенных работ.

8.7. Подрядчик несет ответственность в размере понесенных Заказчиком расходов и нанесенных ущербов при устранении недостатков та/або некачественно произведенных работ, которые возникли по вине Подрядчика.

8.8. В случае нарушений условий Договора, что привело к возникновению убытков, виновная Сторона возмещает такие убытки в полном объеме.

8.9. В случае просрочки Подрядчиком срока выполнения работ та/або поставки оборудования, или невыполнения работ в целом Заказчик имеет право отказаться от принятия выполнения работ та/або поставки оборудования и разорвать Договор в одностороннем порядке. Если Заказчик не отказался от выполнения просроченного Подрядчиком обязательства, последний должен нести ответственность в виде штрафа (пени) согласно п.8.2, 8.5. Договору к моменту выполнения обязательства или отказа Заказчика от принятия обязательств.

8.10. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований Положения по управлению (о взаимодействии з) подчиненными организациями в отрасли охраны труда и промышленной безопасности, безопасное выполнение работ, сдержки трудовой и технологической дисциплины, правил и инструкций из охраны труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии и гигиены труда и за задание вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и в случае нарушений обязывается платить штрафные санкции, предвиденные настоящим Договором (согласно Дополнению №8 - «Перечень штрафных санкций к Подрядчику за нарушение требований в отрасли ОП и ПБ, что стягиваются независимо от уплаты Подрядчиком нанесенных Заказчику ущербов») та/або Положением.

8.11. Подрядчик отвечает за недостатки результата произведенных работ та/або некачественно произведенных работ, включая недостатки, обнаруженные после подписания актов принятия произведенных работ и проведенной оплаты произведенных работ, и возмещает Заказчику убытки нанесены такими недостатками та/або некачественно произведенными работами.

8.12. За односторонний отказ от выполнения своих обязательств в течение действия Договора Подрядчик платит штраф в размере 10 % от суммы договора.

8.13. До оплаты Подрядчиком штрафа/ів та/або пени, предвиденных данным разделом 8 «Ответственность Сторон» Заказчик, на сумму таких штрафных санкций, имеет право придержать оплату за работы.

8.14. За нарушение сроков оплаты Заказчик платит в пользу Подрядчика пеню в размере 0,001 % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки платежа, но не больше двойной учетной ставки Национального банка Украины, которая действовала в период, за который платится пеня.



8.15. Если Подрядчик не зарегистрировал, неправильно или несвоевременно зарегистрировал налоговую/и накладную/и в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость или совершил другие действия/бездействие, в результате чего Заказчик потерял права на налоговый кредит, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 20% от суммы операции/и по которой не зарегистрировано, неправильно или несвоевременный зарегистрирован налоговую/и накладную/и. Такой штраф Подрядчиком платится в семидневный срок от дня предъявления требования Заказчиком (для плательщиков НДС в Украине).

8.16. В случае, если Подрядчик не прибыл на строительную площадку в определенный срок, согласно листа Заказчика или уклоняется от подписания акта принятия-передачи без уважительных причин, Подрядчик платит штраф в размере 10 % от стоимости строительных работ.

8.17. В случае, если во время выполнения настоящего Договора Заказчик обнаруживает факт участия в процедуре закупки, по результатам которой был заключен настоящий Договор, связанного лица относительно Подрядчика, то есть лица, которое отвечает любому из признаков, отмеченных в Дополнении №7 к Договору, который является неотъемлемой частью, Заказчик имеет право в одностороннем порядке разорвать настоящий Договор та/або Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ.

8.18. При расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчиком из оснований выявления факта участия в процедуре закупки, по результатам которой был заключен настоящий Договор, связанного лица относительно Подрядчика, то есть лица, которое отвечает любому из признаков, отмеченных в Дополнении №7 к Договору, Заказчик в письменном виде сообщает Подрядчику о расторжении Договора в одностороннем порядке с указанием оснований принятия такого решения. В данном случае Договор прекращает действие по дате отправления сообщения о расторжении Договора, которой считается дата штампа предприятия связи, через которое посылается такое сообщение.

8.19. Стороны обязываются без промедлений в письменной форме информировать друг друга обо всех обстоятельствах, которые угрожают выполнению или делают невозможным выполнение обязательств по Договору и согласовывать мероприятия по их устранению.

8.20. В случае непредоставления или нарушения сроков предоставления документов в соответствии с п.6.14 и п.6.15. данного Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Работ, документы относительно которых непредоставлены или предоставлены с нарушением срока.

8.21 Подрядчик несет ответственность за выполнение требований Порядка управления (взаимодействия з) подчиненными организациями в отрасли охраны окружающей среды и в случае нарушений обязывается платить штрафные санкции, предвиденные настоящим Договором (согласно Дополнению №11 - «Перечень нарушений и штрафных санкций к Подрядчику за нарушение требований в отрасли охраны окружающей среды») та/або Порядком.

8.22. За нарушение сроков предоставления еженедельных технических отчетов согласно п.4.2.23. настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) грн. 00 коп. за каждый случай нарушения сроков.

8.23. В случае нарушения Подрядчиком, условий, указанных в п.4.2.24 настоящего Договора, Подрядчик обязан оплатить в пользу Заказчика штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч гривен) за каждый отдельный случай такого нарушения.

Кроме этого, Заказчик имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, в письменном виде сообщив об этом Подрядчику.

В таком случае Договор прекращает свое действие по дате, указанной в сообщении Заказчика.

8.24. Уплата неустойки (штрафу, пене) не освобождает Сторону от выполнения обязательств или устранения нарушений по Договору.

9. Ответственность, освобождение от нее и гарантии возмещения.

9.1. Подрядчик обязывается нести ответственность, освобождает Заказчика от любой ответственности и гарантирует Заказчику возмещения относительно любых исков, судебных



решений, вреда, убытков и других расходов, включая судебные расходы (далее вместе и отдельно именуемые "Обязательства"), связанных с травмой или гибелью персонала Подрядчика, или с повреждением или потерей имущества Подрядчика (что находится в собственности, оперативном управлении или арендованного), также как и связанных с повреждением или потерей имущества Подрядчика, его представителей и служащих, их соответствующих партнеров, Субподрядчиков, а также их работников, представителей и служащих, если это состоялось (полностью или частично) по вине, в результате нарушения Договора, закона или из неосторожности Подрядчика.

9.2. Заказчик обязывается нести ответственность, освобождая Подрядчика от любой ответственности и гарантирует Подрядчику возмещения по отношению ко всем без исключения Обязательствам, связанным с травмой или гибелью персонала Заказчика, или с повреждением или потерей имущества Заказчика (что находится в собственности, оперативном управлении или арендованного), также как и связанных с повреждением или потерей имущества Заказчика, его представителей и служащих, их партнеров, субподрядчиков и других подрядчиков, а также их работников, представителей и служащих, если это состоялось (полностью или частично) по вине, в результате нарушения Договора, закона или из неосторожности Заказчика.

9.3. За исключением положений данного Договора, которые предусматривают другое, Подрядчик обязывается нести ответственность, освобождая Заказчика от любой ответственности и гарантирует Заказчику возмещения по отношению ко всем без исключения Обязательствам, связанным с травмой, болезнью или смертью третьих лиц или повреждением или потерей имущества третьих лиц (что находится в собственности, оперативном управлении или арендованного), в случае, если такие Обязательства обусловлены виной, нарушением положений договора, закона или небрежностью Подрядчика.

9.4. Подрядчик обязывается нести ответственность, освобождая Заказчика от любой ответственности и гарантирует возмещение за любое загрязнение или заражение, которое состоялось на поверхности или выше поверхности земли, или, в случае морских услуг/работ, поверхности воды, любым веществом, которое находится в распоряжении, на хранении или под контролем Подрядчика или его субподрядчиков, которое было доставлено Подрядчиком или его субподрядчиками на площадку скважины/объект Заказчика.

9.5. Общая ответственность Подрядчика любого вида или характера в рамках настоящего Договора, независимо от причины их возникновения, ни при каких обстоятельствах не превысят в общей сумме цену настоящего Договора. Подрядчик должен нести ответственность и быть ответственным и возмещать Заказчику все претензии, судебные иски, убытки, затраты (включая затраты на адвоката), если эти расходы превышают ответственность Подрядчика или обязательство указаны выше.

9.6. В тех случаях, когда дается какая-то гарантия возмещения вреда (I) в пользу Заказчика Подрядчиком от имени Подрядчика и (II) в пользу Подрядчика Заказчиком от имени Заказчика в соответствии с положениями настоящего Договора :

(а) Термин "Заказчик" включает у себя, без ограничения сказанным дальше, Заказчика, его партнеров, других подрядчиков Заказчика и их соответствующих аффилированных лиц и их соответствующих директоров, сотрудников, служащих и агентов;

(б) Термин "Подрядчик" включает у себя, без ограничения сказанным дальше, Подрядчика, его субподрядчиков любого уровня и их соответствующих взаимозависимых лиц и их соответствующих директоров, сотрудников, служащих и агентов.

9.7. Любое освобождение от ответственности и гарантии возмещения, которые предоставляются Подрядчиком, и любое принятие на себя Подрядчиком обязанностей или ответственности по данному Договору в пользу Заказчика, будут также действовать в пользу партнеров и других Подрядчиков Заказчика, а также материнской компании, дочерних компаний, подразделений, директоров, работников, служащих и представителей Заказчика и его партнеров и других Подрядчиков.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или неподобающее выполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств

непреодолимой силы, которые не существовали во время заключения Договора и возникли вне воли Сторон (авария, катастрофа, стихийное бедствие, эпидемия, эпизоотия, война и тому подобное).

10.2. Сторона, которая не может выполнять обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позже, чем в течение 7 дней с момента их возникновения сообщить об этом другую Сторону в письменной форме.

Следствием не сообщения или нарушения срока сообщения об обстоятельствах непреодолимой силы является потеря права такой Стороны сослаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как причину невыполнения или нарушения сроков выполнения обязательств.

10.3. Доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срока их действия являются соответствующие документы, которые кажутся Торгово-промышленной палатой Украины или другим уполномоченным на это органом Украины и/или страны, в которой возникли такие обстоятельства.

10.4. В случае когда срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается больше чем 60 дней, каждая из Сторон имеет право разорвать настоящий Договор путем направления сообщения (ценным листом с описанием вложения) об отказе от Договора в одностороннем порядке с предоставлением документа, выданного Торгово-промышленной палатой Украины или другим уполномоченным на это органом Украины и/или страны, в которой возникли такие обстоятельства, которым удостоверяется существование обстоятельств непреодолимой силы и то, что такие обстоятельства длятся больше чем 60 дней подряд. В таком случае Договор прекращает свое действие по дате отмеченной в сообщении об отказе от Договора но не раньше даты получения сообщения.

11. Решение споров.

11.1. В случае возникновения споров или расхождений Стороны обязываются решать их путем взаимных переговоров и консультаций.

11.2. В случае недостижения Сторонами согласия путем переговоров, споры (расхождения) решаются в судебном порядке в судах Украины в соответствии с действующим законодательством Украины и условиями данного Договора.

12. Изменения условий договора и основания расторжения Договора.

12.1. Если Подрядчик не приступит к осуществлению поставки оборудования та/або выполнения работ по Договору соответственно Графике (Дополнение №5 и Дополнение №1), или выполняет их настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Заказчик имеет право отказаться от договора и требовать возмещения убытков.

12.2. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора Заказчик имеет право разорвать Договор с взысканием всех убытков, которые возникли. В случае принятия Заказчиком решения о расторжении или отказе от Договора, Заказчик должен в письменном виде сообщить об этом Подрядчику не меньше чем за один месяц до вступления в действие такого решения и, если на протяжении этого срока обстоятельства, которые обусловили такое решение, существенно не изменились, Заказчик имеет право односторонне разорвать договор или отказаться от него.

12.3. Заказчик имеет право в любой - какое время до окончания работы разорвать Договор, выплатив Подрядчику плату за выполненную часть работы.

12.4. В случае принятия Заказчиком решения о расторжении или отказе от Договора, Подрядчик в разумный срок обязан распорядиться оборудованием, которое было им поставлено не в полном объеме. Если Подрядчик не распорядится своим оборудованием, Заказчик имеет право вернуть его Подрядчику, а Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты связанные с хранением та/або возвращением.

12.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены за взаимным согласием Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением в форме приложения к настоящему Договору, в порядке предвиденном действующим законодательством Украины.



12.6.В случае, если изменения, которые вносятся к Договору Заказчиком, не определяют пересмотра сроков, цены или других существенных условий договора, они принимаются Подрядчиком для выполнения на основании письменного указания Заказчика на чертежах или в журнале работ.

12.7.Условия договора о закупке не должны отличаться от содержания предложения победителя процедуры закупки и не должны изменяться после подписания договора о закупке к полному выполнению обязательств Сторонами, кроме случаев уменьшения объемов закупки в зависимости от реального финансирования расходов и согласованного уменьшения Сторонами договора цены договора о закупке, а также иных случаев, предвиденных законодательством.

13. Другие условия Договора.

13.1. В случаях, непредвиденных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины. При выполнении данного Договора Стороны руководствуются действующими нормативными и техническими документами, действующим законодательством Украины и условиями Договора. Если в данном Договоре Стороны отступили от положений актов гражданского законодательства, урегулировав свои отношения на свое усмотрение, то приоритет имеют нормы Договора.

13.2. Все дополнения и приложения к Договору есть его неотъемлемой частью, имеют подавляющую силу перед раньше заключенными дополнениями и дополнениями (или отменяют их), и вступают в действие, если заключены в письменной форме, подписанные полномочными представителями Сторон и скреплены печатями (при наличии).

13.3. Данный Договор заключен украинским языком в двух оригинальных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, из которых один хранится у Подрядчика, а второй - у Заказчика.

13.4.После подписания данного Договора все предыдущие переговоры за ним, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе касаются данного Договора, теряют юридическую силу.

13.5.Стороны обязываются не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную одна от другой в ходе выполнения условий Договора. Конфиденциальной является любая информация, что способна помешать выполнению Сторонами настоящего Договора, угрожать им моральным или материальным вредом или если распространение такой информации может привести к ее причинению. Договор, его содержание, а также все дополнения к нему являются конфиденциальными документами и не подлежат разглашению или использованию Сторонами без согласия другой Стороны, кроме случаев предвиденных действующим законодательством.

13.6.Договор вступает в силу из даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления его печатями (при наличии) Сторон, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения выполнения своих обязательств по Договору, которые отвечают требованиям, указанным в п.13.7. настоящего Договора и действует к полному выполнению Сторонами обязательств.

13.7.Требования обеспечения выполнения обязательств по Договору Подрядчиком : обеспечение выполнения обязательств по Договору осуществляется к заключению Договора форме предоставления банковской гарантии выполнения обязательств по Договору. Банковская гарантия должна отвечать требованиям, указанным в Типичной форме банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчиком по Договору, которая является Дополнением № 10 к Договору и ее сумма должна быть не меньше 5% от стоимости настоящего Договора.

13.8.Заказчик возвращает обеспечение выполнения обязательств по Договору после выполнения Подрядчиком настоящего Договора, признания судорог результатов процедуры закупки или настоящего Договора недействительными, но не позже, чем в течение пяти банковских дней со дня наступления отмеченных обстоятельств. Обеспечение выполнения обязательств по Договору не возвращается Заказчиком в случае невыполнения Подрядчиком условий настоящего Договора.

13.9.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

13.10. Стороны обязываются в письменном виде сообщать друг друга в случае изменения местонахождения, статуса налогоплательщика, изменения электронного адреса, почтового, юридического адреса, в случае принятия решения о ликвидации, реорганизации или банкротстве одной из Сторон в срок не позже 3-х календарных дней из даты принятия такого решения. В случае изменения банковских реквизитов Сторон, такое изменение оформляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, которое подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями (при наличии).

13.11. В случае, когда Стороны подписывают Договор в разное время, он считается заключенным с момента подписания его последней Стороной, причем последняя ставит дату своей подписи.

13.12. Номер Договора присваивается по порядку регистрации Договоров, приемлемой Заказчиком. Номер может быть двойным, то есть, может содержать регистрационные данные обеих Сторон.

13.13. Если Договором предвидено направление листов, сообщений в электронном виде по электронным адресам Сторон, таким листам, сообщения считаются должным образом направленными, если они направлены в электронном виде по всем электронным адресам одновременно, указанные в Разделе 16 данного Договора.

13.14. Полномочным представителем Подрядчика по настоящему Договору является:

- **Фетюхін Валерій Степанович - заместитель Директора ООО**

«НЕФТЕГАЗМОНТАЖ», тел. (050) 948-90-74, e-mail: ika-r@ukr.net .

13.15. Полномочными представителями Заказчика по настоящему Договору являются:

- **Вітько Андрей Георгиевич - начальник отдела капитального строительства (ВКБ),**
тел. (0532) 515-420, e-mail: andrii.vitko@ugv.com.ua;

- **Божинський Станіслав Олегович - старший инженер, отделу технического надзора за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов (ВТНБРКРО),**
тел. (0532) 515- 203, e-mail: stanislav.bozhynskyy@ugv.com.ua.

14. Антикоррупционное предостережение.

14.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают и не позволяют выплату любых денежных средств или передачу ценностей, прямо или опосредствовано, любым лицам, для влияния на действия или принятие решения этими лицами по цели получения любой неправомерной выгоды.

14.2. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, которые квалифицируются применимыми для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получения неправомерной выгоды, коррупционное правонарушение, а также действия, которые нарушают требования законодательства о предотвращении коррупции и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования любым образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, бесплатного выполнения по их адресу работ (услуг) и другими, не поименованными в этом пункте способами, что ставит работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником любых действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимают:

- предоставление неоправданных преимуществ в сравнении с другими контрагентами;
- предоставление любых гарантий;
- ускорение существующих процедур (упрощение формальностей);



- другие действия, которые выполняются работником в рамках своих должностных обязанностей, но идут вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

14.4. В случае возникновения в Стороны подозрений, что состоялось или может состояться нарушение любых антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязывается сообщить другую Сторону в письменной форме. После письменного сообщения, соответствующая Сторона имеет право призупинить выполнение обязательств по настоящему Договору к получению подтверждения, что нарушение не состоялось или не состоится. Это подтверждение должно быть послано в течение 5 (пяти) рабочих дней из даты направления письменного сообщения.

В письменном сообщении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, которые достоверно подтверждают или дают основание допускать, что состоялось или может состояться нарушение любых положений этих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражается в действиях, которые квалифицируются соответствующим законодательством, как дача или получение неправомерной выгоды, коррупционное правонарушение, а также действиях, которые нарушают требования законодательства о предотвращении коррупции и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.5. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур относительно предотвращения коррупции и контролируют их сдерживание. При этом Стороны прилагают умные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть привлечены в коррупционной деятельности, а также предоставляют взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур из проведения проверок с целью предотвращения рисков привлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14.6. С целью проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязывается не позже (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора за письменным запросом Заказчика предоставить Заказчику информацию о перечне владельцев Подрядчика, с учетом владельцев всех уровней (всей цепи), включая конечного бенефициарного владельца (контролера) по форме согласно Дополнению №6 к настоящему Договору с добавлением подтверждающих документов (далее - Информация).

В случае изменений в перечне любого звена владельцев Подрядчика, включая конечного бенефициарного владельца (контролера) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязывается не позже (5) пяти рабочих дней из даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью должностного лица, которое является единоличным исполнительным органом контрагента или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описанием вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

14.7. Стороны признают, что их возможны неправомерные действия и нарушения антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь неблагоприятные последствия - от снижения рейтинга надежности контрагента (Подрядчика) к существенным ограничениям относительно взаимодействия с контрагентом (Подрядчиком), к расторжению настоящего Договора.

14.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего рассмотрения за представленными в рамках выполнения настоящего Договора фактами с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мероприятий относительно устранения практических трудностей и предотвращения возможных конфликтных ситуаций.

14.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при выполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных



последствий как для Подрядчика в целом, так и для конкретных работников Подрядчика, которые сообщили о факте нарушения.

14.10. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, которую определено в настоящем Договоре, фактического непредоставления такой информации, предоставления информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от выполнения Договора путем направления письменного сообщения о прекращении Договора через 5 (пять) рабочих дней с момента направления сообщения.

В случае предоставления Информации не в полном объеме, так же неподачи информации отмеченной в форме (Дополнение №6 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации за указанной формой с целью дополнения отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае неподачи такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от выполнения Договора путем направления письменного сообщения о прекращении Договора через 5 (пять) рабочих дней с момента направления сообщения.

14.11. Отмеченное в этом разделе условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с частью 1 ст. 638 ЦК Украины.

15. Дополнения.

Дополнение №1 - График выполнения строительных работ.

Дополнение №2 - Возведена договорная цена.

Дополнение №3 - Спецификация стоимости оборудования.

Дополнение №4 - Договорная цена на выполнение строительных работ.

Дополнение №5 - График поставки оборудования.

Дополнение №6 - Информация о владельцах контрагента, включая конечного бенефициарного владельца (контролера) (форма).

Дополнение №7 - Критерии признаков связанных лиц.

Дополнение №8 - Перечень штрафных санкций к Подрядчику за нарушение требований в отрасли ОП и ПБ, что стягиваются независимо от уплаты Подрядчиком нанесенных Заказчику ущербов.

Дополнение №9 - Ведомость материалов расходов Заказчика

Дополнение №10 - Типичная форма банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчиком по Договору:

Дополнение №11 - Перечень нарушений и штрафных санкций к Подрядчику за нарушение требований в отрасли охраны окружающей среды.

Дополнение №12 - Форма недельного отчета.

16. Реквизиты сторон.



ЗАКАЗЧИК

АО «Укргазвидобування», адрес:
04053, г. Киев, ул. Кудрявська, конур. 26/28
филиал ГПУ «Полтавагазвидобування»
36008, г. Полтава, ул. Европейская, конур. 173

по стандарту IBAN :
п/р № UA913204780000026006924874909,
МФО 320478 в АБ «Укргазбанк»

код ЄГРПОУ 00153100,

ПІН 300197726657

Тел./факс (0532) 515-420

e- mail: andrii.vitko@ugv.com.ua

тел. (0532) 515- 203,

e- mail: stanislav.bozhynskyi@ugv.com.ua

Для заполнения налоговой накладной та/або расчета
использовать следующие реквизиты :

Полное название:

Акционерное общество «Укргазвидобування», Филиал
Газопромышленное управление
«Полтавагазвидобування» Акционерного общества
«Укргазвидобування»

или сокращенное название:

АО «Укргазвидобування», ГПУ
«Полтавагазвидобування»

Индивидуальный налоговый номер Заказчика :

300197726657

код ЄГРПОУ Заказчика : 30019775

Код филиала Заказчика : 2.

Код филиала Заказчика : 2.

Руководитель предприятия
(организации) - заказчика

**Заместитель директора из развития
ГПУ «Полтавагазвидобування»**

(В.П. Воловик)

(должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)

“ ” 2020 г.

ПОДРЯДЧИК

ООО «Нефтегазмонтаж», адрес:
адрес: 08133, Киевская обл., г. Вишневый,
ул. Молодежная, 14, офис 22

по стандарту IBAN :
п/р № UA373065000000026007300002211
в ПАТ АБ «РадаБанк»,
МФО 306500

Код ЄГРПОУ 31462406

ПІН: 314624010136;

Свидетельство плательщика НДС
№100054626

Вытянул из реестра плательщиков НДС от
09.11.2016р. №1610134503127

Тел. /факс: (044) 502-90-90

e- mail: tovngm@gmail.com

e- mail: ngmp@ukr.net

код ДК 016:2010 - 42.21 .

Руководитель (генеральной)
подчиненной организации

**Директор
ООО «НАФТОГАЗМОНТАЖ»**

(В.И. Шкробтак)

(должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)

“ ” 2020 г.



График выполнения строительных работ

по объекту: «Новое строительство газопровода Чутовська УКПГ - Розпашнівська УКПГ (за пределами населенных пунктов на территории административного подчинения Войнивской сельской совета, Чутовского поселкового совета Чутовского района и Максимовского сельской совета Карловского района Полтавской области).

Работы «под ключ»

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Стоимость из НДС, тыс. грн. |
|--------------|--|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Подготовительные работы | 9 месяцев* | 2252,86056 |
| 2 | Подготовительные работы. Скважина №70 Чутивської НГКР | 9 месяцев* | 37,81040 |
| 3 | Линейная часть | 10 месяцев* | 34698,84406 |
| 4 | Скважина №70 Чутивської НГКР | 10 месяцев* | 422,80908 |
| 5 | Розпашнівська УКПГ. Межплощадочные сети | 10 месяцев* | 2776,81112 |
| 6 | Чутивська УКПГ. Межплощадочные сети | 10 месяцев* | 3531,07687 |
| 7 | Чутивська УКПГ. Узел входа скважин №1 | 10 месяцев* | 2511,27254 |
| 8 | Чутивська УКПГ. Узел входа скважин №2 | 10 месяцев* | 1584,95502 |
| 9 | Розпашнівська УКПГ. Узел намерения газа | 11 месяцев* | 980,06816 |
| 10 | Чутивська УКПГ. Площадка редокування и замеряние газа и конденсата | 11 месяцев* | 1232,21238 |
| 11 | Розпашнівська УКПГ. Площадка сепаратора С-Р | 11 месяцев* | 1834,31571 |
| 12 | Чутивська УКПГ. Площадка сепаратора С- 5 | 11 месяцев* | 1778,09631 |
| 13 | Испытание газопровода | 11 месяцев* | 1263,54640 |
| 14 | Розпашнівська УКПГ. Благоустройство | 11 месяцев* | 81,67755 |
| ВСЕГО | | 11 месяцев | 55 28,90578 |

*- из даты передачи строительной площадки Подрядчику.

Подрядчик предоставляет Детальный график выполнения работ в формате MS Project согласно п.2.3. настоящего Договора.

| | |
|---|---|
| <p>ЗАКАЗЧИК Руководитель предприятия (организации) - заказчика</p> <p>Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування»</p> <p>_____ (В.П. Воловик) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)</p> <p>“ ” _____ 2020 г.</p> | <p>ПОДРЯДЧИК Руководитель (генеральной) подчиненной организации</p> <p>Директор ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»</p> <p>_____ (В.И. Шкробтак) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)</p> <p>“ ” _____ 2020 г.</p> |
|---|---|



Возведенная договорная цена

по объекту: «Новое строительство газопровода Чутовська УКПГ - Розпашнивьська УКПНГ (за пределами населенных пунктов на территории административного подчинения Войнивьской сельской совета, Чутовского поселкового совета Чутовского района и Максимовскоого сельской совета Карловского района Полтавской области).

Работы «под ключ»

| № п/п | Наименование | Ссылка на документ | Полная стоимость работ из НДС, тис.грн. |
|--------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стоимость строительных работ | <i>Дополнение №4 - Договорная цена на выполнение строительных работ</i> | 55 028,905 78 |
| 2. | Стоимость оборудования | <i>Дополнение №3 - Спецификация стоимости оборудования.</i> | 13 803,383 22 |
| ВСЕГО | | | 68 832,289 00 |

| | |
|---|---|
| <p>ЗАКАЗЧИК Руководитель предприятия (организации) - заказчика</p> <p>Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування»</p> <p>_____ (В.П. Воловик) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)</p> <p>“ ___ ” _____ 2020 г.</p> | <p>ПОДРЯДЧИК Руководитель (генеральной) подчиненной организации</p> <p>Директор ООО «НАФТОГАЗМОНТАЖ»</p> <p>_____ (В.И. Шкробтак) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)</p> <p>“ ___ ” _____ 2020 г.</p> |
|---|---|



Спецификация стоимости оборудования

по объекту: «Новое строительство газопровода Чутовська УКПГ - Розпашнівська УКПНГ (за пределами населенных пунктов на территории административного подчинения Войнивской сельского совета, Чутовского поселкового совета Чутовского района и Максимовского сельского совета Карловского района Полтавской области).

Работы «под ключ»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кількість | Текущая цена за единицу, грн. (без НДС) | Сумма, грн. (без НДС) | Примечание |
|-------|--|-------------------|-----------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автоматический выключатель QF1 - 1, PL7 - C6/2, двухполюсный EATON | шт. | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| 2 | Выключатель автоматический двухполюсный на ток 6А, iC 60Н 2рС6 | шт. | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| 3 | Выключатель автоматический двухполюсный на ток 20А IC60Н 2р С20 | шт. | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
| 4 | Ящик клеммный взрывозащищенный КСВ-3-25У1- 24 | шт. | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | |
| 5 | Модем GSM Sprut M2M Lite | шт. | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | |
| 6 | Устройство сопряжения комплексов | шт. | 1 | 28 639,35 | 28 639,35 | |
| 7 | Дифференциальный блок на ток 40А, 30 мА, тип АС | шт. | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 | |
| 8 | Термометры биметаллический производства WKA | шт. | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | |
| 9 | Ящик клеммный взрывозащищенный КСВ-3-25У1- 16 | шт. | 6 | 10 000,00 | 60 000,00 | |
| 10 | Вибрационный сигналізатор рівня 6,3МПа, длина 300мм VEGASWING 63 VEGA | шт. | 2 | 80 000,00 | 160 000,00 | |
| 11 | Датчик избыточного давления Yokogawa EJA530E | шт. | 2 | 80 000,00 | 160 000,00 | |
| 12 | Датчик уровня микроволновый Vegaflex | шт. | 2 | 99 090,00 | 198 180,00 | |
| 13 | Манометр-производство WKA | шт. | 23 | 10 000,00 | 230 000,00 | |
| 14 | Термоперетворювач сопроотивлення, с нормирующим преобразователем, WKA | шт. | 4 | 80 000,00 | 320 000,00 | |
| 15 | Датчик перепада давления в комплекте EJX910E Yokogawa | шт. | 4 | 80 000,00 | 320 000,00 | |
| 16 | Клапан запірний фланцевий, ДУ40;РУ6, 4МПа в комплекте с соленоидом Samson 3251-1 | шт. | 2 | 200 000,00 | 400 000,00 | |



| | | | | | | |
|----|--|-----|---|--------------|----------------------|--|
| 17 | Комплекс измерителей учета газа в комплекте «ФЛОУТЕК-ТМ-4-1» в комплекте | шт. | 2 | 250 000,00 | 500 000,00 | |
| 18 | Измерительный трубопровод с суживающим устройством Ду200 мм Ру6, 3 МПа с прямолинейными откалиброванными участками 7D, 3.5D и 4.5D ИТСУ- 200-6,3/ДКС | шт. | 2 | 350 000,00 | 700 000,00 | |
| 19 | Кореолисовый массовый расходомер во взрывобезопасном исполнении РСЕР50S Yokogawa | шт. | 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 20 | Сепаратор входной DN1200 PN55 фланцы по ASME, 1200-6,3-1-И | шт. | 2 | 3 650 000,00 | 7 300 000,00 | |
| | ВСЕГО без НДС, грн. | | | | 11 502 819,35 | |
| | НДС, грн. | | | | 2 300 563,87 | |
| | ВСЕГО из НДС, грн. | | | | 13 803 383,22 | |

Подрядчик гарантирует, что оборудование, является новым, срок изготовления не больше 12 месяцев на дату поставки Заказчику.

| | |
|---|---|
| <p>ЗАКАЗЧИК Руководитель предприятия (организации) - заказчика Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування» _____ (В.П. Воловик) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) “ ” 2020 г.</p> | <p>ПОДРЯДЧИК Руководитель (генеральной) подчиненной организации Директор ООО «НАФТОГАЗМОНТАЖ» _____ (В.И. Шкробтак) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) “ ” 2020 г.</p> |
|---|---|



**Дополнение № 4 к Договору
№ _____ от _____ 2020г.**

Договорная цена на выполнение строительных работ*

по объекту: «Новое строительство газопровода Чутовська УКПГ - Розпашилиська УКПГ (за пределами населенных пунктов на территории административного подчинения Войнивской сельской совета, Чутовского поселкового совета Чутовского района и Максимовского сельского совета Карловского района Полтавской области).

Работы «под ключ»

Вид договорной цены : динамічна.

Определена согласно ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Составлена в текущих ценах состоянием на 27 марта в 2020 г.

| № п/п | Обоснование | Наименование расходов | Стоимость, тыс. грн. | | | |
|-------|---|--|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | всего | строительны х работ | в том числе: других расходов | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Расчет N1 Расчет N2 Расчет N3 Расчет N4 Расчет N5 | Прямі затрати в том числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі затрати Расходы на возведение (приспособление) и разборку титульных временных будівель і сооружений в т.ч. зворотні сумми | 31804,36275 | 31804,36275 | - | - |
| 4 | Расчет N6 | Средства на додаткові расходи при виконанні будівельних робіт в зимний період (на объемы работ, что планируются к выполнению в зимний период) | 4586,95316 | 4586,95316 | - | - |
| 5 | Расчет N7 | Средства на додаткові расходи при виконанні будівельних робіт в літній період (на объемы работ, что планируются к выполнению в літній период) | 14920,47793 | 14920,47793 | - | - |
| 6 | Расчет N8 | Інші супутні затрати | 12296,93166 | 12296,93166 | - | - |
| | | Вместе | 3796,78025 | 3796,78025 | - | - |
| | | | 7349,2519 | 7349,2519 | - | - |
| | | | 42950,3949 | 35601,143 | - | 7349,2519 |
| | | | | | - | 7349,2519 |



| 7 | Расчет N9 | Прибыль

| 2644,24452 | 2644,24452 |

-



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------|--|---|-----------------------|------------------------------|
| 8 | Расчет N10 | Средства на покрытие административных расходов будівельно-монтажних організацій | 262,78206 | - | 262,78206 |
| 9 | Расчет N11 | Средства на покрытие риска | - | - | - |
| 10 | Расчет N12 | Средства на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляционными процессами | - | - | - |
| 11 | Расчет N13 | Вместе (пп. 1-10) Налоги, собрания, обов'язкові платежі, встановлені діючим законодавством і не враховані складаючими вартості будівництва (без НДС) | 45857,42148 | 38245,38752 | 7612,03396 |
| 12 | | Вместе догівірна ціна крім НДС Налог на прибавленную вартість Всего догівірна ціна | 45857,42148 9171,4843 55028,90578 | 38245,38752 - - | 7612,03396 9171,4843 - |

* расчет проведен в соответствии к ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила определения стоимости строительства» и других стандартов которые разработаны в его развитие, в программном комплексе АВК- 5.

| | |
|--|--|
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| Руководитель предприятия (организации) - заказчика | Руководитель (генеральной) подчиненной организации |
| Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування» | Директор ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» |
| _____ (В.П. Воловик) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) | _____ (В.И. Шкробтак) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) |
| “ ” _____ 2020 г. | “ ” _____ 2020 г. |



График поставки оборудования

по объекту: «Новое строительство газопровода Чутовська УКПГ - Розпашнівська УКПГ (за пределами населенных пунктов на территории административного подчинения Войнивской сельской совета, Чутовского поселкового совета Чутовского района и Максимовского сельской совета Карловского района Полтавской области).

Работы «под ключ»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кількість | Срок поставки | Стоимость** за единицу, грн | Примечание |
|-------|--|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Автоматический выключатель QF1 - 1, PL7 - C6/2, двухполюсный EATON | шт. | 2 | 200 календарных дней* | 1 000,00 | |
| 2. | Выключатель автоматический двухполюсный на ток 6А, iC 60Н 2рС6 | шт. | 2 | 200 календарных дней* | 1 000,00 | |
| 3. | Выключатель автоматический двухполюсный на ток 20А IC60Н 2р С20 | шт. | 2 | 200 календарных дней* | 1 000,00 | |
| 4. | Ящик клеммный взрывозащищенный КСВ-3-25У1-24 | шт. | 2 | 200 календарных дней* | 10 000,00 | |
| 5. | Модем GSM Sprut M2M Lite | шт. | 2 | 200 календарных дней* | 10 000,00 | |
| 6. | Устройство сопряжения комплексов | шт. | 1 | 250 календарных дней* | 28 639,35 | |
| 7. | Дифференциальный блок на ток 40А, 30 мА, тип АС | шт. | 4 | 250 календарных дней* | 10 000,00 | |
| 8. | Термометры биметаллический производства WKA | шт. | 2 | 250 календарных дней* | 20 000,00 | |
| 9. | Ящик клеммный взрывозащищенный КСВ-3-25У1-16 | шт. | 6 | 200 календарных дней* | 10 000,00 | |
| 10 | Вибрационный сигнализатор рівня 6,3МПа, длина 300мм VEGASWING 63 VEGA | шт. | 2 | 270 календарных дней* | 80 000,00 | |
| 11 | Датчик избыточного давления Yokogawa EJA530E | шт. | 2 | 270 календарных дней* | 80 000,00 | |
| 12 | Датчик уровня микроволновый Vegaflex | шт. | 2 | 270 календарных дней* | 99 090,00 | |
| 13 | Манометр-производство WKA | шт. | 23 | 250 календарных дней* | 10 000,00 | |
| 14 | Термоперетворювач сопроотивлення, с нормирующим преобразователем, WKA | шт. | 4 | 270 календарных дней* | 80 000,00 | |
| 15 | Датчик перепада давления в комплекте EJX910E Yokogawa | шт. | 4 | 270 календарных дней* | 80 000,00 | |
| 16 | Клапан запірний фланцевий, ДУ40;РУ6, 4МПа в комплекте с соленоидом Samson 3251-1 | шт. | 2 | 270 календарных дней* | 200 000,00 | |



| | | | | | | |
|----|--|-----|---|-----------------------|----------------------|--|
| 17 | Комплекс измерителей учета газа в комплекте «ФЛОУТЕК-ТМ-4-1» в комплекте | шт. | 2 | 270 календарных дней* | 250 000,00 | |
| 18 | Измерительный трубопровод с суживающим устройством Ду200 мм Руб, 3 МПа с прямолинейными откалиброванными участками 7D, 3.5D и 4.5D ИТСУ- 200-6,3/ДКС | шт. | 2 | 270 календарных дней* | 350 000,00 | |
| 19 | Кореолисовый массовый расходомер во взрывобезопасном выполнении RCEP50S Yokogawa | шт. | 1 | 270 календарных дней* | 1 000 000,00 | |
| 20 | Сепаратор входной DN1200 PN55 фланцы по ASME, 1200-6,3-1-И | шт. | 2 | 270 календарных дней* | 3 650 000,00 | |
| 21 | ВСЕГО (без НДС), грн. | | | | 11 502 819,35 | |
| 22 | НДС, грн. | | | | 2 300 563,87 | |
| 23 | ВСЕГО из НДС, грн. | | | | 13 803 383,22 | |


* - из даты передачи строительного площадке Подрядчику.

** - без учета НДС.

| | |
|--|--|
| <p>ЗАКАЗЧИК Руководитель предприятия (организации) - заказчика</p> <p>Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування»</p> <p>_____ (В.П. Воловик) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)</p> <p>“ ___ ” _____ 2020 г.</p> | <p>ПОДРЯДЧИК Руководитель (генеральной) подчиненной организации</p> <p>Директор ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»</p> <p>_____ (В.И. Шкробтак) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)</p> <p>“ ___ ” _____ 2020 г.</p> |
|--|--|



Информация о владельцах контрагента, включая конечного бенефициарного владельца (контролера) с указанием всей цепочки владельцев, включая конечных бенефициарных владельцев (контролеров) состоянием на _____ (форма)

| Наименование организации (наименование, местонахождение, ПИН) | Владельцы (акционеры) организации, с указанием части в% (наименование, местонахождение) | Подтверждающие документы, наименование реквизиты, паспортные данные |
|--|---|--|
| I. Предприятие-контрагент | | |
| <p>ООО "НЕФТЕГАЗМОНТАЖ"</p> <p>08133, Киевская обл., Киево-святошинский район, город Вишневый, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, дом 14, офис 22</p> <p>ПИН 314624010136</p> | <p>ШКРОБТАК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ</p> <p>Адрес основателя : 08161, Киевская обл., Киево-святошинский район, село Тарасівка, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, дом 13</p> <p>Размер взноса в уставный фонд (грн.) : 100 000.00 (часть 100% от статутноо капитала).</p> <p>Общий размер уставного капитала (грн.) : 100 000.00</p> | <p>паспорт СМ 1037350, выдан в 10.02.1999 г. Киево- святошинским РВРУ МВД Украины в Киевской обл.</p> <p>ПИН 2367407655</p> <p>Устав</p> <p>Вытянул из единственного государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований</p> <p>Дата государственной регистрации, дата и номер записи в Единственном государственном реестре о включении к Единственному государственному реестру сведений о юридическом лице -</p> <p>Дата государственной регистрации : 05.04.2001</p> <p>Дата записи : 06.07.2006</p> <p>Номер записи : 1 339 120 0000 003320</p> |
| II. Юридические лица, которые являются владельцами организации, - контрагента | | |
| _____ | _____ | _____ |
| III. Юридические лица, которые являются владельцами следующих уровней (к конечным) | | |
| _____ | _____ | _____ |
| IV. Конечный бенефициарный владелец (контролер) | | |
| | <p>ШКРОБТАК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, КИЕВО- СВЯТОШИНСКИЙ РАЙОН, ТАРАСІВКА, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, ДОМ 13</p> | <p>Вытянул из единственного государственного реестра юридических лиц, физических лиц- предпринимателей и общественных формирований</p>  |

Примечание

Для владельцев / бенефициаров / акционеров физических лиц указать ФИО, ИПН, паспортные данные и часть в%

Для владельцев / акционеров юридических лиц указать:

- наименование, форму собственности, ИПН, местонахождение и часть в% в организации
- указать своих владельцев (к конечным)

Достоверность и полноту данной информации подтверждаю.

«__» _____ 20__ г. Директор

ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» _____ **В.І. Шкробтак**

(подпись лица - уполномоченного представителя контрагента, М. П.)

| ЗАКАЗЧИК Руководитель предприятия (организации) - заказчика Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування» _____ (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) “ ” 2020 г. | ПОДРЯДЧИК Руководитель (генеральной) подчиненной организации Директор ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» _____ (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) “ ” 2020 г. |
|---|--|
|---|--|



Критерии признаков связанных лиц :

- юридическое лицо, которое осуществляло во время проведения процедуры закупки по результатам которой заключен настоящий Договор (далее - процедура закупки) контроль над Подрядчиком, который был Участником*** и признан победителем процедуры закупки или контролировалась во время проведения процедуры закупки таким Участником процедуры закупки, или находилась во время проведения процедуры закупки под общим контролем с таким Участником процедуры закупки;
- физическое лицо или члены ее семьи, которые осуществляли во время проведения процедуры закупки контроль над Подрядчиком, который был Участником и признан победителем процедуры закупки;
- Участник процедуры закупки, служебное (должностная) лицо которого во время проведения процедуры закупки было уполномочено осуществлять от имени Подрядчика юридические действия, направленные на установление, изменение или остановку гражданско-правовых отношений, и члены семьи такого служебного (должностной) лица;
- Подрядчик, который во время процедуры закупки был Участником (признан победителем) относительно которого физические лица - члены тендерного комитета, руководитель Заказчика та/або члены их семей, осуществляли контроль или были уполномочены осуществлять от его имени юридические действия направлены на установление, изменение или остановку гражданско-правовых отношений.

Под осуществлением контроля понимает возможность решающего влияния или решающее влияние на хозяйственную деятельность Участника процедуры закупки непосредственно или из-за большего количества связанных физических или юридических лиц, которое осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной частью, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершения правовых сделок, которые предоставляют возможность определить условия хозяйственной деятельности, предоставлять обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления Участника процедуры закупки, или обладание частью (паем, пакетом акций), которая представляет не меньше чем 25 процентов уставного капитала Участника процедуры закупки.

Для физического лица общая сумма обладания частью в уставном капитале Участника процедуры закупки определяется в зависимости от объема корпоративных прав, которые совокупно принадлежат такому физическому лицу, членам семьи и юридическим лицам, которые контролируются таким физическим лицом или членами ее семьи.

Членами семьи считаются супружеская чета, дети, родители, родне братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, усыновители, усыновленные, а также другие лица, при условии их постоянного проживания вместе со связанным лицом и ведения с ней общего хозяйства.

- Другие лица, если имеются другие факты и обстоятельства, которые свидетельствуют об осуществлении непосредственного или опосредствованного контроля или влияния на Подрядчика или других Участников процедуры закупки (кроме Участников с высоким риском связанности) *.

* Критерии высокого уровня риска связанности Участника процедуры закупки и условия, которые Заказчик имеет право включить в Договор, которых заключается с таким Участником, определяется действующим Порядком закупок товаров, работ и услуг АО «Укргазвидобування».

*** Употребляется в понимании действующего в АО «Укргазвидобування» Порядка закупок товаров, работ и услуг на момент заключения Договора.

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">ЗАКАЗЧИК</p> <p>Руководитель предприятия (организации) - заказчика Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування» (В.П. Воловик)</p> | <p style="text-align: center;">ПОДРЯДЧИК</p> <p>Руководитель (генеральной) подчиненной организации Директор ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>(должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) “ ” _____ 2020 г.</p> | <p>_____ (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) “ ” _____ 2020 г.</p> |
|---|---|



**Перечень штрафных санкций
к Подрядчику за нарушение требований в отрасли ОП и ПБ, что стягиваются
независимо от уплаты Подрядчиком нанесенных Заказчику ущербов**

| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СУММА ШТРАФА за каждый случай* | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------|------|
| | | Грн | Доллар США | ЕВРО |
| 1 | Выявление на территории производственного объекта Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного опьянения пронесение или нахождение на территории объекта веществ что вызывают алкогольное, наркотическое или токсичное опьянение (за исключением случаев выявления отмеченных фактов непосредственно работниками Подрядчика из письменным сообщением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) | 5000 | 300 | 250 |
| 2 | За укрывательство информации Подрядчиком (Субподрядчиком) (не предоставления сообщения Заказчику в течение 1 часа), об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушения технологического режима, что случились во время выполнения работ, или сообщение с опозданием больше чем на 12 часов из момента выявления события | 4000 | 250 | 200 |
| 3 | Проведение Подрядчиком (Субподрядчиком) работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска | 1000 | 150 | 100 |
| 4 | Отключение или нарушение целостности блокирований и других устройств обеспечения безопасности на действующем/работающем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного согласования. | 1000 | 150 | 100 |
| 5 | Курение работниками Подрядчика (Субподрядчика) на территории производственного объекта Заказчика поза специально отведенными для этого местами | 5000 | 300 | 250 |
| 6 | Использование работниками Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика открытого огня поза специально | 5000 | 300 | |



| | | | | |
|----|---|--|-----|-----|
| | отведенными для этих целей местами, если это не предусмотрено нарядом-допуском | | | 250 |
| 7 | В случае привлечения Подрядчиком к выполнению договорных объемов работ третьей стороны(Субподрядчика) без соответствующего согласования лица Субподрядчика | 3000 | 200 | 150 |
| 8 | В случае выявления на объектах Заказчика работника Подрядчика, привлеченного им Субподрядчика, которые производят работы без соответствующей квалификации и аттестации | 1000 | 150 | 100 |
| 9 | Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, которые выполняются за нарядом - допуском | 1000 | 150 | 100 |
| 10 | Невыполнение отдельных конкретных требований Типичной Инструкции из организации безопасного проведения газоопасных работ НПАОП 0.00-5.11-85 | 1000 | 150 | 100 |
| 11 | Нарушение правил безопасности при проведении огневых работ | 1000 | 150 | 100 |
| 12 | Выполнение работником Подрядчика привлеченного им Субподрядчика производственных операций : <ul style="list-style-type: none"> • без прохождения вступительного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); • какой не прошел своевременную проверку знаний; • при отсутствии у работника на рабочем месте удостоверения на право выполнения специальных работ | 500 За каждый случай | 100 | 100 |
| 13 | Несоблюдение требований безопасности при выполнении работ на высоте (не применения необходимых страховочных прив'язів, лестницы, ограждений и тому подобное) | 3000 | 200 | 150 |
| 14 | Невыполнение требований Правил НАПБ при выполнении работ и отдельных операций на территории / объектах Заказчика | 3000 | 200 | 150 |
| 15 | Не устранение в установленные сроки/сроки ранее обнаруженных/зафиксированных нарушений (за каждое нарушение) | 1000 | 150 | 100 |
| 16 | Передвижение авто по территории производственного объекта без включенного ближнего света / ходовых огней | 200 | 50 | 50 |
| 17 | Ношение ювелирных украшений при выполнении работ | 200 | 50 | 50 |
| 18 | Запуск технологического оборудования без проверки фактического состояния схемы проектного | 0,5% от суммы (цены) договора за первое выявление 1% от суммы (цены) договора за повторное выявление ** | | |
| 19 | Несоответствие производимых работ реальной квалификации персонала | 0,5% от суммы (цены) договора за первое выявление | | |

| | |
|--|---|
| | 1% от суммы (цены) договора за повторное выявление ** |
|--|---|

* Указывается в зависимости от валюты Договора.

** Размер штрафа определяется в той же валюте, что и валюта Договора.,

В случае, если в Договоре предвиден больший размер вышеуказанных штрафных санкций за нарушение Подрядчиком, привлеченным им Субподрядчиком требований из ОП и ПБ, сравнительно с вышеприведенными, применяются штрафные санкции, предвиденные непосредственно в Договоре.

За текстом Дополнению термины «Подрядчик» и «Исполнитель», «работы» и «услуги» являются идентичными.

| | |
|---|---|
| <p>ЗАКАЗЧИК Руководитель предприятия (организации) - заказчика</p> <p>Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування»</p> <p>_____ (В.П. Воловик) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)</p> <p>“ ” 2020 г.</p> | <p>ПОДРЯДЧИК Руководитель (генеральной) подчиненной организации</p> <p>Директор ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»</p> <p>_____ (В.І. Шкробтак) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)</p> <p>“ ” 2020 г.</p> |
|---|---|

Дополнение № 9 к Договору
№ _____ от _____ 2020р.

Ведомость материалов расходов Заказчика

«Новое строительство газопровода Чутовська УКПГ - Розпашнівська УКПНГ (за пределами населенных пунктов на территории административного подчинения Войнивской сельского совета, Чутовского поселкового совета Чутовского района и Максимовскоого сельского совета Карловского района Полтавской области).

Работы «под ключ»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отвод 45* -325x9-20В (Ру=5,5МПа) | шт | 3 |
| 2 | Отвод 60* -325x9-20В (Ру=5,5МПа) | шт | 7 |
| 3 | Кран пулевой с ручным поводом наземного установления ДУ80;РУ 10МПа АТК.2-80-10,0-Р-НУ-У1 | шт | 6 |
| 4 | Кран пулевой с ручным-механическим поводом, подземного установления ДУ300;РУ 10МПа, АТК.2-300-10,0-Р-ПУ-У1 | шт | 1 |



| | | | |
|---|---|---|-----------|
| 5 | Трубы сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 9 мм, с заводским покритием из экструдированного полиэтилена | м | 18959,122 |
|---|---|---|-----------|

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">ЗАКАЗЧИК</p> <p style="text-align: center;">Руководитель предприятия (организации) - заказчика</p> <p style="text-align: center;">Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування»</p> <p style="text-align: center;">_____ (В.П. Воловик) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)</p> <p style="text-align: center;">“ ” _____ 2020 г.</p> | <p style="text-align: center;">ПОДРЯДЧИК</p> <p style="text-align: center;">Руководитель (генеральной) подчиненной организации</p> <p style="text-align: center;">Директор ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»</p> <p style="text-align: center;">_____ (В.І. Шкробтак) (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы)</p> <p style="text-align: center;">“ ” _____ 2020 г.</p> |
|---|---|



**Типичная форма банковской гарантии
выполнение обязательств Подрядчиком по Договору:**

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ *
Место складывания _____ дата складывания «__» _____ в 20__ г.

_____ (полное наименование юридического лица - Гаранта), адрес местонахождения : _____, почтовый адрес: _____, код ЕГРПОУ : _____, ИНН: _____, реквизиты банковской лицензии (Гаранта) на право предоставления банковских услуг (банковская лицензия) : _____, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует надлежащее выполнение _____ (полное наименование лица - Принципала), адрес местонахождения : _____, почтовый адрес: _____, код ЕГРПОУ : _____, ИНН: _____, банковские реквизиты: _____, именуемый в дальнейшем «Принципал», обязательств по выполнению Договора, который заключается по результатам процедуры закупки (объявление № _____ от _____) (далее - Договор), заключенного Принципалом из _____ (полное наименование лица - Бенефициара) перед Бенефициаром, адрес местонахождения : _____, почтовый адрес: _____, код ЕГРПОУ : _____, ИНН: _____, банковские реквизиты: _____, именуемым в дальнейшем «Бенефициар».

Гарант настоящим безотзывно и безусловно и без отрицаний обязывается выплатить Бенефициару по письменному Требованию любую сумму указанную в письменном Требовании Бенефициара, который не превышает _____ (сумма цифрами и прописью, валюта), не позже 5 рабочих дней из даты получения письменного Требования Бенефициара, который содержит указание на то, в чем заключается нарушение Принципалом обязательств, в обеспечение которого выдана эта гарантия.

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ :

- В бумажной форме заказным письмом или курьером; но / или
- В электронной форме ключованием SWIFT сообщениям

Для бумажной формы: Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по этой гарантии должно быть подписано уполномоченным лицом Бенефициара и заверено печатью Бенефициара. С целью идентификации банк Бенефициара подтверждает действительность подписи Бенефициара на письменном требовании путем направления ключованого сообщения на SWIFT -адресу Гаранта.

Для электронной формы: передача требования осуществляется через банк Бенефициара ключованием сообщением SWIFT на нашу SWIFT -адреса [...] с цитированием полного текста требования Бенефициара, включая соответствующую дату выставления требования. Дата



получения такого SWIFT сообщения будет рассматриваться как дата представления требования.

МЕСТО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ :

В бумажной форме заказным письмом или курьером : [почтовый адрес учреждения Банка, которое выдало Гарантию]

В электронной форме: ключеванным сообщением: [SWIFT -АДРЕСА : ...]

Эта гарантия обеспечивает выполнение Принципалом обязательств по указанному выше Договору, а также уплату неустоек (пени, штрафов), предвиденных Договором, начисленным с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление, к дате Требования. **

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается должным образом выполненным из даты фактического поступления денежных средств на текущий счет Бенефициара, указанный в Требовании Бенефициара.

Никакие изменения и дополнения, которые вносятся к Договору, не освобождают Гаранта от обязательств за этой Банковской гарантией.

Эта Банковская гарантия является безотзывной, непередаваемой и не может быть переуступленная без предыдущего согласия со стороны Гаранта, Принципала и Бенефициара.

Эта гарантия подчиняется _____****

Эта гарантия является безотзывной, вступает в силу из даты выдачи и действует до « ____ » _____ 201_ г.*** включительно.

Сторона ответственна за уплату будь каких расходов: Принципал.

Гарант
(расшифровка подписи)
М. П.

Бенефициар:

Акционерное общество «Укргазвидобування» (код ЄГРПОУ 30019775, ПІН 300197726657, адрес: 04053, г. Киев, ул. Кудрявська, конур. 26/28) - для резидентов.

* Банковская гарантия предоставляется участником, с которым заключается Договор о закупке, к заключению Договора.

** В случае, если в документации процедуры закупки определено, что выполнение гарантийных обязательств должно быть обеспечено, обязательство Гаранта перед Бенефициаром за этой гарантией обеспечивает выполнение обязательств Принципала на период действия гарантийных обязательств.

*** Срок действия Банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия Договора, который будет заключен, или выполнения обязательств по Договору и заканчиваться не раньше окончания срока действия Договора или выполнением обязательств по Договору + 35 календарных дней.

**** Нормативные акты, которым подчиняется Банковская гарантия указываются в зависимости от страны регистрации Гаранта, : унифицированным правилам, опубликованным МТП(URDG758)/ ISP98 / UCP600. Опубликованным МТП положению о порядке осуществления банками операций за гарантиями в национальной и иностранной валюте от 15.12.2004 №639.

В случае, если Принципал/Гарант - резиденты Украины, в реквизитах указывается номер ЄГРПОУ и ПІН (при наличии), для нерезидентов указывается регистрационный или налоговый номер (при наличии).

Требования к банку, который предоставляет банковскую гарантию выполнения обязательств Исполнителем по договору (для резидентов), :



1. Украинские государственные банки - банки с государственной частью, то есть банки, в которых государство прямо или опосредствовано владеет частью сверх 75% уставного капитала банка;

2. Коммерческие банковские учреждения, которые имеют долгосрочный кредитный рейтинг по национальную шкалу не ниже «иаАА»; в случае отсутствия рейтинга по национальной шкале у банков иностранных банковских групп рейтинг материнских иностранных банковских групп от одной из рейтинговых компаний Fitch, Standard & Poor's, Moody's должен быть не ниже повышенного инвестиционного класса (А- или более высокий) и коммерческие банковские учреждения, которые не включены к перечню юридических лиц, относительно которых государственными органами Украины, США или стран ЕС применены специальные экономические или другие ограничительные санкции.

3. Банком, рейтинг которого за квалификацией одной из ведущих рейтинговых компаний (Fitch, IBCA, Standard & Poor's, Moody's) отвечает требованиям первоклассных банков (не ниже повышенного инвестиционного класса А- или более высокий).

Рекомендованный перечень украинских банковских учреждений, которые отвечают указанным требованиям, : <http://ugv.com.ua/page/docs?count=6>

| | |
|---|--|
| ЗАКАЗЧИК Руководитель предприятия (организации) - заказчика Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування» _____ (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) “ ” _____ 2020 г. | ПОДРЯДЧИК Руководитель (генеральной) подчиненной организации Директор ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» _____ (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) “ ” _____ 2020 г. |
|---|--|



ор.

**Перечень нарушений и штрафных санкций
к Подрядчику за нарушение требований в отрасли охраны окружающей среды**

| № п/п | Нарушение | Цена договора с учетом НДС, тыс. грн. * | | | | | |
|----------|--|---|-----------|------------|--------------|---------------|----------|
| | | ≤10 | 10- 50 | 50- 200 | 200- 2000 | 2000- 5000 | 1. >5000 |
| | | Сумма штрафа, который стягивается из Подрядчика за каждое обнаруженное нарушение (тыс. грн.)* | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) требований экологического законодательства, в том числе законодательство об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства о недрах (за исключением нарушений, предвиденных отдельными пунктами этого Дополнению) | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 2 | Невыполнение в установленный срок предписаний Заказчика в части охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 3 | Укрывательство Подрядчиком информации об инцидентах/аварии, которые привели к загрязнению окружающей среды или сообщению о них с опозданием больше чем на 24 часа с момента выявления события | 2 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 4 | Непредставление, предоставление с просрочкой больше 1 суток отчета (тів), предвиденных Договором | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 5 | Механическое повреждение наземных i/або подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), которое привело к их разгерметизации и загрязнению окружающей среды, случилось по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 6 | Механическое повреждение наземных i/або подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), которое не привело к их разгерметизации, что случилось по вине Подрядчика на | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |



| | | | | | | | |
|----|---|---|----|----|----|----|----|
| | объектах и лицензионных участках Заказчика | | | | | | |
| 7 | Осуществление деятельности Подрядчиком без разрешительных документов, которые предвидены действующим природоохранным законодательством Украины | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| 8 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было призупинене уполномоченным представителем Заказчика по причинам нарушения действующего природоохранного законодательства Украины, норм и правил экологической безопасности | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 9 | Привлечение Подрядчиком для выполнения работ работников, какие не ознакомленные с Экологической политикой Общества, инструкциями, которые содержат требования охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности. | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 |
| 10 | Разлив нефтепродуктов, других опасных веществ. | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 11 | Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно- эпидемиологических и других требований при накоплении, хранении, отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| 12 | Самовольное снятие і/або перемещение плодородного слоя почвы, порчи земель | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 13 | Загрязнение ледяного покрова водных объектов, водозащитных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления і/або вредными веществами | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 14 | Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов или сброса загрязненных вод (стоков) в водные объекты / на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 15 | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к нему территории | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 |
| 16 | Необеспечение Подрядчиком мест осуществления деятельности, связанной с | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |



| | | | | | | | |
|----|--|----|----|----|----|----|----|
| | возможными истоками, разливами нефтепродуктов и других токсичных веществ, сорбентами (абсорбентами) направленного противодействия | | | | | | |
| 17 | Отсутствие знаков радиационной безопасности в местах повышения естественного уровня радиации при работе на объектах с техногенно усиленными источниками | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 18 | Порча зеленых насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 19 | Привлечение Субподрядчиков без предвиденного договором предыдущего письменного согласования с Заказчиком | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 20 | Нарушение требований локальных нормативных актов Заказчика, обязанность соблюдения которых предвиден настоящим Договором (за исключением нарушений, предвиденных отдельными пунктами настоящего Дополнения) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 21 | Самовольное занятие земельных участков в пределах землеотвода Заказчика | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 22 | Самовольная разработка недр (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапрпель) в пределах землеотвода Заказчика | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 23 | Отсутствие (частичное отсутствие) установленной Порядком документации, Рабочего плана мероприятий по охране окружающей среды, экологической и радиационной безопасности или ведения/соблюдения их неподобающим образом | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |

** В случае, если Подрядчик по Договору - нерезидент, суммы штрафов перечисляются в валюту по курсу НБУ на дату их выставления.*

Примечания:

Штраф стягивается за каждый факт нарушения, если Дополнением не предвидено другое.

В случае, если установлено нарушение двумя и больше работниками Подрядчика, штраф стягивается за каждый случай факта нарушения.

Штраф стягивается сверх других выплат, которые платятся в связи с причинением Заказчику убытков.

За текстом Дополнения термины "Подрядчик" и "Исполнитель", "роботы" и "услуги" идентичны.

За текстом Дополнения термин "Заказчик" идентичен термину "Представитель Заказчика".

За текстом Дополнения понятиям "Работник Подрядчика" охватывается перечень лиц, включая лица, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, другие лица, которые выполняют для Подрядчика/контрагента Подрядчика



работы на объектах Заказчика.

Подрядчик отвечает за нарушение Субподрядчиков, других третьих лиц, которые производят работы на объектах, лицензионных участках Заказчика, как за свои собственные.

В случае неоднократного осуществления на протяжении шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Дополнении, размер штрафа, который накладывается, увеличивается в 1,5 разы.

Факт нарушения устанавливается актом, подписанным представителем Заказчика, который осуществляет производственный экологический контроль, или третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляют технический присмотр), и/или работниками предприятия, привлеченного для предоставления охранительных услуг, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, которые подписывают акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и обнаруженных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ів). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с данным пунктом, является достаточным основанием для взыскания штрафа.

Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов :

актом - предписанием специалиста Заказчика, который осуществляет производственный контроль соблюдения действующего природоохранного законодательства, норм и правил экологической безопасности;

актом расследования причин инцидента, составленного комиссией Заказчика из расследования причин инцидента при участии представителей Подрядчика (если за их согласием они привлекались к расследованию);

соответствующим актом или предписанием контролирующих и наблюдательных органов.

До оплаты Подрядчиком штрафных санкций, предвиденных данным Дополнением, Заказчик, на сумму таких штрафных санкций, имеет право придержать оплату за произведенные работы/оказанные услуги.

В случае противоречий в части размера штрафных санкций между условиями Порядка управления (взаимодействия з) подчиненными организациями в отрасли охраны окружающей среды, который находится на официальном сайте АО «Укргазвидобування», и условиями этого Дополнения, применению подлежат штрафные санкции, размер которых больше.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
|---|--|
| Руководитель предприятия (организации) - заказчика | Руководитель (генеральной) подчиненной организации |
| Заместитель директора из развития ГПУ «Полтавагазвидобування» | Директор ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» |
| _____ (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) (В.П. Воловик) “ ” _____ 2020 г. | _____ (должность) (подпись) МП (фамилия, инициалы) (В.І. Шкробтак) “ ” _____ 2020 г. |

--- конец документа

Начальник производственно-технического сектора
ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»


Сергей СТУСЕНКО

