

SIGMA ENGINEERING S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: **4**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate **8 200** mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor **8 600** mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora

Nr.	Denumire Beneficiar	Adresă
1	SADE-CGTH SRL	mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare 141/1, of. 2, MD 2004
2	PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH (Germania)	mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8, of. 9a, MD 2069
3	Reprezentanța Permanentă Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co (Germania)	mun. Chișinău, str. Lunca Bâcului 24
4	CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH (Germania)	Nordstr. 23, 38106 Braunschweig Germania

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **Proiectant (Antreprenor) – 8 600** mii lei
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU SUNT**
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile.):
 - a) contractată – **8** luni
 - b) efectiv realizată – **10** luni
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate: **tergiversarea coordonării proiectelor de către autorități și proprietarii rețelelor edilitare.**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat):
 - **Acorduri adiționale privind extinderea scopului de lucrări;**
 - **Acte de îndeplinire.**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **NU SUNT**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
Experiență în proiectarea a obiective strategice cum ar fi Apeductul inter-raional (Chișinău – Strășeni – Călărași) cu lungimea 60 km și diametrul 600-400 mm, Instalațiile de biogaz, rețelele de biogaz și apă uzată (diametrele 90-1200 mm) la stația de epurare Chișinău, rețele de distribuție a apei în mun. Chișinău.

Data completării: **06.10.2021**

Titei Vitalie
Administrator

Sigma Engineering S.R.L.



SIGMA ENGINEERING S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: **3**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate **1181500** lei;
 - 2) Final la data executării contractelor **1181500** lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora



Nr.	Denumire Beneficiar	Adresă
1	<i>SERVICII DE TOPOGRAFIE în cadrul proiectului „Conducta de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din Romania cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția s. Todirești, raionul Ungheni – municipiul Chișinău” CONTRACTUL Nr. 12 din 06 martie 2017 ICPT ENERGOPROIECT</i>	<i>mun. Chișinău, sec. Centru, str. Tudor Gheorghe, 5</i>
2	<i>Ridicarea topografică pentru proiectarea și recepția finală a gazoductului din or. Chisinau spre or. Odessa, segmentul Chisinau-Mereni. “Telprod-Com” SRL</i>	<i>mun. Chisinau, str. Alba Iulia, 113 ap. (of) 181</i>
3	<i>Trasarea amplasamentului (inclusiv comunicațiile aferente conductei) conform soluției de proiect prin transmiterea listei de coordonate (GPS) a punctelor axei gazoductului pentru fiecare 50 metri, a virfurilor de unghi a curbelor și a coordonatelor de intersecție cu comunicațiile la obiectul: „Reparația capitală a gazoductului magistral Chișinău-Odessa, sectorul km 153,5-166,4”. „Moldovatrangaz” SRL</i>	<i>R-nul Drochia, s. Țarigrad</i>

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor (**Antreprenor**) – **1181500** lei

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU SUNT**

6 Durata medie de executare a contractelor (zile):

- a) contractată – **4** luni
- b) efectiv realizată – **4** luni



8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **NU SUNT**

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
Experiență studii de topo-geodezice „Sectorul 6 Drum de ocolire mun. Chisinau”

Data completării: **06.10.2021**

Nicolov Vitali

Administrator

GEOVANMAX S.R.L.

