

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	1. Lucrari constructii 1.1. Cabluri interioare	3 zile				
3.	1.2. Fintina	3 zile				
4.	2. Lucrari montaj 2.1. Cabluri interioare Spitalul Clinic Republican 2.1.1. Magistrala	10 zile				
5.	2.1.2. Magistrala la coloane	6 zile				
6.	2.2. Cabluri exterioare Malina Mica	6 zile				
7.	3. Utilaj 3.1. Spitalul Clinic Republican	6 zile				
8.	3.2. Cabluri exterioare Malina Mica	6 zile				

Digitally signed by Dolomanji Gheorghe
Date: 2023.04.06 20:53:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume: Dolomanji Gheorghii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Smontehcablu SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_Contract de prestare servicii/Trasare/pozarea cablu si instalarea cutiilor FTTH in toate blocurile locative din mun. Chisinau cu 8-22 nivele conform proiectelor Bineficiarului

2. Numărul și data contractului_Nr. PS/041021 (04.10.2021)

3. Denumirea/numele beneficiarului StarNet S.R.L.

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Columna, 170

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - Antreprenor

7. Valoarea contractului - Contractul a fost incheiat fara a indica suma valorica.
Volumul lucrarilor executate si acceptate au fost:

	Cea ce in dolari SUA constitue
in anul 2020 in suma de 571.3 mii lei	33187 dolari
in anul 2021 in suma de 673.4 mii lei	37948 dolari
in anul 2022 in suma de 933.1 mii lei	48706 dolari

a) inițială (la data semnării contractului) suma valorica lipseste _____

b) finală (la data finalizării contractului) suma valorica lipseste _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării - pe masura parvenirelor proiectlor

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – Decalare a termenului contractat nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – procesele verbale se întocmesc lunar pe măsură executării lucrarilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

11a suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Alt Beneficiar de servicii noastre este ITNS NET S.R.L. În anul 2020 au fost executate lucrari de montare a cablului optic in canalizare telefonica in volum de 624.8 mii lei, in anul 2021 - 448.7 mii lei iar in annual 2022 - 588.8 mii lei

Data completării: 6 aprilie 2023

Semnat: _____

Nume: Dolomanji Gheorghii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Smontehcablu SRL

Digitally signed by Dolomanji Gheorghie
Date: 2023.04.06 21:04:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Ciocan rotoprculator cu acumulator DeWALT	buc	2	
2.	Scara transformer	buc	3	
3.	Dispozitiv Y3K 150m (pentru cablu)	buc	1	
4.	DVP 740	buc	1	
5.	Mașini de înșurubat	buc	2	
6.	Polizor Unghiular	buc	1	
7.	Generator 3 kW 220 V benzină	buc	1	
8.	Mașini de înșurubat	buc	3	
9.	Sfat sertizare Instrument	buc	2	
10.	Centura de siguranță 2PB (lanț de praștie)	buc	4	

Digitally signed by Dolomanji Gheorghe
Date: 2023.04.06 21:09:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume: Dolomanji Gheorghii

Funcția în cadrul întreprinderii:maistru

Denumirea întreprinderii Smontehcablu SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Arhitect-șef	-----			
	Inginer-șef	Manager în telecomunicații	16	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	Nr.0318din 18.07.2000
	Diriginți de șantier		3	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	2021-DLS Nr.0517din 21.06.2021
	Maestri	Inginer în telecomunicații	11	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	Nr.510432232247 Eliberată la 14.07.2010
	Specialiști montotor	Tehnician în telecomunicații	8	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	Nr.620486327012 Eliberată la 14.07.2018
	Specialiști montotor	Jonctor (Cablator)	6	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	Seria AL № 008752
	Specialiști montotor	Sudor - Cablator	7	Pozare cablu FO canalizare, Montarea cablului optic de distribuție	Seria A № 18359

Digitally signed by Dolomanji Gheorghe
Date: 2023.04.06 21:26:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Nume: Dolomanji Gheorghii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Smontehcablu SRL