

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a rețelilor termice reparate și reparația sistemelor de încălzire a clădirii administrative (lit. A) din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrărilor	Anul 2021												...	Anul (n)
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...	N
1	Organizare de șantier	-													
2	Lucrări de reparație a rețelilor termice reparate și reparația sistemelor de încălzire a clădirii administrative (lit. A) din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău														
3															
4															

Nota: Luna cu nr.1 este luna de demarare a lucrarilor de constructii la obiectul dat.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

S. Radu

Director

„Lonial Grup" SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Sergiu Radu** reprezentant împuternicit al „**Lonial Grup**” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Sergiu Radu** reprezentant împuternicit al „**Lonial Grup**” SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura conform SIA RSAP **MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1617627730794](#)** Licitatie deschisă .

(*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect “

Lucrări de reparație a rețelilor termice repozate și reparația sistemii de încălzire a clădirii administrative (lit. A) din str. Korolenko, 7, mun. Chișinău „ (*denumirea lucrării*), codul CPV **45200000-9**, la data de 19.04.2021 (zi/luna/an), organizată de **Inspectoratul General de Carabinieri**

(*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **Sergiu Radu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Lonial Grup**” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chișinău

FORMULARUL F3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- 1.Denumirea/numele: „Lonial Grup” SRL
2.Codul fiscal: 1002600016507
3.Adresa sedului central: mun. Chisinau, bd. Dacia 31
4. Telefon: 47-90-63
Fax: 47-63-10
Email: lonialgrup2019@mail.ru
5.Certificatul de înregistrare MD 0021613, 02.02.2005, înregistrat la
(numărul, data, înregistrării)

Camera Inregistrării de Stat RM.
(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti, constructii civile.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența A MMII nr 041036 din 12.12.2012, Camera de Licențiere Valabila pina la 12.12.2017
(numărul, data, instituția emitentă)

- 8.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent euro)
1.	2017	428.913	
2	2018	56.43	
3	2019	17 161 ,68	
Media anuală:		5 882,34	

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chișinău

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia acoperisului la PTC, statiile de pompare, hale de productie

2. Numărul și data contractului Contract nr. 126 din 17.05.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. t. Vladimirescu,6

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 198 878,01 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 198 878,01 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată (12 luni)

efectiv realizată 01.01.2016 – 31.10.016

a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Lucrari de reparatie a acoperisurilor la centralele electrice cu termoficare, punctele termice centrale, statiile de pompare, centrale termice, hale de productie

2. Numărul și data contractului Contr.nr. 96 din 10.05.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. t. Vladimirescu,6

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 213 618.28 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 213 618.28 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (8 luni)

e) contractată 10.05.2017 - 29.12.2017

f) efectiv realizată 10.05.2017 - 29.12.2017

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu apa, evacuarea și epurarea apelor uzate în comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica.

Reconstrucția sistemelor de captare.

2. Numărul și data contractului Contr. nr. 01 din 01.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primăria s. Bobeica)

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Varnița 6/1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 221 994.68 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 221 994.68 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fără litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

n) contractată 01.03.2019 – 29.03.2019

o) efectiv realizată 01.03.2019 – 29.03.2019

p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrările sunt în desfășurare conform alocărilor bugetare, anuale)

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chișinău

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu apa, evacuarea și epurarea apelor uzate în comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica.

Reconstrucția sistemelor de captare.

2. Numărul și data contractului Contr. nr. 03 din 08.04.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primăria s. Bobeica)

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Varnița 6/1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 269 976.89 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 269 976.89 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fără litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

q) contractată 08.04.2019 – 26.04.2019

r) efectiv realizată 08.04.2019 – 26.04.2019

s) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrările sunt în desfășurare conform alocărilor bugetare, anuale)

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chișinău

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu apa, evacuarea și epurarea apelor uzate în comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica.

Reconstrucția sistemelor de captare.

2. Numărul și data contractului Contr. nr. 04 din 02.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primăria s. Bobeica)

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Varnița 6/1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 209 321.40 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 209 321.40 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fără litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)

t) contractată 02.03.2019 – 13.05.2019

u) efectiv realizată 02.03.2019 – 13.05.2019

v) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrările sunt în desfășurare conform alocărilor bugetare, anuale)

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chișinău

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala a LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi.
Adoptarea proiectului: Statia de epurare a apelor uzate, retele de canalizare si electricitate.Etapa I
 2. Numărul și data contractului nr. 05/08.04.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului Instalvest Grup SRL (Contractor la LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi)
 4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 330 000 lei _____
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 330 000 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
 - w) contractată 08.04.2019 – 21.05.2019
 - x) efectiv realizată 08.04.2019 – 21.05.2019
 - y) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 457 din 24.06.2019
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție conform anexei
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia suprafafetelor cu imbracaminte de beton asfaltic.

Baza Soldi din str. Varnita 6/1

2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL

4. Adresa beneficiarului str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 155 528.12 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 155 528.12 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

c) contractată 01.07.2019 – 24.07.2019

d) efectiv realizată 01.07.2019 – 24.07.2019

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Izolarea conducte retea termica
 2. Numărul și data contractului nr. 80 din 25.04.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 112 395.25 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 112 395.25 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
 - c) contractată 25.04.2019 – 28.08.2019
 - d) efectiv realizată 25.04.2019 – 28.08.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15 – cod 1896, 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A.
Puskin – 08.10.2019.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a pavajului
 2. Numărul și data contractului nr. 91 din 13.05.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 67 283.90 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 67 283.90 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
c) contractată 13.05.2019 – 01.08.2019
d) efectiv realizată 13.05.2019 – 01.08.2019
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15– cod 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A. Puskin –
08.10.2019.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic
 2. Numărul și data contractului nr. 90 din 13.05.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 959 277.42 lei _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 959 277.42 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
 - c) contractată 13.05.2019 – 16.08.2019
 - d) efectiv realizată 13.05.2019 – 16.08.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15– cod 1896, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A. Puskin –
08.10.2019.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie acoperis PTC 1019, str. Voluntarilor, 12/5, mun. Chisinau

2. Numărul și data contractului nr. 128 din 04.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica

4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 6 532.21 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 6 532.21 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)

c) contractată 02.09.2019 – 30.09.2019

d) efectiv realizată 02.09.2019 – 30.09.2019

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.10 (Experienta Similara)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMII 5 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Reparatia acoperisului la PTC, statiile de pompare, hale de producere. Contract nr. 126 din 17.05.2016	SA Termoelectrica	Contractor	198 878,01 lei	05.2016-12.2016	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2016)
2	Reparatie acoperis, bd. Dacia 29/3. Proces-verbal de executare lucrari de facto	Landiaux SRL	Contractor	235 709,73 lei	05.2016-11.2016	Proces verbal de executare lucrari (noiembrie 2016)
Total Lucrari executate in anul 2016				434 587,74 lei		
1	Lucrari de reparatie a acoperisurilor la centralele electrice cu termoficare, punctele termice centrale, statiile de pompare, centrale termice, hale de producere	SA Termoelectrica	Contractor	213 618,28 lei	05.2017-12.2017	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2017)
2	Amenajare teritoriu Baza Colonita, s Colonita, mun. Chisinau	Landiaux SRL	Contractor	215 295,00 lei	06.2017-12.2017	Proces verbal de executare lucrari (06, 09, 12, 2017)
Total Lucrari executate in anul 2017				428 913,28 lei		
1	Amenajare teritoriu Baza Colonita, s Colonita, mun. Chisinau	Landiaux SRL	Contractor	56 430,00 lei	12.2018-12.2018	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2018)
Total Lucrari executate in anul 2018				56 430,00 lei		
1	Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemii de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014	FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)	Subcontractor	701 242,97	03.2019 - 05.2019	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
2	Complexul instalatiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojusna raionul Strasenii, Contract nr.47 din 08.10.2014	FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Cojușna r-nul Strășeni)	Subcontractor	343 584,58	03.2019 - 05.2019	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
3	Reparatia capitala a LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi. Adoptarea proiectului: Statia de epurare a apelor uzate, retele de canalizare si electricitate.Etapa I Contract nr. 05 din 08.04.2019	Instalvest Grup SRL (Contractor la LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi)	Subcontractor	330 000,00	04.2019 - 05.2019	Proces Verbal la terminarea lucrarilor nr.457 din 24,06,2019
4	Reparatia suprafetelor cu imbracaminte de beton asfaltic. Baza Soldi din str. Varnita 6/1	FCP "Soldi" SRL	Contractor	155 528,00	07.2019 - 07.2019	Proces verbal de executare lucrari (iulie 2019)
5	Schimbarea tronsonul central a retelei ingineresti de termoficare sectia 4 -Chirurgie plastica si arsuri	FCP "Soldi" SRL (Contractor la IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie)	Subcontractor	123 380,56	12.2019-12.2019	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2019)
6	Reparatie Retele Termice Contract 47 din 27.03.2019	SA Termoelectrica	Contractor	14 492 598,60	03.2019 - 12.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
7	Izolarea conducte retea termica Contract nr.80 din 25.04.2019	SA Termoelectrica	Contractor	211 420,20	04.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
8	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	86 989,35	05.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
9	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	1 299 566,04	05.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
10	Lucrari de reparatie acoperis PTC 1019, str. Voluntarilor, 12/5, mun. Chisinau Contract nr. 128 din 04.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	12 248,51	09.2019 - 09.2019	Proces verbal de executare lucrari (septembrie 2019)

10	Lucrari de reparatie la partea constructivă Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	577 512,94	11.2019 - 11.2019	Proces verbal de executare lucrari (noiembrie 2019)
11	Lucrari de reparatie a rețelelor de conectare la rețelele cu energia termică la clădirea administrativă, nr. 106 din str. Grenoble , nun. Chișinău, Contract nr. 111 de achiziționare a serviciilor de valoare mică din 27.11.2019	I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova	Contractor	139 264,20	12.2019 - 12.2019	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2019)
Total Lucrari executate in anul 2019			03.2019 - 12.2019	18 473 335,95		
1	Reparatie Retele Termice Contract 55 din 15.05.2020	SA Termoelectrica	Contractor	14 080 992,37	06.2020 - 10.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
2	Reparatie Retele Termice Contract 01 din 26.06.2020	AGRONORDTEH-M SRL	Contractor	1 357 227,48	09.2020 - 09.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
3	Izolarea conducte retea termica Contract nr.81 din 02.06.2020	SA Termoelectrica	Contractor	135 537,89	06.2020 - 11.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
4	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	154 066,79	08.2020 - 11.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
5	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	1 220 225,48	05.2020 - 12.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
6	Lucrari de reparatie acoperis SP-4 din str. Decebal 24, mun. Chisinau Contract nr. 128 din 04.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	214 326,77	05.2020 - 05.2020	Proces verbal de executare lucrari (mai 2020)
7	Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	833 999,66	03.2020 - 06.2020	Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)
8	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.05/14.11.2019	"Gazoduct - GTN" SRL	Contractor	117 707,87	02.2020 - 06.2020	Proces verbal de executare lucrari (02, 06. 2020)
9	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)	ADRICA SRL	Contractor	70 139,63	11.2020 - 11.2020	Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)
10	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.10-11/20 din 10.10.2020	Telprod-Com SRL	Contractor	50 906,08	11.2020 - 11.2020	Proces verbal de executare lucrari (11. 2020)
Total Lucrari executate in anul 2020				18 235 130,02		

Data complectarii:

Semnat: _____

Nume: S. Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

FORMULARUL F3.12

OFERTANT
„LONIAL-GRUP” SRL
Denumirea

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudură cap-cap PE 400-600mm	buc	1	Proprietatea privată
2	Aparat de sudură cap-cap PE 140-355mm	buc	1	-//-
3	Aparat de sudură cap-cap PE 100-315mm	buc	1	-//-
4	Aparat de sudură cap-cap PE 63-160mm	buc	4	-//-
5	Aparat de sudură tevi PE EF AM85	buc	1	-//-
6	Pompă de apă KRAFT	buc	2	-//-
7	Arzător de gaze	buc	2	-//-
8	Instalație de indoit tevi Rotemberg 2006	buc	2	-//-
9	Aparat de sudură SUBARU	buc	1	-//-
10	Aparat de gaurit Hilti DD-160E	buc	1	-//-
11	Instalație de taiat tevi cu disc abraziv	buc	2	-//-
12	Mașină de ștanțare, curățire (fască)	buc	2	-//-
13	Foarfece ghilotină	buc	1	-//-
14	Mașină el. de taiat metal BOCHS	buc	5	-//-
15	Cric hidraulic 7tn	buc	2	-//-
16	Topitor de bitum	buc	1	-//-
17	Aparat de sudură cu argon	buc	1	-//-
18	Instalație de centrat tevi	buc	2	-//-
19	Curele metalice (diferite dimensiuni)	buc	15	-//-
20	Pompă de testare RIBGID Modev nr.1450	buc	2	-//-
21	Excavator New Holland LB 90. B CJ 491	buc	1	-//-
22	Automacara CCD-342(MAZ)	buc	1	-//-
23	Excavator Volvo CI 202	buc	1	-//-
24	Excavator FIAT KOBELCO B110 4PS TAO 251	buc	1	-//-
25	KAMAZ 5511 CBI-629	buc	1	-//-
26	Betonieră (Malaxor)	buc	5	-//-
27	Incărcător New Holland CJ 159	buc	1	-//-
28	KAMAZ 5511 HTF 443	buc	1	-//-
29	DAF TE 95 XF CKB-954	buc	1	-//-
30	Masăină cu telescop hidraulic АГП-BC-22MC(ZIL-130)	buc	1	-//-
31	Mersedes 814 DCGM-397	buc	1	-//-
32	Buldozer ДТ -75	buc	1	-//-
33	Compresor PKCO5	buc	2	-//-
34	Vibrator CPB-120	buc	2	-//-
35	Ciocan demolator BOSH CSH	buc	2	-//-

36	Macara de fereastră	buc	2	-//-
37	Mersedess CNP 343	buc	2	-//-
38	Bus VWLT CLX 629	buc	1	-//-
39	Bus VWLT CQN 917	buc	1	-//-
40	Motoburghiu 1.65kW RD-EA01 Model Raider	buc	1	-//-
41	Polizor unghiular230mm RDI-AG48 Model Raider	buc	1	-//-
42	Ciocan demolator 1800W 48JHEX RDI-DH01	buc	1	-//-
43	Aparat sudură semiautomat invertor SAB 310 250A 2 în 1 MIG/MMA	buc	1	-//-
44	Suflantă Mc Culloch GBV 325	buc	1	-//-
45	Generator Hagel ISO 8528	buc	3	-//-
46	Motofeastră STIHL ML 180	buc	1	-//-
47	Compactor Model POWERPACK 1200	buc	1	-//-
48	Masina de taiat asfalt/beton MTA 500L	buc	1	-//-
49	Placa compactor BISONTE mc 75	buc	1	-//-

Data completării

Semnat: _____

Nume: **Sergiu Radu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „LONIAL-GRUP” SRL

OFERTANT

"Lonial-Grup" SRL

Denumirea

DECLARAȚIE
privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate, ani	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate	Certificatul de atestare, legitimație	
					Numărul	Data eliberării
1	2	3	4	5	6	7
A Diriginți de șantier						
1	P. Țaga	Superioare	28	LCM	0308	31.01.2019
2	S. Radu	Superioare	17	Instalatii si Retele de Apa si Canalizare	0307	04.03.2020
				Instalatii si Retele exterioare de incalzire		
3	A. Negruța	Superioare	8	LCM	0408.	05.03.2019
				Instalatii si Retele de Apa si Canalizare	0005.	30.01.2018
				Instalatii si Retele de incalzire		
B Maistru:						
1	Sîrbu Ion	Superioare	5	Instalatii si Retele de Apa si Canalizare		
C Specialiști						
1	Andrei Procopii	Medii speciale	23	Electrogazosudor	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2684-20	25.11.2020
2	Alexandru Negruța	Superioaree	1	Sudura tevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2698-20	25.11.2020
3	Alexandru Sandu	Medii speciale	2	Taietor cu flacara	Centru de Instruire prin cursuri "INDMONTAJ" SA	23.04.2019
4	Gh. Radu	Medii special.	8	Suduratevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2697-20	25.11.2020
5	Muncitori 1. Taietor pe gaze 1 pers. 2. Sudor PE 2 pers. 3. Lăcătuș 1 pers. 4. Tencuitor-zugrav 6 pers. 5. Zidar 2 pers. 6. Betonist 2 pers. 7. Timplar 1 pers. 8. Izolator- hidrofug 2 pers. 9. Pavator 2 pers. 10. Electrician 1 pers. 11. Sudor electric 1 pers. 12. Montator conducte exter. 1 pers. 13. Mecanizator 4 pers. 14. Muncitor necalifica 7 pers.					

Data completării

ANTREPRENOR (OFERTANT)

Director "Lonial-Grup" SRL

S. Radu

(Funcția, numele, prenumele, Semnătura/Data)

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Subcontractanti Nu sint			
2.				
3.				
4.				

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chișinău

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

ASOCIATI NU SINT _____

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chișinău



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

07 09 2020

nr. 2-362/20

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii ” LONIAL GRUP” SRL c/f 1002600016507 conform cererii nr. 1-110/20 din 01.09.2020 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 luni din data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.	--	nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.	--	nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.	--	nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.	--	nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.	--	nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.	--	nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	da	--
		--	nu

Director

Ex. V. Știrbu, 022212952
Email: vitalie.stirbu@ast.gov.md



Vasile Radu

str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md