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Anexa nr. 22 

la Documentația standard nr.115 

din “15” 09.2021 
 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21228182 , .   ocds-b3wdp1-MD-1716270016639, din  21 Mai 2024 

Obiectul achiziției: servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Zona pietonală cu piste pentru bicicliști între străzile M. Viteazul, I. Gararin, 

Basarabia și drum de conexiune pentru transport auto între străzile I. Gagarin și Basarabia, or. Ialoveni (responsabil tehnic) 

 
Denumirea 

bunurilor/servic

iilor 

Denumi

rea 

modelul

ui 

bunului

/servici 

ului 
 

Nu se 

aplică 

Ţa

ra 

de 

ori

gi 

ne 

Pro

d

u

că

t 

or

ul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă 

Specificare a tehnică deplină propusă de către 

ofertant 

Standarde de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

servicii 
      

Lotul – 1 

servicii de 

supraveghere tehnică 

la obiectul Zona 

pietonală cu piste 

pentru bicicliști între 

străzile M. Viteazul, 

I. Gararin, Basarabia 

și drum de conexiune 

pentru transport 

auto 

între străzile I. 

Gagarin și 

Basarabia, or. 

Ialoveni 

   Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru 
următoarele exigenţe esenţiale: 
A - rezistenţă şi stabilitate; B - 
siguranţă în exploatare; C - 
siguranţă la foc; 
D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi 
protecţia mediului; 
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de 

energie; 

F - protecţie împotriva zgomotului; 
G – utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 

 

a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile  
principale ale responsabililor tehnici 
activitatea de verificare a execuţiei lucrărilor, în 

conformitate cu prevederile Legii privind calitatea 
în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996 şi 
Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. 
IV p. 47.; 
b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de 

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru 
următoarele exigenţe esenţiale: 
A - rezistenţă şi stabilitate; B - 
siguranţă în exploatare; C - 
siguranţă la foc; 
D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi 
protecţia mediului; 
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de 

energie; 

F - protecţie împotriva zgomotului; 
G – utilizarea sustenabilă a resurselor naturale 

 

a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile  
principale ale responsabililor tehnici 

activitatea de verificare a execuţiei lucrărilor, în 

conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în 
construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996 şi Hotărîrea 
Guvernului nr. 361 
din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.; 
b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de 

Legea privind calitatea in 
constructii, nr. 721 - din 
02.02.1996; 
Hotărârea Guvernului nr. 361 din 
25 iunie 1996, cu privire la 
asigurarea 
calităţii construcţiilor; Exigenţe 
esenţiale: 

A -rezistenţă şi stabilitate; 
B -siguranţă în exploatare; 
C -siguranţă la foc 
D - igienă, sănătatea oamenilor, 
refacerea şi protecţia mediului; E 
- izolaţie termică, 
hidrofugă şi economie de 
energie; 

F -protecţie împotriva 
zgomotului. 
G –utilizare sustenabilă a 
resurselor naturale. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1716270016639
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construcţie; 
c) să se prezinte la obiect cel puţin de două ori pe 

săptămînă, inclusiv la solicitarea Beneficiarului, cu 
transmiterea de la fața locului a pozelor (foto) din 
procesul de lucru; 
d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea 
calităţii lucrarilor de constructie si completarea strictă 
a cartii tehnice; 
e) să efectueze controlul şi completarea 
documentelor de executie necesare pentru rapoartele 

de lucrari executate si prezentate de Contractor catre 
Beneficiar in timpul vizitelor sale la santier; 
f) să colecteze de la contractor rapoartele privind 
lucrarile executate si verificarea lor; 
g) să depisteze şi să informeze imediat 
Beneficiarul despre includerea in darile de seama 
a lucrarilor executate. 
h) să asigure monitorizarea lucrarilor de 

constructie executate de către Antreprenor 
general conform graficului semnat cu 
Beneficiarul; 
i) să asigurare transparenta implementarii 
proiectului; 

j) să soluţioneze problemele tehnice, a 
chestiunilor cu privire la asigurarea şi 
controlul calităţii; 
k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către 
Antreprenorul general; 
l) să stabilească de sine stătător numărul 

specialiştilor necesari pentru prestarea 
serviciilor, precum şi orarul de lucru al 
acestora; 

m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare 
Regională Centru a executării lucrărilor de 
construcţie conform Graficului aprobat de către 
Beneficiar. 

  Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, în 

termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, 

în conformitate cu prevederile Legii   R.   Moldova   

nr.   721   –   XIII   din 02.02.1996    și    Hotărîrii    

Guvernului    R Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996. 

Responsabilul tehnic atestat are următoarele 
obligaţiuni: 

construcţie; 
c) să se prezinte la obiect cel puţin de două ori pe 

săptămînă, inclusiv la solicitarea Beneficiarului, cu 
transmiterea de la fața locului a pozelor (foto) din 
procesul de lucru; 
d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea 
calităţii lucrarilor de constructie si completarea strictă a 
cartii tehnice; 
e) să efectueze controlul şi completarea documentelor de 
executie necesare pentru rapoartele de lucrari executate 

si prezentate de Contractor catre Beneficiar in timpul 
vizitelor sale la santier; 
f) să colecteze de la contractor rapoartele privind 
lucrarile executate si verificarea lor; 
g) să depisteze şi să informeze imediat Beneficiarul 
despre includerea in darile de seama a lucrarilor 
executate. 
h) să asigure monitorizarea lucrarilor de constructie 

executate de către Antreprenor general conform 
graficului semnat cu Beneficiarul; 
i) să asigurare transparenta implementarii proiectului; 
j) să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu 
privire la asigurarea şi controlul calităţii; 
k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către 
Antreprenorul general; 
1) să stabilească de sine stătător numărul specialiştilor 

necesari pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul de 
lucru al acestora; 
m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare 
Regională Centru a executării lucrărilor de construcţie 
conform Graficului aprobat de către Beneficiar. 
 
Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, în 
termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în 

conformitate cu prevederile Legii   R.   Moldova   nr.   
721   –   XIII   din 

02.02.1996    și    Hotărîrii    Guvernului    R Moldova 
Nr. 361 din 25 iunie 1996. 

 
Responsabilul tehnic atestat are următoarele 

obligaţiuni: 

 sa exercite obligatiile si atributiile
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 sa exercite obligatiile si atributiile

  principale  ale 

responsabililor tehnici in activitatea de 

verificare a executiei lucrarilor de 

constructie capitala in conformitate cu 

Regulamentul cu privire la verificarea 

executiei lucrarilor de constructie de catre 

responsabilii atestati, aprobat prin ordinul 

nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului 

constructii si amenajarea teritoriului, 

prevederile Legii privind calitatea in 

constructii, nr. 721-XIII din 02.02.1996

  și conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 361 din 25 iulie 

1996; 

 sa desfasoare activitatea ca 

reprezentant al Beneficiarului/Co- 

Investitorului in relatiile cu proiectantul,

 constructorul, furnizorii, 

prestatorii de servicii in derularea 

contractului de lucrari; 

 sa actioneze pentru Co- 

Investitor/Beneficiar si in interesul acestora 

atit fata de Antreprenor, cit si fata de 

Furnizori si Proiectanti; 

 să asigure asistență pentru Co-

Investitor/Beneficiar în procesul de 

modificare a proiectului tehnic de execuție 

și/sau contractului de antrepriză 

supravegherea tehnică a căruia o exerută; 

 sa monitorizeze si sa coordoneze 

lucrarile de constructie a obiectului; 

    sa participe impreuna cu 

proiectantul si cu executantul la trasarea 

generala a constructiei si la stabilirea 

bornelor de reper; 

 sa identifice si sa solutioneze 

  principale  ale 

responsabililor tehnici in activitatea de 

verificare a executiei lucrarilor de 

constructie capitala in conformitate cu 

Regulamentul cu privire la verificarea 

executiei lucrarilor de constructie de catre 

responsabilii atestati, aprobat prin ordinul 

nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului 

constructii si amenajarea teritoriului, 

prevederile Legii privind calitatea in 

constructii, nr. 721-XIII din 02.02.1996

  și conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 361 din 25 iulie 

1996; 

 sa desfasoare activitatea ca 

reprezentant al Beneficiarului/Co- 

Investitorului in relatiile cu proiectantul,

 constructorul, furnizorii, 

prestatorii de servicii in derularea 

contractului de lucrari; 

 sa actioneze pentru Co- 

Investitor/Beneficiar si in interesul acestora 

atit fata de Antreprenor, cit si fata de 

Furnizori si Proiectanti; 

 să asigure asistență pentru Co-

Investitor/Beneficiar în procesul de 

modificare a proiectului tehnic de execuție 

și/sau contractului de antrepriză 

supravegherea tehnică a căruia o exerută; 

 sa monitorizeze si sa coordoneze 

lucrarile de constructie a obiectului; 

    sa participe impreuna cu 

proiectantul si cu executantul la trasarea 

generala a constructiei si la stabilirea 

bornelor de reper; 

 sa identifice si sa solutioneze 

problemele tehnice, a chestiunilor cu 
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problemele tehnice, a chestiunilor cu 

privire la asigurarea si controlul calitatii, 

precum si monitorizarii lucrului 

antreprenorului general; 

 sa verifice lucrarile finalizate si 

prezentate spre plata de catre antreprenorul 

general; 

 sa stabilească de sine statator 

numarul specialistilor necesari pentru 

prestarea serviciilor, precum si orarul de 

lucru al acestora. 

 sa verifice si sa avizeze: 

o proiectele tehnologice

  privind executia 

 lucrarilor de 

constructie; 

o procedurile tehnice de 

executie a lucrarilor; 

o programele de verificare 

a executiei; 

o proiectele de organizare 

a executiei (organizare de santier); 

o graficele de executie a 

lucrarilor aferente exigentelor 

esentiale; 

o procesele- verbale 

privind lucrarile ascunse. 

 sa exercite controlul 
executiei lucrarilor conform 
programului de verificare; 

 sa controleze modul in care se 

efectueaza receptia calitativa a materialelor 

si a elementelor de constructie 

(prefabricate, articole de timplarie etc.); 

 sa verifice respectarea 

tehnologiilor de executie, aplicarea corecta 

a acestora in vederea asigurarii nivelului 

calitativ prevazut in documentatia de 

privire la asigurarea si controlul calitatii, 

precum si monitorizarii lucrului 

antreprenorului general; 

 sa verifice lucrarile finalizate si 

prezentate spre plata de catre antreprenorul 

general; 

 sa stabilească de sine statator 

numarul specialistilor necesari pentru 

prestarea serviciilor, precum si orarul de 

lucru al acestora. 

 sa verifice si sa avizeze: 

o proiectele tehnologice

  privind executia 

 lucrarilor de 

constructie; 

o procedurile tehnice de 

executie a lucrarilor; 

o programele de verificare 

a executiei; 

o proiectele de organizare 

a executiei (organizare de santier); 

o graficele de executie a 

lucrarilor aferente exigentelor 

esentiale; 

o procesele- verbale 

privind lucrarile ascunse. 

 sa exercite controlul 

executiei lucrarilor conform 
programului de verificare; 

 sa controleze modul in care se 

efectueaza receptia calitativa a materialelor 

si a elementelor de constructie 

(prefabricate, articole de timplarie etc.); 

 sa verifice respectarea 

tehnologiilor de executie, aplicarea corecta 

a acestora in vederea asigurarii nivelului 

calitativ prevazut in documentatia de 

proiect, in contract si in normele tehnice in 
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proiect, in contract si in normele tehnice in 

vigoare; 

 sa interzica utilizarea de 

tehnologii noi neagrementate tehnic, 

precum si a produselor neagrementate; 

 sa controleze volumele si costul 

lucrarilor executate si prezentate de 

organizatiile de constructie-montaj pentru 

achitare conform documentatiei de proiect si 

devizelor de cheltuieli, precum si 

corectitudinea intocmirii devizelor si 

contrasemnarea acestora pentru solictarea 

platilor; 

 sa verifice calitatea elementelor 

de constructie ce se realizeaza in atelierele 

proprii; 

 sa opreasca executia lucrarilor de 

constructie in cazul in care s-au produs 

defecte grave de calitate sau abateri de la 

prevederile proiectului de executie; 

 sa ia masuri de corectare sau 

refacere a lucrarilor, constatate ca fiind 

necorespunzatoare; 

 sa        solicite         avizul 

proiectantului    pentru     lichidarea 

deficientelor care afecteaza exigentele 

esentiale la lucrarile de constructie sau a 

abaterilor de la proiect; 

 sa informeze operativ conducerea 

organizatiei de constructie despre lichidarea 

deficientelor constatate si masurile 

intreprinse pentru a exclude repetarea lor; 

 sa participe la verificarea in faze 

determinante; 

 sa efectueze verificarile prevazute 

in reglementarile tehnice si sa semneze 

documentele intocmite ca urmare a 

vigoare; 

 sa interzica utilizarea de 

tehnologii noi neagrementate tehnic, 

precum si a produselor neagrementate; 

 sa controleze volumele si costul 

lucrarilor executate si prezentate de 

organizatiile de constructie-montaj pentru 

achitare conform documentatiei de proiect si 

devizelor de cheltuieli, precum si 

corectitudinea intocmirii devizelor si 

contrasemnarea acestora pentru solictarea 

platilor; 

 sa verifice calitatea elementelor 

de constructie ce se realizeaza in atelierele 

proprii; 

 sa opreasca executia lucrarilor de 

constructie in cazul in care s-au produs 

defecte grave de calitate sau abateri de la 

prevederile proiectului de executie; 

 sa ia masuri de corectare sau 

refacere a lucrarilor, constatate ca fiind 

necorespunzatoare; 

 sa        solicite         avizul 

proiectantului    pentru     lichidarea 

deficientelor care afecteaza exigentele 

esentiale la lucrarile de constructie sau a 

abaterilor de la proiect; 

 sa informeze operativ conducerea 

organizatiei de constructie despre lichidarea 

deficientelor constatate si masurile 

intreprinse pentru a exclude repetarea lor; 

 sa participe la verificarea in faze 

determinante; 

 sa efectueze verificarile prevazute 

in reglementarile tehnice si sa semneze 

documentele intocmite ca urmare a 

verificarilor (procese- verbale in faze 
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verificarilor (procese- verbale in faze 

determinante, procese-verbale de lucrari ce 

devin ascunse etc.); 

 sa intocmeasca si sa tina la zi 

registrul de evidenta a lucrarilor de 

constructie verificate; 

 sa prelia documentele de la 

constructor si proiectant si va completa 

cartea tehnica a constructiei cu toate 

documentele prevazute de reglementarile 

legale; 

 sa urmareasca solutionarea 

obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-

verbal de receptie la terminarea lucrarilor si 

realizarii recomandarilor comisiei de 

receptie; 

 sa contribuie la asigurarea 

predării catre investitor/utilizator a actelor 

de receptie si a Cartii Tehnice a 

constructiei dupa efectuarea receptiei finale. 

 să    asigure     verificarea 

prețurilor și volumelor incluse în 

procesele verbale de lucrări executate, 

înaintate de către antreprenor spre plată în 

vederea corespunderii acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-Investitorului săptămînal, în 

fiecare zi de joi, un raport privind lucrările 

efectuate, observațiile, problemele și 

soluțiile găsite, în perioada de raportare; 

 să prezinte către ADR Centru actul de 
îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei 
înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada 
îndeplinirii lucrărilor respective. 

determinante, procese-verbale de lucrari ce 

devin ascunse etc.); 

 sa intocmeasca si sa tina la zi 

registrul de evidenta a lucrarilor de 

constructie verificate; 

 sa prelia documentele de la 

constructor si proiectant si va completa 

cartea tehnica a constructiei cu toate 

documentele prevazute de reglementarile 

legale; 

 sa urmareasca solutionarea 

obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-

verbal de receptie la terminarea lucrarilor si 

realizarii recomandarilor comisiei de 

receptie; 

 sa contribuie la asigurarea 

predării catre investitor/utilizator a actelor 

de receptie si a Cartii Tehnice a 

constructiei dupa efectuarea receptiei finale. 

 să    asigure     verificarea 

prețurilor și volumelor incluse în 

procesele verbale de lucrări executate, 

înaintate de către antreprenor spre plată în 

vederea corespunderii acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-Investitorului săptămînal, în 

fiecare zi de joi, un raport privind lucrările 

efectuate, observațiile, problemele și 

soluțiile găsite, în perioada de raportare; 

 să prezinte către ADR Centru 

actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea 

copiei înscrisurilor efectuate în Cartea 

Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor 

respective. 
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Semnat electronic, Numele, Prenumele: Bogdan Sergiu, În calitate de: Administrator 

Ofertantul: SC “TAUMATURG” SRL Adresa: MD-2024, Republica Moldova, Mun. Chisinau, Str-la 2 Aerodromului 6 
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Anexa nr.23 

la Documentația standard nr.115 

din “15” 09.2021 
 

Specificații de preț 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 

 
 Numărul procedurii de achiziții Nr. 21228182 , .   ocds-b3wdp1-MD-1716270016639, din  21 Mai 2024 

 Obiectul achiziției: servicii de supraveghere tehnică la obiectul:Zona pietonală cu piste pentru bicicliști între străzile M. Viteazul, I. 
Gararin, Basarabia și drum de conexiune pentru transport auto între străzile I. Gagarin și Basarabia, or. Ialoveni (responsabil tehnic) 

 

 

 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti- 

tatea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu 

TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu 

TVA 

Termenul de 

livrare/prestare 

Clasificație bugetară (IBAN)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
servicii 

         

 

 

71521000-6 

Lotul – 1 

servicii de supraveghere 

tehnică la obiectul: 

Zona pietonală cu piste 

pentru bicicliști între 

străzile M. Viteazul, I. 

Gararin, Basarabia și 

drum de conexiune 

pentru transport auto 

între străzile I. 

Gagarin și Basarabia, 

or. Ialoveni 

 

 

serviciu 

 

 

1 

 

 

 

169 054,00 

 

 

 

 

202 864,80 

 

 

 

 

169 054,00 

 

 

 

 

202 864,80 

 

 
Pe parcursul efectuării 

lucrărilor din 

contractul de 

antrepriză 

 

 
MD51TRPCBS518430A00049AA 

 

 
TOTAL 

   

169 054,00 

 

202 864,80 

 

169 054,00 

 

202 864,80 
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