

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie interioare reparatia veceilor in incinta SRL Chisinau Gaz
2. Numărul și data contractului Nr. 18/10 din 18 octombrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Srl Chisinau Gaz
4. Adresa beneficiarului Strada Albișoara 38, Chișinău
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului
 - a) Inițială 689778,01 MD
 - b) Finală 689778,01 MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 28. 12. 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Nume/prenume: Budurin Stanislav
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei Profmontaj SRL

**Anexa nr. 12 la
Documentația standard**

Nr _____ din _____ 20____

**Documentația
standard**

Nr _____ din _____ 20____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia acoperisului moale la blocul central S.A. Franzeluta or.Chisinau
- a. Numărul și data contractului Nr. 24/06 din 24 iunie 2020
- b. Denumirea/numele beneficiarului: Srl Ceventa
- c. Adresa beneficiarului or. Vadul lui Voda str. Eminescu nr.55
- d. Tara Republica Moldova
- e. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- i. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- f. Valoarea contractului
- c) inițială
(la data semnării contractului) 297689.04 MD
- d) finală
(la data finalizării contractului) 297689.04 MD
- g. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
- h. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 2 luni
- e) efectiv realizată 1 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
- i. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 06. 08. 2020
- j. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- _____
- k. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Nume/prenume: Budurin Stanislav
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei Profmontaj SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de montare a covorului hidroizolant pe acoperis
2. Numărul și data contractului :din 17mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Horus SRL
4. Adresa beneficiarului mun Chisinau str. Sadoveanului M4/10
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
6. Valoarea contractului
 - c) inițială
(la data semnării contractului) 155281,87 MD
 - d) finală
(la data finalizării contractului) 155281,87 MD
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 1 luni
 - e) efectiv realizată 1 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 03 din 10.06.2021
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Nume/prenume: Budurin Stanislav
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei Profmontaj SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia caipitala al acoperisului al primariei mun.Comrat Numărul și data contractului Nr. 20/10 din 20.10.2020
2. Denumirea/numele beneficiarului: Datacons Service SRL
3. Adresa beneficiarului mun Chisinau str. Mihai Sadoveanu
4. Tara Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului sub antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
6. Valoarea contractului
 - e) inițială
(la data semnării contractului) 101050,00 MD
 - f) finală
(la data finalizării contractului) 101050,00 MD
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 1 luni
 - h) efectiv realizată 1 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.12 din 16. 11. 2020
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Nume/prenume: Budurin Stanislav
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei Profmontaj SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului cu invelitoribituminoase, IMSP Spitalul de psihiatrie Balti
2. Numărul și data contractului Nr. 21/11 din 09 noiembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Datacons Service SRL
12. Adresa beneficiarului mun Chisinau str. Mihai Sadoveanu
4. Tara Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului s ub antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
6. Valoarea contractului
 - g) inițială
(la data semnării contractului) 115001,00 MD
 - h) finală
(la data finalizării contractului) 115001,00 MD
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată 1 luni
 - k) efectiv realizată 1 luni
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6 din 22 decembrie 2020
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Nume/prenume: Budurin Stanislav
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei Profmontaj SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului in or.Chisinau str. Mesterul Manole 12
2. Numărul și data contractului Nr. 05/05 din 15 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: BT EST & CO SRL
13. Adresa beneficiarului mun Comrat str. Cernisevscni 34
4. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
5. Valoarea contractului
 - i) inițială
(la data semnării contractului) 144239,59 MD
 - j) finală
(la data finalizării contractului) 144239,59 MD
6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
7. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 1 luni
 - n) efectiv realizată 1 luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
8. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 24 din 10 iunie 2020
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Nume/prenume: Budurin Stanislav
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei Profmontaj SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

11. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a invelitoriidin str. Samizegetuza 13
12. Numărul și data contractului Nr.15/07 din 15 august 2020
13. Denumirea/numele beneficiarului: Datacons Service SRL
14. Adresa beneficiarului mun Chisinau str. Mihai Sadoveanu
14. Tara Republica Moldova
15. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului sub antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
16. Valoarea contractului
- k) inițială
(la data semnării contractului) 71497,56 MD
- l) finală
(la data finalizării contractului) 71497,56 MD
17. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
18. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată 1 luni
- q) efectiv realizată 1 luni
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
19. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 02. Din 08.08,2020
20. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
21. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Nume/prenume: Budurin Stanislav
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei Profmontaj SRL

DECLARAȚIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuția lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de hidroizolare și reparație a acoperișului la obiectivul IP CCA Ginta Latină	IP CCA Ginta Latină	Antreprenor general	685528,51 lei	2 luni	Nr.03 din 10.05.2022
2	Lucrări de renovare a acoperișului la Blocul Alimentar al IMSP Spitalul Raional Cantemir	IMSP Spitalul Raional Cantemir	Antreprenor general	479 303,86 lei	1 luni	Nr. 08 din 14.08.2022
3	Lucrări de reparație acoperișului la IP Colegiul de Medicină Cahul, conform Lista cu cantitățile de lucrări pentru cererea ofertei de pret	<u>Colegiul de Medicină din Cahul</u>	Antreprenor general	367 645,396 lei	1 luni	Nr.3 din 26.09.2022
4	Lucrări de reparație a acoperișului Blocului central	Universitatea de Stat din Moldova	Antreprenor general	1 022 208,87 lei	3 luni	Nr.1/36 din 30.12.22
5	Revizia acoperișului moale al IP Liceul Teoretic I. Vazov filiala Balabanu	<u>Primăria Balabanu</u>	Antreprenor general	525 714,458 lei	1 luni	Nr.11 din 11.12.2022
6	Acoperișul șarpant la blocul nr.3 al Gimnaziului Ștefan cel Mare din s.Molovata, raionul Dubasari	LT,,Stefan cel Mare"	Antreprenor general	763 621,75 lei	1 luni	Nr. 1 din 12.01.2023

Nume/prenume: Budurin
Stanislav Funcția în cadrul
firmei: Director Denumirea firmei
Prof Montaj Cons