

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE ȘI MONTAJ
Nr 7**

02 martie 2023

mun. Chișinău

Între SRL „Baregal”, numit în continuare „BENEFICIAR” în persoana reprezentantului dl. Balos Victor, și „ANTREPRENOR” „COTEAF” SRL în persoana directorului d-nei Goncear Daniela, care activează în baza statutului, au încheiat acest contract pentru executarea lucrărilor prin metoda de antrepriză:

Confectionarea, transportarea și montarea turnurilor de apă

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1. „BENEFICIARUL” este obligat să prezinte „ANTREPRENORULUI” nomenclatorul și volumul lucrărilor spre executare în termenul prevăzut de contract;
2. „ANTREPRENORUL” se obligă să execute integral volumul lucrărilor până la 30 aprilie 2023 în baza documentației de proiect în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Costul lucrărilor încredințate „ANTREPRENORULUI” conform anexei constituie 696200,00 (șase sute nouăzeci și șase mii două sute lei 00 bani) și prezintă preț contractual deschis.
4. „BENEFICIARUL” se obligă după semnarea prezentului contract să transfere pe contul de decontare al „ANTREPRENORULUI” un avans în mărime de :
 - 60 %-la încheierea contractului
 - 40%- cu 5 zile înainte de ieșirea la montaj.
5. Materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor sunt livrate de către Antreprenor conform graficului de livrare astfel încât să fie respectat termenul de executare a lucrărilor stabilit în pct. 2 al prezentului contract.
6. Asigurarea cu utilaj pentru executarea lucrărilor de montare se va efectua de către „ANTREPRENOR”.
7. Pe perioada executării contractului ANTREPRENORUL poartă responsabilitate deplină în raport cu personalul angajat la executarea lucrărilor intru respectarea normelor de protecție și siguranță a muncii acestora.
8. La prezentarea actului de recepție a lucrărilor (F-2) executate de către „ANTREPRENOR”, „BENEFICIARUL” se obligă ca în termen de 3 zile să examineze și să semneze volumul lucrărilor actate în cazul.
9. Nomenclatorul lucrărilor și costul acestora prevăzute de devizul de cheltuieli nu sunt definitive și pot fi modificate doar cu condiția că „BENEFICIARUL” a aprobat în scris eventualele costuri suplimentare care depășesc suma prevăzută la pct. 3 din prezentul contract.
10. Antreprenorul ofera o garanție de 3 ani pentru turnul de apă $V=50m^3$.
11. Eventualele litigii care pot să apară la executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă vor fi soluționate în baza legislației în vigoare.
12. DATE BANCARE:

BENEFICIAR: <u>“Basregal” S.R.L.</u> Mun. Chișinău, str. Studenților 17/1 ap22 IBAN <u>MD79VI0222411000000564MDL</u> <u>BC “Victoriabank” S.A suc 11</u> <u>c/b VICBMD2X883</u> <u>c/f 1016600022945</u> <u>c/TVA 0609197</u> <u>e-mail:</u> Director /Balos Victor	ANTREPRENOR: <u>“COTEAF” SRL</u> MD 2023, mun. Chișinău, str. Ismail – 97 IBAN <u>MD41ML000000000225116511</u> <u>BC “Moldindconbank” S.A</u> <u>c/b MOLDMD2x365</u> <u>cod TVA 0603952</u> <u>c/f 1003600051891</u> <u>e-mail: coteaff@mail.ru</u> Director /Goncear Daniela
--	--

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE ȘI MONTAJ
Nr 2**

19 ianuarie 2023

mun. Chișinău

Între SRL „Foremcons” SC, numit în continuare „BENEFICIAR” în persoana reprezentantului dl. Axentii Dumitru, și „ANTREPRENOR” „COTEAF” SRL în persoana directorului d-nei Goncear Daniela, care activează în baza statutului, au încheiat acest contract pentru executarea lucrărilor prin metoda de antrepriză:

Confectionarea, transportarea și montarea turnurilor de apă

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1. „BENEFICIARUL” este obligat să prezinte „ANTREPRENORULUI” nomenclatorul și volumul lucrărilor spre executare în termenul prevăzut de contract;
2. „ANTREPRENORUL” se obligă să execute integral volumul lucrărilor pînă la 31 martie 2023 în baza documentației de proiect în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Costul lucrărilor încredințate „ANTREPRENORULUI” conform anexei constituie 1002000,00 (un milion două mii lei 00 bani) și prezintă preț contractual deschis.
4. „BENEFICIARUL” se obligă după semnarea prezentului contract să transfere pe contul de decontare al „ANTREPRENORULUI” un avans în mărime de :
 - 60 %-la încheierea contractului
 - 40%- cu 5 zile înainte de ieșirea la montaj.
5. Materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor sunt livrate de către Antreprenor conform graficului de livrare astfel încât să fie respectat termenul de executare a lucrărilor stabilit în pct. 2 al prezentului contract.
6. Asigurarea cu utilaj pentru executarea lucrărilor de montare se va efectua de către „ANTREPRENOR”.
7. Pe perioada executării contractului ANTREPRENORUL poartă responsabilitate deplină în raport cu personalul angajat la executarea lucrărilor intru respectarea normelor de protecție și siguranță a muncii acestora.
8. La prezentarea actului de recepție a lucrărilor (F-2) executate de către „ANTREPRENOR”, „BENEFICIARUL” se obligă ca în termen de 3 zile să examineze și să semneze volumul lucrărilor actate în cazul.
9. Nomenclatorul lucrărilor și costul acestora prevăzute de devizul de cheltuieli nu sunt definitive și pot fi modificate doar cu condiția că „BENEFICIARUL” a aprobat în scris eventualele costuri suplimentare care depășesc suma prevăzută la pct. 3 din prezentul contract.
10. Antreprenorul ofera o garanție de 3 ani pentru turnul de apă V=50m3.
11. Eventualele litigii care pot să apară la executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă vor fi soluționate în baza legislației în vigoare.

12. DATE BANCARE:

BENEFICIAR: SC „Foremcons” S.R.L. Mun. Chișinău, str. Pădurii 8, bir 308 IBAN MD61ML000000000225124978 BC “Moldindconbank” S.A c/b MOLDMD2x349 c/f 1005600001878 c/TVA 0304951 tel 022738318/068771111 e-mail foremcons@mail.ru Director /Axentii Dumitru Digitally signed by Axentii Dumitru Date: 2023.01.19 16:48:55 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	ANTREPRENOR: “COTEAF” SRL MD 2023, mun. Chișinău, str. Ismail – 97 IBAN MD41ML000000000225116511 BC “Moldindconbank” S.A c/b MOLDMD2x365 cod TVA 0603952 c/f 1003600051891 e-mail: coteaff@mail.ru Director /Goncear Daniela Digitally signed by Goncear Daniela Date: 2023.01.19 16:32:32 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
--	---