
Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a fațadelor pentru eficientizarea energetică a edificiului CS Călărași
(denumirea lucrărilor)

Nr.
d/o

Grupa de
obiecte/denumi
rea obiectului

Anul 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Organizare de
şantier

1 Lucrari de
constructie,
consolidari

----- -----

2 Rampa de
acces, scari ----- ----- -----

3 Tavanul si
coloanele a
subsolului

  ---- ----- -----

4 Lucrari de
pavare, placaj
si balustrada,
platforma p/u
persoane cu
dezabilitati
locomotoare

  ---- ---- -----

Termen de executie va fi de 7 (sapte) luni calendaristice
Data completării 29.03.2024.
Semnat: electronic
Nume: Demerji Vadim
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: S.R.L. „ANADEM-Construct”



Anexa nr.13
la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr
d/o

Obiectul
contract

ului

Denumirea/
numele

beneficiarul
ui/Adresa

Calitatea
antreprenorului*)

Preţul
contractul

ui/
valoarea

lucrărilor
executate

Perioada
de execuţie
a lucrării

(luni)

Numărul şi
data

procesului-
verbal de
recepţie la
terminarea
lucrărilor

1

Moderni
zarea

Azilului
de

batrini si
invalizi

or.
Cimislia

Consiliul
Raional
Cimislia
Tocaru
Vasile

067488805

Contract unic 3 541 095.1
4 9 01 din

21.11.2022.

2

Amenaja
rea

terenului
adiacent
construc

tiei
existente
"Casa de
cultura"

sat
Valcinet,

r-nul
Calarasi

Primaria s.
Valcinet, r-
nul Calarasi

Sili Ion
068 171 572

Contract unic 5 313.105.3
8 11

nr 1 din
13.02.2024.

3

Reconstr
uctia

acoperis
ului de

tip
terasa in

tip
sarpanta
la blocul
B si G,

renovare
a tip-

terasa la
blocurile
D1,D2,D

3
(galerii)
al LT

“Traian
”, din
mun.

Chisinau

IP Liceul
Teoretic

Traian din
mun.

Chisinau
Gogu

Tatiana
069 004 107

Cntract unic
4 587 734.7
6 3

nr 01 din
19.03.2024.



2

4

Lucrari
de

eficienta
energetic
a pentru
cladirea
Gimnazi
ului “Ion
Vatama
nu”, s.
Pîrlița,
r-nul

Ungheni

Primaria
com. Pirlita,r.

Ungheni
Ludmila
Nistor 0

68 988 299

Contract unic 2 680 953.5
2 4 Nr. 1 din

10.12.2022.

5

Reconstr
uctia

centrului
administ

rativ-
cultural,

cu
resistem
atizarea
incaperil

or
existente

,tip
P+E.s.G
ratiesti,
str.Stefa

n cel
Mare
nr.74

Primaria
com.

Gratiesti
Mardari
Victor

0 69 142 312

Contract unic 5 424 387.0
4 11

6

Lucrari
de

reparati
e

capitala
exterioar

a al IP
LT

“Mihai
Eminesc
u” din

or.
Anenii

Noi

Liceul
Teoretic
„Mihai

Eminescu”,
or.

Anenii Noi
Natalia

Duneavscaia
0 69 092 008

Contract unic 2 134 586.9
2 2

f/n
decembrie

2022

7

Lucrari
de

reparati
e a salii
de sport
la IP LT
cu profil
de Arte
“Nicolae
Sulac”

IP LT cu
profil de

Arte
“Nicolae
Sulac”

Ina Bulat 0
69 925 635

Contract unic 1 111 221.8
9 2 f/n noiembrie

2022

8
Lucrări
de
termoiz

IMSP
Centrul de
Sănătate

Contract unic
2 519 255,
31 lei 5 Nr. 01 din

19 .12.2023



3

olare a
fațadelo
r pentru
eficienti
zarea
energeti
că a
edificiul
ui CS
Călărași

Călărași

Triboi
Vitalie

0 69 145
172

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat electronic
Nume: Demerji Vadim
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „ANADEM-Construct”



Anexa nr. 15

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.
d/o Funcţia Studii de

specialitate

Vechimea în
munca în

specialitate
(ani)

Numărul şi
denumirea
lucrărilor
similare

executate în
calitate de
conducător

Numărul
certificatului
de atestare

Data
eliberării

1 2 3 4

Director
Demerji Vadim

Superioare
complete

13

Modernizarea
taberei de odihna
pentru copii
"Izvoras" Zloti r-
nul Cimislia

 Diploma de
licenta din
data
08.07.2013.
In domeniul
Cinstructii si
Ingenerie
Civila

Specialist in
domeniul
protectiei
muncii/acordarea
primului ajutor
medical
Demerji Vadim
Demerji Ivan
Garabajiu
Dorin

Superioare
complete
Superioare
Superioare

5

3
1

Lucrari de
reparatie categorie
generala a
pardoselei si
schimbare a
timplariei la
scoala sportiva
specializata de
handbol din str.
Melestiu 21, mun.
Chisinau

Diriginte de
santier
Garabajiu
Dorin

superioare 10
Lucrari de
eficienta
energetica pentru
cladirea
Gimnaziului “Ion
Vatamanu”, s.
Pîrlița, r-nul
Ungheni

Nr. 1982 din
05.03.2024.

Diriginte de
santier lucrari
speciale (tehnico-
sanitare,
ventilare)

superioare 15
Modernizarea
Azilului de batrini
si invalizi din or.
Cimislia, str.
Cetatea Alba,5

Nr. 0769 din
29.11.2023.



Diriginte de
santier lucrari
speciale (retele
electrice/automati
zare)
Petrov Dmitri

superioare

8 Amenajarea
terenului
adiacent
constructiei
existente "Casa
de cultura" sat
Valcinet, r-nul
Calarasi

Nr. 0589 din
22.02.2022.

Tencuitor - 2 Medii speciale

Sudor - 1 Medii speciale

Zidar/betonist -2 Medii speciale

Dulgher - 1 Medii speciale

Izolator - 2 Medii speciale

Specialist
ventilare
siconditionare - 1

Medii speciale

Electrician - 1 Medii speciale

Semnat: Electronic
Nume:Demerji Vadim
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „ANADEM-Construct”



Anexa nr.7
la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_

	
CERERE DE PARTICIPARE

	

Către_ IMSP Centrul de Sănătate Călărași”_

 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr.21184461din 01.04.2024. (ziua/luna/anul),

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de reparație a căilor de

acces în edificiul CS Călărași (balustrada, planșeu peste subsol şi instalarea unei platforme

verticale pentru persoane cu handicap locomotor)” (denumirea contractului de achiziție

publică),  noi S.R.L. „ANADEM-Construct” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am

luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,

prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la

documentația de atribuire.

Data completării 29.03.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

electronic

(semnătura autorizată)

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007609005736


Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_

DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către_ IMSP Centrul de Sănătate Călărași”

_(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, „Lucrări de reparație a căilor de acces în edificiul
CS Călărași (balustrada, planșeu peste subsol şi instalarea unei platforme verticale pentru
persoane cu handicap locomotor)
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Licitatie deschisa,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_31.05.2024_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29.03.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

electronic

(semnătura autorizată)

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007609005736


Anexa nr.16
la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

Nr.
d/o

Numele şi adresa
subantreprenorilor

Activităţi din
contract

Valoarea
aproximativă

% din valoarea
contractului

1.
Nu exista

2.

3.

4.

Data completării 29.03.2024
Semnat: electronic
Nume: Demerji Vadim
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: S.R.L. „ANADEM-Construct”



Anexa nr.17
la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

_„ Lucrări de reparație a căilor de acces în edificiul CS Călărași (balustrada, planșeu peste
subsol şi instalarea unei platforme verticale pentru persoane cu handicap locomotor)””_

(denumirea)
1.Părţi contractante ( agenţi economici)
a) Nu avem asociati_______________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
3. Informaţii privind modul de asociere:
a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________
b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________
c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________
_____________________________________________________________________________
d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________
_____________________________________________________________________________
f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________
g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate
____________________________________________________________________________
h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor
lichidării_____________________________________________________________________
i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitaţiei________________________________________________________________
j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării 29.03.2024
Semnat Liderul Asociației: electronic
Nume: Demerji Vadim
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: S.R.L. „ANADEM-Construct”

Semnat Asociatul secund: __________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________



Anexa nr.18
la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_

ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar
     Nu avem(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ” IMSP Centrul de Sănătate Călărași”

                            (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziţie
publică), noi  ----(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la -----(adresa
terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia S.R.L. „ANADEm-Construct” (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele
financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între
ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au
fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia S.R.L.
„ANADEM-Construct” (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ---- (valoarea
totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la
termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ---- (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de
autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de S.R.L. „ANADEM-
Construct” (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care
S.R.L. „ANADEM-Construct”(denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea
financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la
invocarea beneficiului de diviziune.
Noi, -----(denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea
contractantă, cât şi faţă de S.R.L. „ANADEM-Construct” (denumirea ofertantului/candidatului),
care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în
mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,----- (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru
prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în
angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21
alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a
solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea
financiară acordată S.R.L. „ANADEM-Construct”(denumirea ofertantului/candidatului).

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007609005736


Data completării,  29.03.2024                                         Terţ susţinător,
-----

Anexa nr.19
la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_

ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu avem
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, IMSP Centrul de Sănătate Călărași””
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziţie
publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat
la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional),  ne  obligăm,  în  mod  ferm,
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia S.R.L. „ANADEM-Construct”(denumirea
ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la
termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de
achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia
celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia S.R.L.
„ANADEM-Construct” (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau
profesionale de .............................................................................................................necesare
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei
obligaţii asumate de S.R.L. „ANADEM-Construct”(denumirea ofertantului/candidatului), în
baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care S.R.L. „ANADEM-Construct”(denumire
operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului
angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de S.R.L. „ANADEM-Construct” (denumire ofertant), care ar
putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22
alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a
solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea
tehnică şi profesională acordată S.R.L. „ANADEM-Construct” (denumirea
ofertantului/candidatului).

Data completării, Terţ susţinător,

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007609005736


29.03.2024 electronic
(semnătură autorizată)

Anexa nr.20
la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_

DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic
  Nu avem
(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi
profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile
care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect( obiectul
contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi
efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Nr.
crt

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

Cantitate
U.M.

Forma de deţinere

Proprietate  În chirie
- - - -

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită S.R.L. „ANADEM-Construct”

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 29.03.2024 Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)



Anexa nr.21
la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_

DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional
Nu avem
(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului
susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al
personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

Anul 1 Anul 2 Anul 3
Personalul de specialitate

- - - -

………….
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi
alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile
tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
 (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită S.R.L. „ANADEM-Construct”
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 29.03.2024 Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)





Ministeru\ Infrastructurii ~i
Dezvoltiirii Regiona\e
аl Republicii Moldova

Inspectoratu\ Nationa\
pentru Supraveghere
Tehnicii

La Ordinul Ministerului Finan\elor
пг. 69 din 07.05.2021

пг. 415/24 din 002,О). 2024
А V I Z

pentru participare la licitatiiJe pulJlice (Ie lucrari (lin dnl1leniul cnnstructiiJnr si instalatiiJnr

Elibcrat intrcprinderii SRL "ANADEM-CONSTRUCT", IDNO 1010600007784 соп/огт cereri; ПГ.825/24 ,1;11
25.01.2024.1п иrтa verificiicii actelor prezentate ~i informa\iei rezultate diп actele de control iп ultimii 3 (trei) ani. rotri\.it
Ocdinului пг. 69 din 07.05.2021, Inspectoratul Nа\iопа! rcntru Sur,'avcgllcl'C Tchnicii сопstаtii urmiitoarcle:

Nr. lnforma\ii No\iuni
d/o

DА NU Notii

lncalciiri constatate prin lnciilcari foarte gravcprocese - уегЬаlе de control, NU
emise in temeiul Legii (art. 51 Lcgea 131/2012)

nr.131/2012 si/sau H.G. nг.
1 360/1996, iпtгаtе in vigoarc,

necontestate, sau contestate Sапс\iuпi ссопотiсс
dar confirmate prin hotiiciici (cu exageriiri ale costu!ui mari de 15% din valoarea NU

judeciitore~ti executorii lucciicilor executate, inclusiv)
definitive:

Au fost inregistrate cazuri de
Accidcnte tсlшiсс grave11 accidcntc:

NU

intrcprinderea dispunc de Constгuctii civilc, indL1stcialc~i аgгоzооtсhпiсс
neccsaru\ de personal propriu А. Tcrasamcntc, lucriici 'а strL1cturacHidirilor; DЛ Л.В.С

calificat (speciali~ti ~i В. stгuctиri mctalicc; С. finisarc, аmепа;агс, tJrotcctic.
muncitori specializati СL1 Constгuc\ii fL1ticre:
certificate de atestare tehnico- NU
profesiona!ii,), tehnicii А. drumиri ~i piste de aviatie; В. podllГi; С. cai ferate.

specializatii (mecanisme, Constructii speciale:
utilaje), inciiperi separate А. hidгоtеlшiсс ~i pcntrL1il1lЬL1пiiЩiгifL1псiагс;
corcspunziitoare genulL1ide NU

activitate (sector de prodL1ccre,
В. ffiпtfmi аrtсziспс; С. portиri ~i dcbaccadcrc;

III depozit, oficiu) pentru D. minc, cariccc; Е. tuпсlL1гi.

executarea иrmiitoarelor tipиri lпstаlatii ~; rc\clc tchnico-cdilitarc:
de lucciici: А. de alimentarc cu ара ~i сапаlizагс;

В. de inciilzirc; С. ventilatic, climatizare; D. elcctricc; ОА
Л,В.С

Е. de аutопшtizаге; F. tclccomunicatic; G. scmnalizare;
О,Е,С

Н. frigorifice, compresoare; 1. tehnologice.
Instalatii iпdustгiаl pericL1loase:
А. sub presitllJc. l1lecanisl1le de ridicat, cazane; NU
В. сhil1liсо-tсlшоlоgiсс; С. gazodL1cte l1lagistralc;
D. sistcme dc alimcntarc cu gazc.

Prezentul Aviz este си titlи iпfОПl1аtiv ~ise elibcrcazA la ccrcrca solicitantului.
Estevalabil 12III"i de 'а dataeliberArii.

~ef Inspectorat
Ех: Т .Рора. 022244390

Digitalty 5ignedЬу Moraru 'оп
Date: 2024.02.02 13:29:05ЕЕТ
Rea50n:MoldSignSignatllГc
Location:Moldova Ion MORARU

5tr. Alexandr Pu~kin,пг. 22, mun. Chi~iniiu.МD-2012.tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-ma;l:5ecretariat@in5t.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

mailto:5ecretariat@in5t.gov.md
http://www.inst.gov.md


Ib[nbtf,rmrt-
Orgenism de Certificare Sisteme de Management (OCSM)

CERTMATCON
ND2023, str. Uzinelor, 4/2, of.4, mun. Chigindu, Republica Moldova

tel./fax. +373 22 903 001 , mob. +373 78 I 9 I 00 I .

e-mail: offi ce@cer"tmatcon.md, www.certmatcon.md

GERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No.

143IQMS-24
Se certificd Sistemul de Management al Calititgii al I
It is hereby certified that the Quality Management Systems of

ANADEM.CONSTRUCT S.R.L.

MD-2068, str. Studenfilor, 713, (ap.) of.44, mun. Chiqindu, Republica Moldova

Care este conform cu standardul I Is in compliance with the standard

ISO 9001:2015 (SM EN ISO 9001:2015)
Pentnr urmtrtoarele domenii de activitate / For thefollowingrted(s) of activities

Fabricarea qi instalarea de uqi, ferestre, vitralii din PVC gi aluminiu. Lucriri de construclii a clddirilor
rezidenfiale qi nerezidenliale. Lucrdri de demolare a construcfiilor gi pregStire a terenului.

Lucr[ri de instalafii electrice, sanitare, de incdlzire qi de aer condigionat.
Lucrdri de frnisare qi alte lucr[ri speciale de construcfii.

Manufactwe and installation of doors, windows, PYC and aluminum stained glass. Construction work of
residential and non-residential buildings. Construction demolition work and land preparatton. Electrical,

plumbing, heating and air conditioningworl<s. Finishing work and other special construction work.

Acest certifi]iclpentu acele domenii de activitate descrise in Codruile NACE(CAEM) enumerate mai

rhis certifica],",r0 to those ,rrol:2ffi*#Zila'l,,,:;#:d in the internationauy recognised NACE
Code listed below:

2223, 2512, 4120, 4311, 4312, 4321, 4322, seia 433, 439

Valabiltatea Orezltificat &pinde de auditurile de supraveghere periodice anuale gi reo<amin6rii oomplet€ a sistemului de managemeirt la trei ani
Tlle vlJfins cenifuae is &pnd on an otrnnl audt ond on a complete revlew every tltee yrs oltlc motngenent systems"rT ;::#:x:#ffiff#":trx:::":'::x;

GentMatGon

ffi
VERIFICA CERNECATUL

Emitere iniliah 14.02.2024_
First issue

Datascadenld 14.02.2027

Serghei DELIU
Conductrtor OCSM CERTMATCON

Head of CBMS

02.2025

LOC
VIZA

02.2026

LOC
VIZA

Expiry date



mrlntcdfrmlotnlmr
Olganism de Certificare Sisteme de Management (OCSM)

CERTMATCON
l\D,-2023, str. Uzinelor, 4/2, of.4, mun. Chigin6u, Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 l9l 001.
e-mail: offi ce(rDcertmatcon.md, www.certmatcon.md.

GentMatGon

GERTIFIGAT Nr.
CERTIFICATE No.

144|ENl,s.-24

Se certificd Sistemul de Management de Mediu al i
It is hereby certified that the Environmental Management Systems of

ANADEM.CONSTRUCT S.R.L.

MD-2068, sfr. Studentilor, 713, (ap.) of.44, mun. Chiqin6u, Republica Moldova

Care este conform cu standardul I Is tn compliance with the standard

ISO 14001 z20ts (SM SR EN ISO 14001 22016)
Pentnr urmltoarele domenii de activitate / For thefollowingfield@ of activtties

Fabricarea gi instalarea de uqi, ferestre, vitralii din PVC gi aluminiu. Lucrdri de construclii a clddirilor
rezidentiale qi nerezidenliale. Lucr6ri de demolare a construcfiilor qi preg6tire a terenului.

Lucrdri de instalajii electrice, sanitare, de incilzire qi de aer condilionat.
Lucrlri de finisare gi alte lucr5ri speciale de construcfii.

Manufacture and installation of doors, windows, PYC and aluminum stained glass. Constntctionwork of
residential and ran-residential build@s. Construction demolition work and land preparation. Electrical,

plumbing, heating and air conditioning worla. Finishing work and other special construction work.

Acest certificat se aplicl pentru acele domenii de activitate descrise in Codurile NACE(CAEM) enumerate mai
jos, recunoscute international:

This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationalty recognised NACE
Code listed below:

2223, 2512, 4120, 4311, 4312, 4321, 4322, sena 433, 439

Valabiltatea prezeffiilui certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale gi reexamindrii complete a sistemului de management la trei ani.
The valalidy $this ceniJicae is depnd on an anmrol audit ond on a complete review every tlree yars of the marugentent {ystems.

Utilizarea 9i validarca prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament pivind Certificarea Si$ernelor de Management de
Mediu.

Ihe use and validityJ this cenificate are subject to compliarce vith tlv CERTMATCON duument. Rules for tle Certificaion of Eroironmental
Monagemert Estems.

ffi
VERIFICA CERIIFICATUL

Emitere initialI 14.02.2024_
First issue

Data scadenfi
Expiry date

Serghei DELIU
Conducitor OCSM CERTMATCON

Head of CBMS

e

02.2025

LOC
VIu,A

02.2026

LOC
vvA

IUAf o+



htt0rltcd trmxomrltlttrc

Emitere inifiall 14.02.2024_
First issue

Data scadenfi
Expiry dote

lM Al

Organism de Certifrcare Sisteme de Management (OCSM)
CERTMATCON

l,tD-2023, str. Uzinelor, 4/2,of.4, mun. Chiqintru, Republica Moldova"
tel./fax. +37322 903 001, mob. +373 78 l9l 001.

e-mail: of fi ce@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

GentMatGon

GERTIFIGAT Nr.
CERTIFICATE No.

145|OHSMS-24
Se certifici Sistemul de Management al Senet{ii Ocupafionale al I
It is hereby certified that the Occupational Heahh and Safety Management Systems of

ANADEM-CONSTRUCT S.R.L.

MD-2068, sfr. Studenfilor, 713, (ap.) of. 44, mun. Chiqindu, Republica Moldova

Care este conform cu standardul I Is in compliance with the standard

ISO 45001:2018 (SM EN ISO 45001 22023)
Pentu urmltoarele domenii de activitate / For thefollowing/ield(s) of activities

Fabricarea qi instalarea de uqi, ferestre, vitralii din PVC gi aluminiu. Lucrlri de construclii a clEdirilor
rezidenliale gi nerezidenfiale. Lucrlri de demolare a construc(iilor gi pregdtire a terenului.

Lucriri de instalafii electrice, sanitare, de tncilzire qi de aer condilionat.
Lucrdri de finisare qi alte lucr5ri speciale de construcfii.

Manufacture and installation of doors, windows, PYC and aluminum stained glass. Construction work of
residential and non-residential buildings. Construction demolitionwork and land preparation. Electrical,

plumbing, heating and air conditioning worl<s. Finishing work and other special construction work.

Acest certificat se aplicl pentru acele domenii de activitate descrise in Codurile NACE(CAEM) enumerate mai
jos, recunoscute international:

This certificate is restrtcted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE
Code listed below:

2223,2512, 4120, 4311,4312, 4321,4322, serit 433, 439

Valabiltatea pezeltului stificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale gi reexamintrrii complete a sistemului de managernent la trei ani.
The valalidy oJ this cenificae is depend on an anmnl aadit and on a complete revie'w etery ilree yars of tle morugemen! systems.

Utilizarea qi vali&rca pezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management al
S[ndtAlii Ocupaf ionale.

The use andvalidiqtdthls cert{ieae are subject to compliatee with the CERTMATCON drctmtent. futlesfor llte Certificaion of Occupaional Health and
Safe ly Manoge me nt Sy s te ms.

VERIFTCA CEEIIFICATUL

Serghei DELIU
Conducitor OCSM CERTMATCON

Head of CBMS

ffi
02.2025

LOC
WZA

02.2026

LOC
YIZA

6o,\\







AGENTIA SEIIVICII PUBLICE
Departamentul inregistrare Ei licen{iere a unit6lilor de drept

NXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 535531 data 08.11.2023

Denumirea completd: Societatea cu Rispundere Limitati "ANADEM-CONSTRUCT"
Denumirea prescurtatd: "ANADEM-CONSTIIUCT" S.ll.L.
Forma juridicd de organizare'. Societate cu rispundere limitati,
Num[rul de identificare de stat qi codul fiscal (IDNO): 1010600007784
Data inregistrdrii de stat: 11.03.2010
Sediul: MD-2068, str. Studen[ilor,713, ap.(of.) 44, mun. Chiqin[u, Republica Moldova.
Obiectul principal de activitate:
1. Construcfiile de clidiri qi (sau) construcfii inginereqti, instala{ii qi refele tehnico-edilitare,
reconstrucfiile, consolidirile, restauririle
2. Lucrlri de finisare a construc(iilor
3. Comer{ul cu ridicata al materialelor lemnoaseo al materialelor de construcfie qi

echipamentului sanitar
4. Comer{ul cu ridicata al articolelor de fieririeo utilajului de apeduct qi de incilzire
5. Inchirierea maqinilor qi echipamentelor pentru construc(ii

Capitalul social: 5400 lei,

Administrator: DEMERJI VADtM. IDNP 2005002090301.

Asociat:
1. DEMER.II VADIM, IDNP 2005002090301, cota 5400 lei, ce constituie 100%
Beneflciar efectiv:
I .1 . DEMERJI VADIM. IDNP 2005002090:i01 . cota - I 00%

Prezentui extras este eliberat in temeiul art.34 al Legii nr,220-XVI din 19 octombrie 2007
privind inregistrarea de stat a persoanelor.juridice Ei a intreprinzdtorilor individuali Ei confirmd
datele din Registrul de'stat la data de: 08.11.2023.

Registrator in domeniul
inregistririi de stat Leahu Radu

lii i fi i il N|liffiii |I lii *fitrltrili ill ffi
FS il'l5!]T';?

Date cu caracter



SOCIETATEA CU NASPUNDERE LIMITITA
"Anadem-Construct"

onstructtt

lDemerji

20r0

ASIGUNANU CALITATTT LUCRARILOR

Manualul Calitdlii irytrlt
in vieoare din t< /4 ;; C i 2010

APROBAT:
Direcp6,t'ul SRL



Manualul Calităţii este aprobat la şedinţa Consiliului de Administrare,

în baza   procesului verbal

Nr.________ din _____________ 2010.



Emblema
(marca) firmei

MANUALUL CALITĂŢII SRL
„Anadem-Construct”

Capitolul 0 Prezentare Pag.2

Capitol             Denumire

0      Prezentare
0.1. Prezentarea întreprinderii
0.2. Lista de defuzare
0.3. Lista modificărilor
1. Dispoziţii generale
1.1. Scopul Manualului
1.2. Domeniul de aplicare
1.3. Structura manualului
1.4. Analiza periodică şi actualizarea manualului caliţăţii
1.5. Gestionarea manualului caliţăţii
1.6. Documente de referinţă
2. Definiţii şi prescurtări
2.1. Definiţii
2.2. Prescurtări
3. Condiţii referitoare la sisremul calităţii
3.1. Responsabilităţile managementului
3.2. Hotărârea consiliului de administrare
3.3. Organizarea
3.4. Responsabilităţi, atribuţii
3.5. Pregătirea şi calificarea personalului
3.6. Resurse
3.7. Reprezentantul managementului
3.8. Analiza efectuată de management
4. Activităţi de execuţie
4.1. Condiţii prealabile
4.2. Planificarea
4.3. Analiza contractului
4.4. Controlul documentelor şi datelor
4.5. Proceduri şi instrucţiuni
4.6. Aprovizionarea materialelor / produselor
4.7. Primirea, depozitarea şi manipularea produselor
4.8. Produse furnizate de beneficiar
4.9. Identificarea şi transabilitatea produsului
5. Activităţi de confirmare
5.1. Măsuri generale

                   Numele, prenumele     Data          Semnătura
Întocmit Actualizarea Ex.
Verificat Data Nr.

Emblema MANUALUL CALITĂŢII SRL



(marca) firmei „Anadem-Construct”
Capitolul 0 Prezentare Pag.3

5.2. Plan de control calitate, verificări şi încercări
5.3. Controale de calitate, verificări şi încercări
5.4. Stadiul controalelor de calitate, verificări şi încercări
5.5. Mijloase de măsurare şi încercare
5.6. Controlul proceselor
5.7. Inspecţii şi încercări finale
5.8. Înregistrarea inspecţiilor şi încercărilor
5.9. Controlul înregistrărilor calităţii
5.10. Auditurile interne ale calităţii
5.11. Instruire
6. Examinări tehnice de asigurare a calităţii (ETAC)
6.1. Planificarea ETAC
6.2. Sistemul de ETAC
7. Activităţi corrective
7.1. Neconformităţi
7.2. Acţiuni corrective
7.3. Acţiuni preventive
8. Documente şi înregistrări
8.1. Controlul documentelor
8.2. Înregistrări de calitate
9. Genuri de activitate
10. Anexe
ANEXA  1 Date despre componenţa personalul scriptic
--//--2 Date despre muncitorii angajaţi
--//--3 Lista documentaţiei normative
--//--4 Lista instrumentelor metrologice
--//--5 Lista utilajului şi instrumentelor
--//--6 Baza de producere şi mecanismele
--//--7 Organigrama S.A.
--//--8 Schema de relaţii ai S.A.
--//--9 Organigrama compartimentului de asigurare a calităţii

                   Numele, prenumele     Data          Semnătura
Întocmit Actualizarea Ex.
Verificat Data Nr.

Emblema MANUALUL CALITĂŢII SRL



(marca) firmei „Anadem-Construct”
Capitolul 0 Prezentare Pag.4

0.1. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI

Societatea cu Răspundere Limitată „Anadem-Construct”, mun.Chişinău, str
Studentilor, 7/3, ap. 44.Întreprinderea este fondată în 11.03.2010.

Date privind înregistrarea: Nr. de înregistrare MD  0097203 din 11 martie  2010,
cod fiscal  1010600007784.

Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii Nr.-
____________ (valabilă pînă la ________________)

Genurile de activitate-Capitolul 9

Asigurarea cu specialişti atestaţi:

Diriginte de şantier- Diriginte de şantier –Taga Pavel, studii medie speciala,
certificat de atestare nr.1399 din 17 februarie 2009  (valabil 17-02-2014). Construcţii
civile, industriale şi  agrozootehnice, avind vechimea in munca de 28 de ani.

Responsabil de lucrări de sudură- __________________________________________
___________________________________________________________________

Întreprinderea dispune de muncitori calificaţi cu vechime în muncă în
domeniu, Anexa 2.

Baza de producţie şi tehnică este prezentată în Anexa 6

                   Numele, prenumele     Data          Semnătura
Întocmit Actualizarea Ex.
Verificat Data Nr.

Emblema MANUALUL CALITĂŢII SRL



(marca) firmei  „Anadem-Construct”
Capitolul 0 Prezentare Pag.5

0.2 LISTA DE DIFUZARE

Destinatar

1.     Director

2.     Şef de sector

3. Compartiment AQ

4. Compartiment CQ

5. Compartiment studii piaţă, oferte, contracte

6. Compartiment aprovizionare

7. Compartiment personal- organizare-normare-salarizare

8. Şantiere

                   Numele, prenumele     Data          Semnătura
Întocmit Actualizarea Ex.
Verificat Data Nr.

Emblema MANUALUL CALITĂŢII SRL



(marca) firmei  „Anadem-Construct”
Capitolul 0 Prezentare Pag.6

0.2. LISTA MODIFICĂRILOR

Cap. Fişe de modificări

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anexe

                   Numele, prenumele     Data          Semnătura
Întocmit Actualizarea Ex.
Verificat Data Nr.

Emblema MANUALUL CALITĂŢII SRL



(marca) firmei „Anadem-Construct”
Capitolul 1 Dispoziţii generale Pag.7

1. DISPOZIŢII GENERALE

                   Numele, prenumele     Data          Semnătura
Întocmit Actualizarea Ex.
Verificat Data Nr.

Emblema MANUALUL CALITĂŢII                 SRL



(marca) firmei „Anadem-Construct”
Capitolul 1 Dispoziţii generale Pag.8

1.1. SCOPUL MANUALULUI

1.1.1. Manualul Calităţii – este documentul care enunţă politica calităţii şi descrie
despoziţiile şi prevederile generale ale sistemului de conducere şi asigurare a calităţii,
concretizat în programul de asigurare a calităţii al SRL „Anadem-Construct”
cuprinzând organizarea, responsabilităţile, autoritatea şi relaţiile reciproce între
compartimentele şi persoanele care dirijează şi ce au incidenţă asupra calităţii, având ca
scop final definirea şi obţinerea calităţii ansamblului activităţilor şi prestaţiilor
desfăşurate de SRL „Anadem-Construct”.

1.1.2.  Manualul calităţii defineşte metodele de conducere, responsabilităţile şi
obiectivele sistemului de conducere şi asigurare a calităţii, a SRL „Anadem-Construct”
astfel încât să se asigure o implementare a tuturor cerinţelor de calitate în realizarea
lucrărilor contractante.

1.1.3.  Manualul calităţii descrie sistemul de conducere şi asigurare a calităţii aplicat de
SRL „Anadem-Construct” în condiţiile prevăzute de Legea privind calitatea în
construcţii nr. 721 din 2 februarie 1996 şi standardului ISO -9002.

1.1.4.  Manualul calităţii împreună cu procedurile funcţiilor de sistem stabileşte
măsurile pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite în legislaţia aplicabilă activităţilor în
construcţii, începând cu aprovizionarea materialelor şi terminând cu predarea la
beneficiar.

1.1.5.  Prin programul de asigurare a calităţii descris în prezentul Manual, SRL
„Anadem-Construct” asigură:

1.1.5.1.  Desfăşurarea în mod planificat şi procedura a activităţilor specifice, în cadrul
sistemului legislativ intern, al normelor, standardelor interne sau străine aplicabile.

1.1.5.2.Realizarea şi menţinerea nivelului calitativ solicitat pentru documentaţiile
tehnice şi documentele contractuale.

1.1.6. Programul de asigurare a calităţii al organizaţiei este structurat astfel:
- manualul de asigurare a calităţii cu secţiuni conţinând procedurile funcţiilor de sistem,
documente şi înregistrări utilizate;
- procedurile (instrucţiunile tehnice de execuţie);
- planurile control de calitate, verificări şi încercări.

                   Numele, prenumele     Data          Semnătura
Întocmit Actualizarea Ex.
Verificat Data Nr.

Emblema MANUALUL CALITĂŢII SRL
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1.2. DOMENIUL DE APLICARE

1.2.1. Manualul calităţii se aplică de către personalul  SRL „Anadem-Construct”
implicat în activităţi determinante pentru calitatea lucrărilor contractante.

1.2.2.  Manualul calităţii este aplicabil în activităţile desfăşurate pentru execuţia
lucrărilor de orice tip de construcţie (industriale, civile, social- culturale) indifferent de
categoria de importanţă a construcţiei.

1.2.3.  Manualul calităţii se aplică în cadrul activităţilor curente de aprovizionare,
metrologie, identificare, regăsire, primire, depozitare desfăşurate de SRL „Anadem-
Construct”.

1.3. STRUCTURA MANUALULUI CALITĂŢII

Manualul calităţii este structurat în modul următor:

I. Programul de asigurare a calităţi.
II. Planurile calităţii.
III. Proceduri generale.
IV. Proceduri de sistem
V. Proceduri tehnice de execuţie.
VI. Instrucţiuni de lucru.

1.4. ANALIZA PERIODICĂ ŞI ACTUALIZAREA MANUALULUI
CALITĂŢII

1.4.1. În vederea îmbunătăţirii sistemului calităţii adoptat, organizaţia va analiza
periodic documentele sistemului calităţii în vederea evaluării adecvabilităţii şi eficienţei
acestuia.

1.4.2.  Prin analiza periodică se stabileşte dacă:
1.4.2.1. organizarea existentă este adecvată şi funcţională;
1.4.2.2. elementele sistemului stabilite sunt adecvate şi eficiente în implementare.
1.4.3.    În efectuarea analizelor se au în vedere următoarele:
1.4.3.1. –rezultatele auditurilor interne effectuate în activităţile proprii;
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1.4.3.2. – rezultatele auditurilor efectuate de către organisme externe;
1.4.3.3. – rezultatele analizelor efectuate de management;
1.4.3.4. – rapoartele periodice de analiză a tendinţei calităţii effectuate de către
personalul controlului calităţii (СQ);
1.4.3.5. – observaţii sau recomandări făcute de către utilizatorii manualului.

În urma analizelor se determină necesitatea actualizării manualului calităţii sau a unor
părţi ale acestuia.

1.5. GESTIONAREA MANUALULUI  CALITĂŢII

1.5.1. Manualul calităţii este ţinut sub control de către compartimentul asigurării
calităţii (AQ) de la distribuirea şi până la retragerea acestuia.

1.5.2. Evidenţa distribuirii sau oferirii spre consultare este ţinută pe formularul
“Situaţia difuzării Manualului calităţii”  .

1.5.3. Distribuirea manualului se face conform listei de distribuire, aprobată de
directorul întreprinderii.

1.5.4. Împrumutarea sau oferirea spre consultare a manualului, sau a unor părti ale
acestuia, persoanelor sau grupurilor care nu sunt menţionate în lista de distribuire se
face numai cu acordul directorului sau a persoanei împuternicite de acesta.
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1.6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

1. Legea nr. 721-XIII din “Privind calitatea în construcţii”
    2 februarie 1996

2. Legea nr.647- XIII din    “Metrologiei”
17 noiembrie 1995

3.  Legea nr.652- XIV din   “Cu privire la certificare”
28 octombrie 1999

4.  Legea nr.332- XIV din   “Privind acordarea de licenţei pentru unele genuri de
26 martie 1999                   activitate”

   5. H.G. RM nr.285 din        “Regulament privind recepţia construcţiilor şi
 23 mai 1996                      instalaţiilor aferente”

    6.  H.G. RM nr.360 din       “Regulament privind controlul de Stat în construcţii”
           25 iunie 1996

     7.   H.G. RM nr.361 din “Regulament cu privire la verificarea proiectelor şi
           25 iunie 1996                    execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică

                                          a proiectelor şi construcţiilor”

                                                    “Regulament de atestare tehnico- profesională a
                                                     specialiştilor cu activitatea în construcţii”

     8.   H.G. RM nr.382 din         “Regulament privind urmărirea comportării în
           24 aprilie 1997                   exploatare, intervenţiei în timp şi postutilizarea
                                                      construcţiilor”

     9.   CP A.08.01-96                 “Instrucţiuni de verificare a calităţii şi de recepţie a
                                                       lucrărilor ascunse şi în faze determinante la construcţii
                                                       şi instalaţii aferente”
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2.DEFINIŢII ŞI PRESCRIPŢII
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2.1. DEFINIŢII

2.1.1. ASIGURAREA CALITĂŢII – ansamblu activităţilor planificate şi sistematice
implementat în cadrul sistemului caalităţii şi demonstrate atât cât este necesar, pentru
furnizarea încrederii corespunzătoare că o emirate va satisface condiţiile referitoare la
calitate (SR ISO 8402)

2.1.2. ACŢIUNE CORECTIVĂ – acţiune întreprinsă pentru emiterea cauzelor unor
neconformităţii, defecte sau a altor situaţii nedorite, existente în scopul prevenirii repetării
acestora (SR ISO 8402)

2.1.3. ACŢIUNE PREVENTIVĂ – acţiune întreprinsă pentru emiterea cauzelor unor
neconformităţi, defecte sau a altor situaţii nedorite, posibile, în scopul prevenirii apariţiei
acestora  (SR ISO 8402)

2.1.4. ANALIZA CONTRACTULUI – activităţi sistematice effectuate de furnizor
înainte de semnarea contractului pentru a asigura că sunt definite în mod corespunzător,
fără ambiguităţi, condiţiile referitoare la calitate şi că acestea sunt documentate şi pot fi
îndeplinite de furnizor (SR ISO 8402)

2.1.5. ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT – evaluarea oficială efectuată de
management de la nivelul cel mai înalt asupra stadiului şi adecvării sistemului calităţii în
raport cu politica în domeniul calităţii şi cu obiectivele. (SR ISO 8402)

2.1.6. AUDITAT – organizaţie în curs de auditare (SR ISO 8402)

2.1.7. AUDITOR AL CALITĂŢII – persoana calificată pentru auditorilor calităţii
 (SR ISO 8402)

2.1.8. AUDITUL CALITĂŢII – examinare sistematică şi independentă, în scopul de a
determina dacă activitatea referitoare la calitate şi rezultatele aferente satisfac dispoziţiile
prestabilite precum şi dacă aceste dispoziţii sunt implementate efectiv şi sunt
corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor ( SR ISO 8402)

2.1.9. APROVIZIONARE – totalitatea activităţilor effectuate de către o unitate pentru
obţinerea unui produs sau serviciu, începând cu pregătirea cerinţelor specifice şi terminând
cu acceptarea acestui produs sau serviciu de către unitatea respectivă.
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2.1.10. CALIFICAT – statului acordat unei entităţi atunci când a fost demonstrată
capabilitatea acesteia de satisfacere a condiţiilor specificate ( SR ISO 8402)

2.1.11. CALIFICAREA PERSONALULUI – capacităţi şi aptitudini obţinute prin
pregătire, instruire sau experienţă şi verificate prin teste conform cerinţelor standardelor
prin care se califică o persoană pentru a îndeplini o funcţie cerută.

2.1.12. CALITATE – ansamblu de caracteristici ale unei entităţi, care îi conferă acesteia
aptitudinea de a satisface necesităţi exprimate şi implicite. ( SR ISO 8402)

2.1.13. CARACTERISTICĂ – orice proprietate sau atribut destinat unui produs, process
sau serviciu care poate fi descrisă sau măsurată pentru a determina conformitatea cu
cerinţele specifice.

2.1.14. CERTIFICARE – acţiunea de determinare, verificare şi atestare în scris a
calificării sau instruirii personalului în conformitate cu cerinţele aplicabile.

2.1.15. CONFIMARE – consemnarea verificării că produsele, activităţile, serviciile sau
documentele îndeplinesc cerinţele specificate.

2.1.16. CONDIŢII REFERITOARE LA CALITATE – exprimare a necesităţilor sau
transpunere a acestora într-un ansamblu de condiţii exprimate calitativ sau calitativ
referitoare la caracteristice unei entităţi, în scopul realizării şi examinării acesteia.
( SR ISO 8402)

2.1.17. CONFORMITATE – satisfacere a condiţiilor specificate. ( SR ISO 8402).

2.1.18. CONDIŢII CONTRARE CALITĂŢII – termen general folosit referitor la una
din următoarele situaţii:
- avarii, deficiente, funcţionare defectuoasă şi neconformităţi;
- o condiţie semnificativă contrară calităţii este aceea care dacâ nu este corectată poate
avea efect esenţial asupra funcţionării sau securităţii construcţiei.

2.1.19. CONTRACT – întelegerea scrisă şi celelalte documente contractuale, angajate
juridic, convenite între organizaţia executantă şi cea beneficiară în care se specifică
cerinţele şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru încheierea lucrării.

2.1.20. CONTRACTANT – organizaţia care execută produse / servicii pentru un
beneficiar pe baza unui contract direct.
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2.1.21. CONTROLUL CALITĂŢII – tehnici şi activităţi cu caracter operaţional utilizate
pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate. ( SR ISO 8402).

2.1.22. CRITERIUL DE CALITATE – indiciu (nivel) limita unei caracteristici de
calitate.

2.1.23. DEFECT – nesatisfacerea unei condiţii sau  a unei aşteptări rezonabile referitoare
la o utilizare prevăzută, inclusive la securitate. ( SR ISO 8402).

2.1.24. DOVADA OBIECTIVĂ – informaţie care poate fi demonstrată ca adevărată,
bazată pe facte  obţinute prin observare, măsurare, încercare sau prin alte mijloace.
( SR ISO 8402).

2.1.25. DOCUMENTELE PROGRAMULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII – se
compun din Manualul calităţii, procedurile funcţiile sistemului, procedurile şi planurile de
control de calitate, verificări şi încercări.

2.1.26. DOCUMENT – orice informaţie în formă scrisă, desenată sau în alt mod de
prezentare care descrie, defineşte, specifică, consemnează sau atestă activităţi, cerinţe,
proceduri si rezultate.

2.1.27. DOCUMENTE TEHNICE DE PROIECTARE – documentaţia compusă din
părţi scrise şi părţi desenate care defineşte un system, o instalaţie, o clădire, un
echipament sau un produs, prin care sunt descrise, justificate şi stabilite toate
caracteristicile, informaţiile, cerinţele, procedurile şi controalele necesare execuţiei,
construcţiile, montajului şi exploatării acestora în conformitate cu condiţiile stabilite prin
tema de proiectare.

2.1.28. ETALONAREA SAU VERIFICARE METROLOGICĂ – compararea a două
mijloace de măsurare sau etalonare, dintre care unul este de o precizie cunoscută şi
identificabilă în lant, până la un etalon naţional conoscut official. Se face pentru a detecta,
corela înregistra sau elimina prin corectare orice variaţie în precizia unui mijloc de
măsurare de precizie necunoscută.

2.1.29. EXIGENŢA ESENŢIALĂ – exigenţa obligatory care trebuie satisfăcută de o
construcţie (lucrare) pentru a fi conformă cu specificaţiiie reglementărilor tehnice
aplicabile.

.
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2.1.30. EVALUARE – o apreciere pe baze analitice pentru a determina dacă produsele şi
sistemele de calitate sunt capabile.

2.1.31. EXECUŢIE- acele activităţi ca: proiectare, procurare, fabricaţie, construcţii-
montaj, punere în funcţiune şi exploatare care sânt implementate ca părţi ale programului
de asigurare a calităţii.

2.1.32. EXAMINARE TEHNICĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII – activităţile
periodice şi planificate care sănt realizate pentru a confirma că elementele aplicabile ale
programului de asigurare a calităţii sînt stabile în concordanţă cu cerinţele PAC şi că
elementele PAC sânt efectiv implementate conform cerinţelor specificate.

2.1.33. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII – acţiuni întreprinse în întreaga organizaţie
pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor şi proceselor în scopul de a asigura
avantaje sporite atât pentru organizaţie cât şi pentru clienţii acesteia. ( SR ISO 8402).

2.1.34. INSPECŢIE – activitate, cum ar fi măsurarea, examinarea, încercarea sau
verificarea cu un calibri a uneia sau a mai multor caracteristici ale unei entităţi şi
compararea rezultatelor cu condiţiile specificate în scopul de a stabili dacă este realizată
conformitatea pentru fiecare caracteristică. ( SR ISO 8402).

2.1.35. INSTRUIREA – pregătirea prin cursuri de specialitate planificate periodic, la locul
de muncă, în centre specializate sau alte unităţi, pentru însuşirea şi aprofundarea
cunoştinţelor de asigurare a calităţii specifice profilului şi etapei de lucrări în vederea
aplicării PAC.

2.1.36 INTERFAŢĂ –limită comună interctivă între organizaţii / servicii / compartimente,
colaborează în scopul îndepliniri unei activităţi.

2.1.37. ÎNREGISTRARE – document care furnizează dovezi obiective ale activităţilor
efectuate sau ale rezultatelor obţinute. ( SR ISO 8402).

2.1.38. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – toate lucrările necesare realizării unei clădiri
efectuate de către o unitate de construcţii pe şantier.

2.1.39. MANAGEMENTUL CALITĂŢII – ansamblu activităţilor funcţiei generale de
management care determină politica în domeniul calităţii, obiectivele şi responsabilităţile
şi care le implementează în cadrul sistemului calităţii prin mijloace cum ar fi planificarea
calităţii, controlul calităţii, asigurarea  calităţii şi îmbunătăţirea calităţii. ( SR ISO 8402).
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2.1.40. MANUALUL CALITĂŢII – document care prezintă politica în domeniul calităţii
şi descrie sistemul calităţii al unei organozaţii. ( SR ISO 8402)

2.1.41. NECONFORMITATE – o deficienţă în caracteristici, documente sau proceduri
care fac ca pentru un produs sau servuciu, calitatea să fie inacceptabilă, nedeterminată sau
neconformă cu cerinţele specificate.

2.1.42. ORGAN DE CONTROL – organ care asigură autorizarea şi controlul pe activităţi
specifice a serviciilor şi produselor.

2.1.43. OFERTA (PENTRU LICITAŢIE) – oferta făcută de un furnizor ca răspuns la o
cerere de ofertă în vederea adjudecări unui contract pentru furnuzarea unui produs. ( SR
EN ISO 9002).

2.1.44. ORGANIZAŢIE- companie, corporaţie, întreprindere sau instituţie, sau o parte din
acestea, cu statut de societate pe acţiuni sau nu, publică sau particulară, care are propriile
funcţii şi propria administraţie.

2.1.45. PRODUS- materii prime, materiale, piese componente, subansamble, echipamente,
structuri de system sau produse finite contractuale.

2.1.46. PROCURARE – suma tuturor activităţilor effectuate de o organizaţie pentru
obţinerea unui produs sau serviciu începând cu pregătirea cerinţelor şi terminând cu
acceptarea produsului/ serviciului de către organizaţia respectivă.

2.1.47. PROGRAM DE ASIGURARE A CALITĂŢII – un ansamblu de măsuri
organizatorice pentru activităţile de verificări, inspecţii ETAC-uri, pentru prevenirea şi
detectarea oricărei abateri faţă de cerinţele din documente, cu precizarea responsabilităţilor
funcţionale şi cu identificarea activităţii de conducere pentru asigurarea calităţii produselor
şi serviciilor.

2.1.48. PLANIFICAREA CALITĂŢII – activităţi care stabilesc obiectivele şi condiţiile
referitoare la calitate precum şi condiţiile referitoare la aplicarea elementelor sistemului
calităţii ( SR ISO 8402)

2.1.49. PLANUL CALITĂŢII – document care precizează practicile, resursele şi
succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs,
proiect sau contract( SR ISO 8402)
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2.1.50. POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII – obiective şi orientări generale ale unei
organizaţii în ceea ce priveşte calitatea, aşa cum sunt exprimate official de managementul
de la nivelul cel mai înalt. ( SR ISO 8402)

2.1.51. PROCEDURI- documente care specifică scopul, domeniul şi modul de îndeplinire
a tuturor activităţilor productive, funcţionale, de control de calitate, verificări şi încercări
de omologare, precum şi de control a activităţii de asigurare a calităţii.

2.1.52. PROCES- ansamblul de resurse şi activităţi interdependente care transformă datele
de întrare în date de ieşire. (Resursele pot include personal, finanţe, facilităţi, echipamente
tehnici şi metode), ( SR ISO 8402).

2.1.53. PROCESE SPECIALE – acele procese ale căror rezultate nu pot fi examinate
direct pentru a stabili deplina lor conformitate cu cerinţele impuse, astfel încât confirmarea
calităţii depinde de dovezile generate în timpul procesului.

2.1.54. PROCES DE CALIFICARE – process prin care se demonstrează dacă o entitate
este capabilă să satisfacă condiţiile specificate. ( SR ISO 8402)

2.1.55. PERSONAL CALIFICAT PENTRU CONTROLUL PROCESELOR SPECIALE –
personal calificat specializat şi /sau autorizat pentru a îndeplini cerinţele de inspecţie din
punct de vedere al îndemânării şi al tehnicilor de inspecţie pentru procese speciale.

2.1.56. PUNCT DE CONTROL CALITATE, VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI –un punct
sau un stadium din ciclu de producţie, în care se efectuează controalele şi verificările de
către personalul care are responsabilitatea de a determina acceptabilitatea produselor sau
serviciilor şi de a înregistra datele rezultate.

2.1.57. PLAN DE CONTROL, VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI –documentul care enumeră
şi descrie toate controalele de calitate, verificările şi încercările necesare pe faze de
execuţie şi finale pentru un produs sau servicdiu.

2.1.58. REFACERE- reprelucrarea unui produs sau modificarea unei lucrări de construcţii
sau montaj pentru a satisface cerinţele specifice iniţiale.

2.1.59. PREPARARE – prelucrarea unui produs sau modificarea unei lucrări de
construcţe-montaj care prezintă neconformităţi astfel încât să poată funcţiona în condiţii de
siguranţă şi fiabilitate deşi prin reparaţie produsul/ lucrarea nu satisface cerinţele
specificate iniţial.
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2.1.60. SERVICII – desfăşurarea unei activităţi ca: proiectare, procurare, fabricaţie,
construcţii- montaj, controale nedistructive/ reparaţii.

2.1.61. SISTEMUL CALITĂŢII – structuri organizatorice, proceduri, procese şi resurse
necesare pentru implementarea managementului calităţii. ( SR ISO 8402)

2.1.62. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ- responsabilităţi, autorităţi şi relaţii dispuse
într-o schemă,prin care o organizaţie îşi exercită funcţiile. ( SR ISO 8402)

2.1.63. SUBCONTRACT – organizaţie care execută produse sau servicii pe baza unui
contract direct.

2.1.64. SUPRAVEGHERE – evaluarea, analiza şi confirmarea permanentă a
înregistrărilor, metodelor, procedurilor şi serviciilor pentru a asigura îndeplinirea
cerinţelor.

2.1.65. PROIECTARE- o activitate tehnică care începe cu identificarea informaţiilor
necesare şi duce în final la elaborarea documentelor tehnice.

2.1.66. UNITATE DE CONSTRUCŢII- MONTAJ- unitate care execută lucrări de
construcţii, montaj, instalaţii, fabricaţie şi asamblare a produselor pe şantier.

2.1.67. UNITATE FURNIZOARE – unitate care livrează produse sau servicii referitoare
la acestea, în concordanţă cu documentele de proiectare.

2.1.68. TRATAREA NECONFORMITĂŢII – acţiune care urmează a fi întreprinşă în
legătură cu o entitate neconformă existentă, în scopul rezolvări neconformităţii ( SR ISO
8402).

2.1.69. VALEDARE – confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a
faptului că sunt satisfăcute condiţiile particulare pentru o anumită utilizare, prevăzută ( SR
ISO 8402).

2.1.70. VERIFICARE – confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective a
faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate ( SR ISO 8402).
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2.2. PRESCURTARI
AQ -Asigurarea calităţii
CQ -Controlul calităţii
CMET - Compartiment mecano-energetic şi mijloace transport
CST - Compartiment studii tehnologice
DDE - Detalii şi devize de execuţie
DO - Dispoziţie de oprire
ETAC - Examinare tehnică de asigurare a calităţii
FC - Fişa chestionar
IL - Instrucţiune de lucru
ILA - Instrucţiuni de lucru aprovizionare
ITE - Instrucţiuni tehnice de execuţie
ITG - Instrucţiune tehnică generală
ISC - Inspecţia de Stat în Construcţii
MC - Manualul Calităţii
NIR - Notă de întrare recepţie
ONDC - Organul Naţional de Dirijare în Construcţii
PAC - Program de asigurare a calităţii
PCCVÎ - Plan de control calitate, verificări şi încercări
PF - Punere în funcţiune
PG - Procedura generală
PIÎ - Plan de inspecţii şi încercări
PL - Procedura de lucru
P/I - Procedură/ Instrucţiune
PS - Procedura de sistem
PVC - Proces-verbal de control
RAC - Raport de acţiune corective
RNC - Raport de neconformitate
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3.CONDIŢII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂŢII
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3.1. RESPONSABILITAŢILE MANAGEMENTULUI

3.1.1. Conducerea SRL “Anadem-Construct” este responsabilă pentru stabilirea şi
implementarea unui Program de asigurare a calităţii pentru toate activităţile necesare
realizării lucrărilor de construcţii-montaj în toate fazele de execuţie.

3.1.2. Conducerea SRL “Anadem-Construct” asigură prin PAC că toate activităţile
desfăşurate de organizaţie vor fi conduse, effectuate şi controlate în conformitate cu
prevederile legilor şi normativelor în vigoare utilizate la realizarea obiectului.

3.1.3. Conducerea SRL “Anadem-Construct” asigură prin prezentul Manual că orice
activitate desfăşurată de SRL “Anadem-Construct” care cade sub incidenţă Legii privind
calitatea în construcţii, va începe numai după ce PAC este stabilit şi aprobat şi se obţin
avizele necesare în condiţiile prevăzute de Lege.

3.1.4. Conducerea SRL “Anadem-Construct” va încheia contracte pentru produse şi
servicii destinate SRL “Anadem-Construct” numai cu unităţi autorizate în acest scop şi
va preciza în documente contractuale responsabilităţile stabilite privind asigurarea calităţii
ce revin furnizorilor.

3.1.5. Furnizorii răspund în faţa conducerii SRL “Anadem-Construct” pentru stabilirea
şi implementarea Programelor proprii de asigurare a calităţii.

3.1.6. Conducerea SRL “Anadem-Construct” asigură prin măsurile stabilite în prezentul
MC accesul beneficiarului pentru efectuarea de inspecţii şi ETAC- uri în toate zonele şi la
toate nivelurile de autoritate.

3.1.7. Conducerea SRL “Anadem-Construct” abordează calitatea ca o funcţie aflată sub
responsabilitatea întregului personal al societăţii implicat în activităţi determinate
începând cu managementul de  vârf.

3.1.8. Conducerea SRL “Anadem-Construct” adoptă sistemul calităţii în scopul
îmbunătăţirii continue a proceselor, a calităţii lucrărilor şi produselor, în eliminarea
cauzelor care provoacă neconformităţi, ca un factor cheie în competitivitatea societăţii,
firmei.

3.1.9. Ca obiective pe viitor conducerea îşi propune:
- introducerea de tehnologii moderne care să asigure competitivitate;
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- instruirea întregului personal cu documentele sistemului calităţii elaborate în scopul
conştientizării crescânde a calităţii;
- obţinerea certificatului sistemului calităţii elaborat de către o organizaţie acreditată şi
recunoscută de Organul Naţional de dirijare în Construcţii.

3.2.HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

3.2.1.Consiliul de administrare al SRL “Anadem-Construct” adoptă prezentul MC şi îşi
asumă obligativitatea respectării acestuia la toate nivelurile.

3.2.2. Consiliul de administrare hotărăşte că responsibilitatea deplină pentru stabilirea,
implementarea, evaluarea stadiului şi eficienţa programului de asigurarea a calităţii revine
directorului SRL “Anadem-Construct”.

3.2.3. Directorul SRL “Anadem-Construct” deleagă autoritatea evaluării implementării
şi eficientei PAC şefului compartimentului AQ.
Directorul SRL “Anadem-Construct” deleagă autoritatea urmăririi implementării
Programului de asigurare a calităţii, în executarea lucrărilor de construcţie montaj
Directorului tehnic.

3.2.4. Responsabilitatea implementării Programului de asigurare a calităţii este atribuită
tuturor factorilor de conducere, în sfera lor de activitate.

3.2.5. În vederea garantării îndeplinirii tuturor cerinţelor PAC, SRL “Anadem-
Construct” directorulasigură în activităţile SRL “Anadem-Construct” următoarele
condiţii:

- structura organizatorică corespunzătoare implementării şi evaluării PAC care să acopere
toate funcţiile sistemului;

- independenţa între funcţiile de implementare şi de verificare, control şi examinări tehnice
de asigurare a calităţii.

3.3. ORGANIZARE

3.3.1. Structura organizatorică a SRL “Anadem-Construct” este prezentată în
Organigramă, anexa 7.
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3.3.2. Schema de relaţii cu beneficiarul, organele superioare de reglementare şi furnizorii
este prezentată în anexe nr.8.

3.3.3. Organigrama compartimentului de asigurare a calităţii este prezentată în anexa nr.10

3.4.RESPONSABILITĂŢI, ATRIBUŢII

3.4.1. DIRECTOR –Vadim  Demerji, studii superioare(UTM).

3.4.1.1. Directorul SRL “Anadem-Construct” este responsabil pentru implementarea şi
evaluarea PAC în activităţile specifice SRL “Anadem-Construct”.
3.4.1.2. Directorul SRL “Anadem-Construct”deleagă şi asigură autoritatea pentru
evaluarea eficienţei PAC, şefului compartimentului AQ.

3.4.1.3. Acest capitol cuprinde responsabilităţile conducerii organizaţiei la nivele diferite
de decizie pentru dezvoltarea, implementarea şi evaluarea PAC pentru activităţile
desfăşurate de SRL “Anadem-Construct”.
3.4.1.4. Are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

1. Aprobă prezentul MC şi îşi asumă obligativitatea respectări acestuia la toate nivelurile.

2. Are întreaga responsabilitate pentru conducerea activităţilor desfăşurate de SRL
“Anadem-Construct” pentru stabilirea şi implementarea PAC.

3.Răspunde de obţinerea autorizaţiei de activitate pentru SRL “Anadem-Construct” în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

4. Răspunde de evaluarea şi actualizarea periodică a programului de asigurare a calităţii al
SRL “Anadem-Construct”.

5. Semnează procedurile funcţiilor de system elaborate de compartimentul AQ.

6. Răspunde de activitatea compartimentului AQ asigurându-i structura organizatorică
corespunzătoare şi autoritatea necesară pentru evaluarea implementării şi eficienţei
programului de asigurare a calităţii şi organigrama compartimentului.

7. Aprobă fişele postilui pentru personalul de conducere din subordine directă, în care
sînt incluse şi responsabilităţi referitoare la PAC.
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8. Răspunde de nivelul de instruire şi calificare a personalului SRL “Anadem-
Construct”.

9. Avizează planul annual de ETAC şi rapoartele de ETAC avizate de şeful
compartimentului AQ.

10. Impune tuturor nivelurilor de conducere şi personalului de execuţie din subordine
obligativitatea implementării Programului de asigurare a calităţii.

11. Dispune măsurile corrective în baza rapoartelor de evaluare privind îndeplinirea PAC
întocmite de compartimentul AQ.

12. Aprobă procurarea de materiale, produse pentru SRL “Anadem-Construct” numai de
la furnizori autorizaţi.

3.4.2. COMPARTIMENTUL AQ- ________________________________________
_____________________________________________________________________

Are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

1. Răspunde de stabilirea structurii organizatorice a compartimentului AQ în vederea
îndeplinirii tuturor atribuţiilor ce îi revin şi obţine aprobarea directorului pentru
organigrama compartimentului.
2. Întocmeşte fişele postului pentru personalul din subordine, asigură încadrarea cu
personal calificat şi competent şi răspunde de autoritatea acestuia.
3. Întocmeşte fişele postului pentru şefii compartimentelor / şantierelor, secţiilor.
4. Stabileşte şi organizează programe de instruire pentru compartimentul AQ şi avizează
programele de instruire a compartimentelor / şantierelor, secţiilor din SRL “Anadem-
Construct”.
5. Răspunde de elaborarea şi actualizarea Manualului calităţii şi a procedurilor funcţiilor
de system.
6. Analizează şi avizează din punct de vedere al asigurării calităţii procedurile /
instrucţiunile de lucru, PCCVÎ- urile elaborate de compartimentele SRL “Anadem-
Construct”.
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7. Analizează şi avizează manualele calităţii şi procedurile funcţiilor de system ale
furnizorilor SRL “Anadem-Construct”.

8. Analizează şi avizează din punct de vedere al asigurării calităţii contractile şi comenzile
către furnizorii autorizaţi ai SRL “Anadem-Construct”.

9. Răspunde de întocmirea graficelor de execuţie.

10. Răspunde de efectuarea inspecţiilor şi ETAC – urilor pe înregistrările de calitate emise
în activităţile desfăşurate de SRL “Anadem-Construct” şi furnizori.

11. Răspunde de realizarea activităţii de ETAC şi anume:

- întocmirea şi obţinerea aprobării planului anual de ETAC;
- efectuarea ETAC – urilor interne şi la furnizori SRL “Anadem-Construct” şi raportarea
rezultatelor;
- stabilirea şi verificarea implementării programului de acţiuni corrective.

12. Răspunde de implementarea PAC în cadrul compartimentelor / şantierelor şi
atelierilor.

13. Dispune oprirea lucrărilor în cazul nerespectări PAC, informând directorul.

14. Răspunde de efectuarea controlului ethnic de calitate a lucrărilor şi de confirmarea că
acestea s-au executat conform documentelor normative şi de proiectare.

15. Răspunde de ţinerea sub  control a RNC- urilor şi urmărirea închiderii acestora.

16. Răspunde de completitudinea înregistrărilor de calitate întocmite de compartimente,
şantiere şi ateliere.

3.4.3.DIRIGINTE DE ŞANTIER –Taga Pavel, studii superioare, tehnician.

Au următoarele responsabilităţi şi competenţe:
1.responsabil pentru implementarea PAC în cadrul şantierelor.

2. Răspunde de implementarea programului de acţiuni corective la termenele
respective în cadrul şantierului.
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3. Întocmeşte fişele postului pentru personalul de conducere din subordine.

4. Răspunde de întocmirea şi realizarea programelor de instruire periodică a personalului
din cadrul şantierului.

5. Răspunde de calitatea lucrărilor executate şi are următoarele responsabilităţi:

- răspunde de obţinerea aprobârii beneficiarului pentru executarea lucrărilor care intră sub
incinta Legii privind calitatea în construcţii;
- răspunde de asigurarea tuturor condiţiilor necesare începerii lucrărilor pentru realizarea
acestora conform documentaţiei, normelor în vigoare şi programului de asigurare a
calităţii;
- răspunde de utilizarea numai de personal calificat şi / sau autorizat precum şi de
instruirea acestuia cu procedurile / instrucţiumle în vigoare înaintea începerii lucrărilor;
- responsabil pentru utilizarea în activitatea şantierului numai a aparatelor de măsură şi
control verificate metrologic conform prevederilor legale;
- răspunde de folosirea în lucrare numai a materialelor / produselor care corespund
cerinţelor de calitate conform documentaţiei de execuţie şi numai după ce au fost
recepţionate;
- răspunde de întocmirea în timpul activităţilor a înregistrărilor de calitate care îi revin
conform procedurilor de execuţie şi transmiterea acestora la compartimentul CTC;
- răspunde de rezolvarea neconformităţilor, precum şi de implementarea acţiunilor
corective pentru înlăturarea deficienţelor.

6. Exercită în tocmai atribuţiile prevăzute în regulament cu privire la diriginţii de şantier
atestaţi.

3.4.4. COMPARTIMENT CONTROL TEHNIC DE CALITATE (CTC)

Funcţiile control tehnic de calitate la lucrările de construcţie la îndeplineşte directorul
tehnic ______________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.4.4.1.Răspunde de:
- controlul calităţii pentru lucrări de construcţii-montaj;
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- control calitate pentru recepţia materialelor, produselor procurate de SRL “Anadem-
Construct”, depozite;
- evidenţă şi urmările RNC-uri, întocmite PCCVÎ şi FCC.

3.4.4.2. Are următoarele responsabilităţi:

1. Stabilirea structurii organizatorice adecvate pentru funcţionarea sistemului de control
tehnic de calitate în toate fazele de execuţie de la primirea produselor şi până la predarea
lucrărilor. Supun spre aprobare directorului organigrama compartimentului şi semnează
fişele postului pentru personalul din subordine.

2. Implementarea PAC şi a programului de acţiuni corective la termenele stabilite în cadrul
compartimentului.

3. Efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuţie a lucrărilor începând
cu recepţionarea calitativă a produselor primite la SRL “Anadem-Construct” şi până la
predarea lucrărilor la beneficiar, confirmarea prin consemnarea în înregistrârile de calitate
a conformităţii lucrărilor, produselor cu documentaţia de execuţie.

4. Răspunde de evaluarea RNC- urilor, înregistrărilor în registrul unic de evidenţă

5. Răspunde de întocmirea PCCVÎ –urilor, de întocmirea şi implementarea procedurilor
proprii de lucru.

6. Dispune oprirea lucrărilor când se constată abateri de la cerinţele de calitate informând
directorul.

3.4.6. COMPARTIMENT APROVIZIONARE

Funcţiile le îndeplineşte directorul tehnic şi are următoarele responsabilităţi:

1. Implementarea PAC în activităţile specifice compartimentului.

2. Implementarea la termenele stabilite a programului de acţiuni corective.

3. Întocmirea şi implementarea procedurilor/ instrucţiunilor proprii de lucru.

4. Încheierea contractelor numai cu furnizorii autorizaţi în vederea procurării
materialelor şi produselor necesare SRL “Anadem-Construct”.
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5. Menţionarea în comenzi şi contracte a tuturor condiţiilor şi  cerinţelor de calitate impuse
în documentaţia de execuţie, precum şi a condiţiilor de asigurare a calităţii.

6. Planifică activitatea de aprovizionare pe baza necesarului de materiale şi produse primit
de la compartimentul programare, urmărire producţie.

7. Întocmeşte şi reactualizează lista furnizorilor acceptaţi pentru SRL “Anadem-
Construct” în interfaţă directă cu compartimentul AQ.

3.4.7. COMPARTIMENT PERSONAL, ORGANIZARE, NORMARE,
SALARIZARE.
Director- Vadim Demerji -  Studii superioare, UTM
Are următoarele responsabilităţi:

1. Implementarea PAC în cadrul compartimentului.

2. Asigură specializarea şi instruirea personalului implicat în activităţi determinate pentru
realizarea lucrărilor, prin:
- programe individuale de pregătire;
- cursuri speciale organizate;
- specializări, instruiri.

3. Păstrarea pe toată durata de construcţie a înregistrărilor privind calificarea şi autorizarea
personalului.

3.4.8. COMPARTIMENT STUDIU PIAŢĂ OFERTE CONTRACTE

Funcţiile le îndeplineşte directorul tehnic şi are următoarele responsabilităţi:
- implementarea sistemului calităţii la nivelul compartimentului care îl conduce;
- elaborarea şi implementarea procedurilor / instrucţiunilor proprii de lucru;
- identificarea clienţilor potenţiali pentru contractarea de lucrări;
- colectarea şi întreţinerea la zi a bazei de date tehnice şi legislative legate de specificul
activităţii;
- participă la licitarea ofertei şi la susţinerea documentaţiei;
- studiază cerinţele pieţei;
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- analizarea ofertelor de contract şi întocmirea documentaţiei necesare pentru participarea
la licitaţii;
- întocmirea contractelor şi obţinerea semnăturilor;
- iniţiază activitatea de analiză a contractelor;
- păstrarea înregistrărilor în activitatea desfaşurată.

3.5. PREGĂTIREA ŞI CALIFICAREA PERSONALULUI

3.5.1. Activitatea de pregătire şi calificare a personalului SRL “Anadem-Construct” se
desfăşoară conform procedurii PAC.

3.5.2. SRL “Anadem-Construct” asigură că toţi furnizorii stabilesc şi realizează
programele pentru pregătirea personalului în scopul îndepliniri atribuţiilor stabilite prin
contractile încheiate.

3.5.3. Conducerea SRL “Anadem-Construct” asigură că utilizează numai personal
calificat, instruit şi competent pentru aplicarea prevederilor programului de asigurare a
calităţii.

3.5.4. Conducerea SRL “Anadem-Construct” verifică şi aprobă programele de instruire,
pregătire şi reciclare a personalului care desfăşoară activităţi cu implicaţii asupra calităţii
lucrărilor.

3.5.5. Programele de instruire şi perfecţionare a personalului asigură obţinerea nivelului de
pregătire necesar desfăşurării tuturor activităţilor în regim de asigurare a calităţii.

3.5.6. Personalul compartimentului AQ este încadrat în urma instruirii şi testării privind
cunoaşterea PAC.

Instruirea are lor periodic pe tot parcursul desfăşurării activităţilor pe platforma SRL
“Anadem-Construct” pe baza programelor de instruire întocmite de şeful AQ şi aprobate
de director.

3.5.7. Personalul CTC este instruit şi testat pe baza de programe de instruire elaborate de
şeful compartimentului CTC, avizate de şeful compartimentului AQ şi aprobate de
directorul.

3.5.8. Şeful compartimentului CTC asigură obţinerea autorizaţiei SRL “Anadem-
Construct” pentru responsabilul din subordine.
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3.5.9. Compartimentul PIS păstrează dovezile obiective care reflectă calificarea,
autorizarea, instruirea şi atestarea pe funcţii a întregului personal pe toată durata
desfăşurării activităţilor în regim de asigurare a calităţii.

3.6. RESURSE

3.6.1. Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul calităţii conducerea se obligă sâ asigure
resursele adecvate, cum ar fi:
-asigurarea numărului de personal sufficient şi calificat pentru activităţile de management,
execuţie şi verificare inclusive pentru auditurile interne;
- asigurarea echipamentelor, sculelor şi dispozitivelor necesare;
- asigurarea documentaţiei, a normelor, standardelor şi reglementărilor aplicabile
activităţilor desfăşurate;
- asigurarea procedurilor şi instrucţiunilor documentate;
- asigurarea condiţiilor pentru efectuarea instruirilor.

3.7. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI

3.7.1. Directorul desemnează, prin decizie scrisă, reprezentantul conducerii, cu autoritatea:
- de a asigura că este stabilit, implementat şi menţinut un system al calităţii în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
- de a raporta conducerii asupra stadiului şi eficienţei implementării sistemului calităţii.
Raportul referitor la stadiul de implementare al sistemului calităţii se păstrează la sediul
compartimentului AQ.

3.8. ANALIA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT.

3.8.1. Conducerea SRL “Anadem-Construct” analizează periodic sistemul calităţii
adoptat şi implementat, în scopul:
- asigurării continuităţii, adecvabilităţii şi eficacităţii acestuia în satisfacerea condiţiilor
stabilite în documentele calităţii;
- evaluarea îndeplinirii politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii stabilite;
- determinarea măsurilor necesare pentru creşterea eficienţei implementării sistemului
calităţii în vederea îmbunătăţirii acestuia.

3.8.2. Analiza se efectuează annual sau ori de câte ori este necesar.

3.8.3. Înregistrările acestor analize periodice sunt păstrate la sediul compartimentului AQ.
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4. ACTIVITĂŢI   DE  EXECUŢIE
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4.1. CONDIŢII  PREALABILE

4.1.1. Prin programul de asigurare a calităţii, toate activităţile de execuţie efectuate de
SRL “Anadem-Construct” se vor desfăşura planificat pe baza de proceduri scrise cu
specificarea clară a responsabilităţilor, a modului de lucru de confirmare, documentare şi
control în vederea asigurării îndeplinirii cerinţelor de asigurare a calităţii.

4.1.2. Înaintea începerii oricărei activităţi se verifică şi se documentează îndeplinirea
următoarelor condiţii iniţiale:

- personalul este calificat şi autorizat corespunzător pentru lucrările pe care le execută şi
instruit cu prevederile codurilor standardelor aplicabile şi procedurile de lucru;

- lucrările se controlează numai de personal autorizat şi instruit, cunoscător a procedurilor
de lucru aplicabile;

- materialele şi produsele utilizate şînt procurate în baza specificaţiilor din documentaţia
de proiectare şi au toate documentele care atestă calitatea lor, sânt verificate, acceptate şi
disponibile;

- echipamentele, sculele, dispozitivele sunt conform documentelor de proiectare şi de
procurare verificate, acceptate şi disponibile;

- cerinţele de execuţie din proiecte sânt incluse în procedurile de lucru şi instrucţiuni;

- documentaţia tehnică este la ultima revizie şi disponibilă la locul de execuţie;

- PCCVÎ- unle şi procedurile de control sânr elaborate, avizate şi difuzate;

- neconformităţile din etapele anterioare de construcţie au fost înlăturate;

- există aprobarea beneficiarului pentru începerea lucrărilor.

4.2. PLANIFICARE

4.2.1. Funcţia de planificare a activităţii de construcţii este asigurată de director.
4.2.2. Activităţile de aprovizionare sânt planificate de SRL “Anadem-Construct” prin
director.
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4.2.3. Planificarea activităţii de ETAC, inspecţii este asigurată de şeful compartimentul
AQ.

4.2.4. Planificarea activităţilor de CCVÎ –uri şi confirmare a calităţii lucrărilor este
realizată de şeful de sector.

4.2.5. Detalierea modalităţilor şi a responsabilităţilor privind planificarea activităţilor
desfăşurate de  SRL “Anadem-Construct”  este făcută în procedura PAC.

4.3. ANALIZA CONTRACTULUI

4.3.1. Activitatea de analizare a contractelor se efectuează în conformitate cu procedura de
sistem.
4.3.2. Documentaţia pentru prezentarea ofertelor, contractelor şi comenzilor sunt analizate
pentru a se asigura de următoarele:
4.3.3. Condiţiile sunt definite şi documentate în mod adecvat;
4.3.4. Orice diferenţă între condiţiile contractului sau ale comenzii şi condiţiile ofertei sunt
soluţionate;
4.3.5. Organizaţia are capabilitatea de a satisface condiţiile contractului sau ale  comenzii.
4.3.6. Efectuarea analizei include participarea tuturor nivelelor de conducere implicate din
organizaţie, care întreprinde măsurile necesare în vederea îndeplinirii în totalitate a
cerinţelor necesare realizării contractelor .
4.3.7. Orice modificare la contract va fi supusă aceluiaşi nivel de analiză şi aprobare ca şi
contractul iniţial.
4.3.8. Înregistrările emise în urma analizei contractelor sunt păstrate, întrun sistem de
evidenţă şi regăsire cu contractile, la compartimentul aprovizionare.

4.4. CONTROLUL DOCUMENTELOR ŞI AL DATELOR

4.4.1. În vederea asigurării execuţiei lucrărilor de construcţii – montaj în conformitate cu
documentele la ultima revizie, urmăreşte, prin procedurile elaborate, stabilirea şi
menţinerea unui sistem  de ţinere sub control a documentelor cât şi a modificărilor
acestora care să impună îndeplinirea următoarelor cerinţe:

- documentele şi datele, modificările şi actualizările acestora sunt analizate, verificate şi
aprobate înainte de a fi difuzate;

                   Numele, prenumele     Data          Semnătura
Întocmit Actualizarea Ex.
Verificat Data Nr.



Emblema
(marca) firmei

MANUALUL CALITĂŢII SRL
 „Anadem-Construct”

Capitolul 4 Activităţi de execuţie Pag.35

- emiterea, analiza şi aprobarea documentelor şi a datelor se face de către persoane
autorizate;

- toate documentele la ultima revizie sunt distribuite la locul de desfăşurare a activităţilor;

- documentele anulate sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare sau de utilizare
pentru a se preveni utilizarea acestora;

- sunt păstrate înregistrările pentru ţinerea evidenţei difuzării şi retragerii documentelor.

4.4.2. Prin măsurile cuprinse în documentele sistemului calităţii, se asigura îndeplinirea
următoarelor cerinţe:

- modificările documentelor şi ale datelor sunt analizate şi aprobate de aceeaşi factori care
le-au analizat şi aprobat iniţial;

- sunt păstrate evidenţele privind identificarea modificărilor şi reviziilor documentelor;

- ţinerea sub control a ultimilor revizii a procedurilor, instrucţiunilor şi planurilor calităţii
se face prin întocmirea şi distribuirea periodică a listei P/I în vigoare.

4.4.3. Responsabilităţile funcţionale cât şi acţiunile implicate pentru a asigura controlul
documentelor şi datelor cât şi a modificărilor acestora sunt cuprinse în procedura
sistemului.

4.5. PROCEDURI  ŞI  INSTRUCŢIUNI

4.5.1. Toate activităţile desfăşurate de SRL “Anadem-Construct”  care intră sub
incidenţa Legii privind calitatea în construcţii se execută numai pe baza de proceduri,
instrucţiuni scrise şi aprobate.

4.5.2. Procedurile / instrucţiunile conţin: scop, domeniu, responsabilităţi, condiţii, cerinţe
de execuţie, echipamente, scule, dispozitive necesare, documente de referinţă, formulare şi
înregistrări.

4.5.3. Procedurile / instrucţiunile se elaborează de către compartimentele SRL “Anadem-
Construct”  , se aprobă, se revizuiesc şi se actualizează în conformitate cu prevederile
procedurii PAC.
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4.6. APROVIZIONAREA  MATERIALELOR / PRODUSELOR

4.6.1. Prin PAC se stabilesc măsurile pentru planificarea, procedura, controlului şi
realizarea activităţilor de procurare ale SRL “Anadem-Construct”  .

4.6.2. Prin aceste măsur SRL “Anadem-Construct”  asigură desfăşurarea activităţilor de
procurare conform Legii privind calitatea în construcţii a PAC şi anume:
- furnizorii sânt aleşti prin evaluare şi selectare conform procedurilor de aprovizionare ;
- contractele  vor fi încheiate numai cu furnizori autorizaţi;
- aprovizionarea se face planificat prin corelarea activităţii de aprovizionare cu graficele de
execuţie a lucrărilor;
- supravegherea furnizorilor;
- recepţionarea şi confirmarea calităţii produselor / materialelor primite;
- documentarea tuturor activităţilor de aprovizionare;
- ţinerea sub control a evidenţei produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul
de punere în operă, inclusive a documentelor aferente.

4.6.3. Aprovizionarea se face în conformitate cu procedura PAC şi a procedurilor de lucru
specifice întocmite de compartimentul aprovizionare.

4.7. PRIMIREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA ŞI CONSERVAREA
PRODUSELOR.

4.7.1. Activităţile de primire, depozitare, şi conservare a produselor procurate de SRL
“Anadem-Construct”  se efectuează în conformitate cu procedura PAC şi cu procedurii
specifice de lucru.

4.7.2. Prin directorul tehnic se realizează organizarea depozitării astfel încât să fie
respectate cerinţele de separare a produselor acceptate, de asemenea se asigură menţinerea
evidenţei produselor primite şi a stocurilor din depozit.

4.8. PRODUSE FURNIZATE DE BENEFICIAR

4.8.1. Conducerea SRL “Anadem-Construct”  asigură la primirea produselor furnizate
de beneficiar, efectuarea următoarelor activităţi pe baza de proceduri scrise:
- recepţionarea produselor. primirea acestora;
- ţinerea sub control a produselor primite, începând cu momentul primirii până la
introducerea în operă;
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- anunţarea beneficiarului, în scris despre orice produs neconform, deteriorat, fie la
primire, fie în perioada custodiei.

4.9. IDENTIFICAREA ŞI TRASABILITATEA PRODUSULUI

4.9.1. Toate materialele / produsele utilizate la execuţia lucrărilor contractate de SRL
“Anadem-Construct”  sunt identificabile faţă de documentaţia aplicabilă, de la primire şi
până la introducerea în operă.

4.9.2. Regăsirea produselor se asigură prin identitatea datelor înscrise pe documentaţia de
execuţie, înregistrările calităţii şi sistemului de marcare a materialelor / produselor.

4.9.3. Marcarea produselor se face astfel încât să nu le deterioreze şi să nu afecteze
funcţiunea acestora.

4.9.4. Activitatea de identificare şi regăsire a materialelor / produselor şi urmărirea lor de
la comandare, recepţie, punere în operă şi predarea la beneficiar precum şi păstrarea
identificării lor de documentaţia de execuţie şi înregistrările calităţii se face de către SRL
“Anadem-Construct”   conform prevederilor procedurii de sistem.

4.9.5. Identificarea personalului care efectuează controale de calitate, verificări şi încercări
se face prin semnătură şi ştampilă.
Ştampilele sunt ţinute sub control de compartimentului CQ prin listele de evidenţă a
ştampilelor care includ şi specimenele de semnături.
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5. ACTIVITĂŢI  DE  CONFIRMARE
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5.1. MASURI  GENERALE

5.1.1. Conducerea SRL “Anadem-Construct” asigură prin măsurile descries în acest
manual că activităţile de confirmare sînt identificate, planificate şi documentate pentru a
certifica conformitatea lucrărilor de construcţii- montaj, cu documentaţia de execuţie,
standarde, norme, prescripţii, proceduri şi instrucţiuni.

5.1.2. Activităţile de confirmare sânt executate şi consemnate în conformitate cu
cerinţele specificate în planurile de control calitate, verificări şi încercări întocmite
pentru toate activităţile de execuţie şi avizate conform prevederilor legale.

5.1.3. Activităţile de confirmare a lucrărilor executate de SRL “Anadem-Construct” şi
a produselor procurate de la furnizorii SRL “Anadem-Construct” desf ăşurate de
personalul calificat din cadrul compartimentului CTC.

5.2. PLAN DE CONTROL CALITATE, VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI ( PCCVÎ)

5.2.1. Planurile de control calitate , verificări şi încercări sînt documentele de bază pentru
desfăşurarea activităţilor de confirmare.

5.2.2. PCCVÎ – urile sînt întocmite planificat, pe baza documentaţiei de proiectare şi a
normelor aplicabile şi aprobate astfel încât să fie utilizate la începerea lucrărilor.

5.2.3. Activităţile de confirmare cuprinse în PCCVÎ –uri sânt correlate cu ordinea
operaţiilor de construcţii- montaj.PCCVÎ- urile cuprind toate controalele de calitate,
verificări şi încercări, ordinea acestora, condiţiile prealabile, criteriile de acceptare şi
înregistrările de calitate care se întocmesc.

5.2.4. Atunci când cerinţele cuprinse în PCCVÎ sânt îndeplinite, prin consemnarea în
înregistrările de calitate se confirmă că:

- lucrările sînt executate, controlate, verificate conform cerinţelor stabilite pe bază de
proceduri scrise;

- activităţile de control calitate, verificări şi încercări şi înregistrările acestora semnate,
controlate şi acceptate asigură că executarea lucrărilor de construcţii – montaj s-au
efectuat corect şi complet.
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5.3. CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI (CCVÎ)

5.3.1. Responsabili pentru calitatea lucrărilor de construcţii sunt diriginţii de şantier.

SRL “Anadem-Construct” nu dispune de subdiviziune de încercări autorizată.
Pentru efectuarea încercărilor de laborator este încheiat contract (Nr.___   din
________________ cu laboratorul acreditat al ______________________).
Controalele de calitate, verificările şi încercările se desfăşoară conform procedurii PAC
care conţine cerinţe pentru:
- identificarea documentelor de referinţă care specifică cerinţele controalelor de calitate,
verificărilor şi încercărilor;
- identificarea caracteristicilor ce trebuiesc controlate, verificate;
- criteriile de acceptare;
- descrierea metodelor de efectuare a controalelor;
- identificarea persoanelor care efectuează CCVÎ –uri.

5.3.1.1. Pentru aprecierea calităţii lucrărilor de construcţii se verifică:

1. Terasamente şi lucrări de teren:
- sistematizarea pe verticală a terenului în conformitate cu cerinţele de proiect;
- gradul de compactare a solului efectuând probe de laborator.

2. Executarea construcţiilor:
- recepţia materialelor şi produselor primate de la furnizori;
- grosimea mortarului în rost;
- corespunderea pe verticală şi orizontală a rândurilor de zidărie;
- montarea elementelor prefabricate din beton armat;
- îndeplinirea măsurilor antiseismice.

3. Lucrări de protecţie a construcţiilor şi utilajelor:
- recepţia materialelor de hidroizolare primate de la furnizori;
- calitatea termoizolaţiei învelişurilor;
- corespunderea înclinării învelişului cerinţelor de proiect;
- calitatea suprafeţei construcţiilor înaintea începerii lucrărilor de hidroizolare;
- calitatea îmbinărilor sudate a materialelor hidroizolante.

4.Lucrări de finisare a construcţiilor:
-recepţia materialelor de finisare primate de la furnizori;
- calitatea lucrărilor de placaje;
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- calitatea lucrărilor la construcţia pardoselelor;
- calitatea lucrărilor de montare a elementelor de tâmplărie;
- calitatea lucrărilor de montare a elementelor de profile şi ornamente decorative.

5.Instalaţii şi reţele interioare:
- recepţia materialelor şi produselor primite de la furnizori;
- calitatea lucrărilor de montare.

6. Montarea utilajelor şi instalaţiilor tehnologice:
- recepţia utilajului şi materialelor primate de la furnizori;
- calitatea lucrărilor de montare.

5.3.2. Rezultatele controalelor de calitate, verificărilor şi încercărilor vor fi consemnate
în rapoarte, FCC-uri şi înregistrări de calitate care vor identifica lucrările şi vor face
referire la procedurile aplicate.

5.3.3. Rezultatele CCVÎ-urilor sînt analizate pentru asigurarea faptului că au fost
îndeplinite criteriile de acceptare.

5.4. STADIUL   CONTROALELOR   DE CALITATE,  VERIFICĂRI  ŞI
ÎNCERCĂRI (CCVÎ)

5.4.1. Indicarea stadiului CCVÎ se face în conformitate cu procedurile PAC care asigură
că toate CCVÎ-urile sânt executate şi acceptabilitatea produselor/ lucrărilor este
cunoscută pe toată durata executării lucrărilor, până la predarea la beneficiar.
5.4.2. În urma CCVÎ-urilor effectuate se aplică de către personalul CTC indicatorii de

stadiu care să indice stadiul  de funcţionare şi acceptabilitate al produselor, lucrărilor.
5.4.3. Cunoaşterea stadiului inspecţiilor şi încercărilor este asigurată prin completarea

înregistrărilor calităţii pe faze, conform planurilor de control.

5.5. MIJLOACELE DE MĂSURARE ŞI ÎNCERCARE

5.5.1. Toate mijloacele de măsurare şi încercare folosite în activităţile SRL “Anadem-
Construct” sânt supuse verificărilor metrologice conform prevederilor legale.
5.5.2. Mijloacele de măsurate şi încercare sânt identificte fizic prin marcaje sau etichete
şi în documente pentru a se cunoaşte permanent starea lor de verificare.
5.5.3.În urma verificărilor metrologice se emiţ înregistrări de calitate, conform
procedurilor de lucru specifice.
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5.5.4. Atunci când un aparat de măsurare sau încercare este găsit decalibrat personalul
responsabil va evalua şi concluziona în scris, valabilitatea rezultatelor inspecţiilor şi
încercărilor anterioare. În urma evaluărilor se decide oportunitatea repetării verificărilor
a căror rezultate sunt incerte.

5.6. CONTROLUL  PROCESELOR

5.6.1. Modalitatea de desfăşurate în condiţii controlate a proceselor este detaliată în
procedurile de sistem.
5.6.2. Procesele de execuţie care influenţează calitatea lucrărilor se desfăşoară în condiţii
controlate, numai după ce au fost asigurate:
- documentele de execuţie şi procedurile la ultima revizie;
- materiale şi echipamente corespunzătoare;
- personal instruit.
5.6.3. Procesele speciale se execută după ce au fost omologate, pe baza de proceduri
scrise şi aprobate, iar personalul de execuţie şi control a proceselor speciale este calificat
şi autorizat conform legilor specifice în vigoare.
5.6.4. Inspecţia produselor la primire se face de către comisia de recepţie numită prin
decizie de conducerea organizaţiei.
5.6.5. La receoţie se verifică conformitatea produselor şi materialelor cu specificaţiile,
identificarea, starea acestora în urma transportului şi înregistrările calităţii emise de
furnizor.
5.6.6. Rezultatele inspecţiei la primire se înscriu în înregistrările specifice, conform
procedurilor stabilite.
5.6.7. Activităţile de confirmare sunt executate şi consemnate în conformitate cu
cerinţele specificate în planurile de control calitate, verificări şi încercări întocmite
pentru toate activităţile de execuţie şi avizate conform prevederilor legale.
5.6.8. Controalele de calitate, inspecţiile şi încercarile se realizează pe faze şi în toate
etapele de realizare a lucrărilor.
5.6.9. Rezultatele inspecţiilor şi încercărilor sunt analizate pentru asigurarea faptului câ
au fost îndeplinite criteriile de acceptarea.Acceptarea este documentată iar persoanele
care execută analiza şi confirmă acceptarea sunt nominalizate.

5.7. INSPECŢII ŞI ÎNCERCĂRI FINALE

5.7.1. Controalele de calitate şi verificarea finală a lucrărilor executate, se efectuează în
vederea finalizării dovezilor de conformitate a lucrărilor cu condiţiile specificate.
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5.7.2. Inspecţiile şi încercările finale se efectuează înaintea solicitării beneficiarului
pentru efectuarea recepţiei construcţiei.
5.7.3. Inspecţiile finale pentru produsele executate de SRL “Anadem-Construct” se
realizează în conformitate cu planul calităţi, prin activităţi specifice ( examinări,
inspecţii, măsurări sau încercări) ţinându-se cont de tipul şi caracteristicile produselor cât
şi de condiţiile specifice referitoare la criteriile de acceptare prin eliberarea produselor.

5.8. ÎNREGISTRĂRILE INSPECŢIILOR ŞI ÎNCERCĂRILOR

Rezultatele controalelor de calitate, verificărilor şi încercărilor vor fi consemnate în
rapoarte şi înregistrări de calitate care vor identifica lucrările, personalul de execuţie şi
control şi vor face referire la procedurile aplicate.

5.9. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRII CALITĂŢII

5.9.1. Prin documentele sistemului calităţii este stabilită modalitatea de primire,
identificare, elaborare, verificare, înregistrare, difuzare, ţinere sub control şi păstrare a
înregistrărilor calităţii rezultate din activităţile SRL “Anadem-Construct” cât şi a
înregistrărilor primate de furnizor.
5.9.2. Înregistrările calităţii în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii – montaj sunt
predate beneficiarului pentru întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei în condiţiile şi la
termenele care se stabilesc în contract.
5.9.3. Înregistrările care nu dovedesc calitatea lucrărilor dar sunt emise ca rezultat al
implementării sistemului calităţii sunt pâstrate la arhva SRL “Anadem-Construct” pe
perioada specificată în procedurile specifice.
5.9.4. În procedurile întocmite sunt precizate responsabilităţiile care asigură că:
- sunt stabilite înaintea încercării activităţilor înregistrările care trebuie să fie emise la
desfăşurarea unei activităti;
- este stabilit un sistem de ţinere sub control a înregistrărilor de la emiterea acestora, pe
parcursul execuţiei, arhivării şi până la predarea la beneficiar;
- toate înregistrările vor fi valabile, uşor de regăsit şi pot asigura corespondenţa cu
produsele / activităţile la care se referă.

5.10. AUDITURILE INTERNE ALE CALITĂŢII

5.10.1. Pentru evaluarea stadiului implementării şi eficienţei sistemului calităţii SRL
“Anadem-Construct” aplică prin compartimentul AQ un system planificat şi
documentat de audituri interne.
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5.10.2. Auditurile se desfăşoară pe baza unui plan elaborat de compartimentul AQ şi
aprobat de conducător.Planul se întocmeşte astfel încât să acopere toate elementele
aplicabile ale sistemului calităţii.

5.10.3. Personalul care desfăşoară audituri este calificat şi instruit şi nu este responsabil
cu execuţia sau confirmarea activităţilor examinate.Efectuarea auditurilor se face în
consordanţa cu fişe întocmite pe baza procedurilor aplicabile activităţilor care se
auditează.

5.10.4. Rezultatele auditurilor sunt consemnate în „Raportul de AUDIT” şi sunt aduse la
cunoştinţa compartimentelor-şantierelor, secţiilor implicate.

5.10.5. Verificarea implementării şi eficienţei acţiunilor corective şi preventive se face
prin audituri de urmărire.

5.11. INSTRUIRE

5.11.1. Conducerea SRL “Anadem-Construct” asigură că utilizează în activităţile
determinate pentru calitatea lucrărilor numai personal calificat, instruit şi competent.
5.11.2. Personalul este selectat pentru sarcinile care le are de îndeplinit pe baza
calificării, aptitudinilor şi experienţei.
5.11.3. Personalul este instruit periodic pe baza programelor de instruire întocmite de
fiecare  compartiment / şantier, secţie şi aprobate de conducere.
5.11.4. Tematica de instruire a personalului este stabilită pe teme specifice,
corespunzător cu activitatea desfăşurată şi luându-se în considerare pregătirea tehnică de
specialitate, experienţa anterioară în domeniu, gradul de pregătire a categoriilor de
personal şi locul de muncă.
5.11.5. Activitatea de pregătire şi instruire a personalului este detaliată în procedura
stabilită.
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6.EXAMINĂRI TEHNICE DE ASIGURARE A CALITĂŢII (ETAG)

                   Numele, prenumele     Data          Semnătura
Întocmit Actualizarea Ex.
Verificat Data Nr.



Emblema
(marca) firmei

MANUALUL CALITĂŢII SRL
„Anadem-Construct”

Capitolul 6 Examinări tehnice de asigurare (ETAG) Pag.46

6.1. PLANIFICAREA EXAMINĂRILOR TEHNICE DE ASIGURARE A
CALITĂŢII (ETAC)

6.1.1. SRL “Anadem-Construct” prin compartimentul AQ aplică un sistem planificat şi
documentat de examinări tehnice de asigurare a calităţii pentru evaluarea implementării
şi eficienţei PAC propriu şi PAC furnizori.

6.1.2. ETAC- urile interne şi externe se desfăşoară pe baza planurilor anuale elaborate de
compartimentul AQ, acceptate de directorul întreprinderii şi beneficiar.

6.1.3. Planurile de ETAC se întocmesc astfel încât să acopere toate elementele aplicabile
ale PAC.

6.1.4. În realizarea planului  de ETAC se utilizează următoarele tipuri de examinări:

- ETAC pe organizare / funcţionare;

- ETAC pe sistem;

- ETAC în proces.

6.1.5. Planurile de ETAC stabilesc frecvenţa examinărilor şi trebuie să ţină seama de:
- maturitatea PAC la care se face examinarea;
- rezultatele evaluări implementării şi eficienţei PAC din anul anterior;
- acoperirea tipurilor de ETAC (conform pct.6.1.4.)

6.2. SISTEMUL DE EXAMINĂRI TEHNICE DE ASIGURARE A CALITĂŢII
(ETAC)

6.2.1. SRL “Anadem-Construct” prin compartimentul AQ efectuează:

- ETAC-uri interne la şantiere care desfăşoară activităţi în regim de asigurare a
calităţii pentru evaluarea eficienţei şi stadiului implementării PAC,

- ETAC-uri externe la furnizori de produse/ servicii pentru:
a) evaluarea capabilităţii acestora înainte de încheierea contractelor;
b) evaluarea stadiului implementării şi eficienţei propriului lor PAC.
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6.2.2. Personalul care desfăşoară ETAC –uri este calificat şi instruit şi nu este
responsabil cu execuţia sau verificarea activităţilor examinate.

6.2.3.Efectuarea examinărilor tehnice şi a inspecţiilor de asigurare a calităţii se face în
concordanţă cu FCC-urile întocmite în baza procedurilor de asigurare a calităţii se face în
concordanţă cu FCC-urile întocmite în baza procedurilor aplicabile activităţilor care se
examinează.

6.2.4. Raportarea rezultatelor examinărilor şi a inspecţiilor se face în „Raportul de
ETAC” şi „Raportul de inspecţie”.

Dificienţele constatate se descriu în rapoarte suficient de detaliat pentru organizaţia
controlată să poată propune şi implementa acţiunile corective.

Rapoartele se transmit organizaţiei controlate, directorului organizaţiei, beneficiarului.

6.2.5. Organiţia controlată întocmeşte un program de acţiuni corective şi comunică data
la care este finalizată implementarea acţiunilor corective.

6.2.6. În urma analizelor fectuate de inginerii AQ şi din observaţiile rezultate din
activitatea de ETAC din care rezultă incertitudini ale implementării PAC, se pot stabili
ETAC-uri suplimentare pentru identificarea şi corectarea condiţiilor contrare calităţii.

6.2.7. Documentele rezultate din ETAC –uri sînt înregistrate nepermanente şi care se
păstrează până la întrarea în exploatare.

6.2.8. Detalierea acţiunilor implicate în desfăşurarea unui ETAC se face în procedura de
sistem PAC.
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7. ACTIVITĂŢI   CORECTIVE
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7.1 NECONFORMITĂŢI
7.1.1. Prin procedurile PAC sănt stabilite măsurile şi responsabilităţile prin care se asigură
identificarea, raportarea, analizarea, dispunerea modului de tratare a neconformităţilor şi
controlul documentelor produselor care nu sănt conforme cu cerinţele specifice.

7.1.2. Conducerea S.R.L. „Anadem-Construct” asigură că neconformităţile vor fi
identificate şi consemnate în următoarele etape ale activităţilor:

-la recepţia materialelor şi produselor primate de la furnizori;
-la eliberarea din deposit a materialelor şi produselor către şantiere

sau ateliere;
-în timpul executării lucrărilor şi verificării acestora;
-la preluarea /predarea fronturilor de lucru;
-la predarea lucrărilor către unitatea beneficiară;
-urmarea activităţilor de audit.

7.1.3. Atunci cănd sunt detectate produse neconforme acestea suntidentificate prin
marcare, etichetere, ataşare de tăbliţe sau orice alte metode eficiente, precum şi separarea
acestora atunci cănd este posibil. Cănd separarea nu este posibilă, prin măsuri specifice, se
asigură prevenirea folosirii sau montării neautorizate a acestora.

7.1.4. Raportul de neconformitate se întocmeşte conform instrucţiunii de completare a
formularului RNC.

7.1.5. Activităţile de control şi evaluare a produselor neconforme asigură că acţiunile
corrective stabilite conduc la prevenirea repetării cauzelor care au generat
neconformitatea.

7.2. ACŢIUNI CORECTIVE
7.2.1. S.R.L.” Anadem-Construct” prin procedura PAC descrie măsurile şi precizarea
responsabilităţilor pentru:

- identificarea condiţiilor contrare calităţii;
-determinarea cauzelor care determinat apariţia condiţiilor contrare calităţii;
-analiza tendintelor de evoluţie a condiţiilor contrare calităţii;
-iniţierea de acţiuni corrective în scopul prevenirii repetării acestora;
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-implementatarea acţiunilor corrective,

7.2.2. S.R.L. “Anadem-Construct” se obligă să identifice condiţiile  contrare calităţii, să
identifice în înregistrări şi să raporteze toate datele necesare unei analize complete a
condiţiilor şi cauzelor şi iniţieze acţiuni corrective pentru prevenirea repetării lor.

7.2.3. Condiţiile contrare calităţii identificate de grupul CTC  în timpul CCVÎ-urilor sănt
consemnate în note de constatere prin care se sokicită şantierului executant  iniţierea şi
implementarea acţiunilor corrective nacesare.

Dacă se constată abateri grave de la cerinţele documentaţiei tehnice sau de la documentele
PAC, grupul CTC emite dispoziţie de oprire a lucrărilor prin care cere luarea acţiunilor
corrective necesare.

7.2.4. Pentru deficienţele constante în timpul inspecţiilor şi ETAC-urilor effectuate de
compartimentul AQ, se urmăreşte:

-iniţierea acţiunilor corrective de către compartimentul/ şantierul
examinat;

-modul de îndeplinire a acţiunilor corrective;
-confirmarea închiderii PAC-urilor după ce au fost eliminate

deficienţele cît şicauzele care au determinat apariţia acestora.

7.3. ACŢIUNI PREVENTIVE

7.3.1. Determinarea acţiunilor menite să prevină apariţia deficienţelor şi neconformităţilor
în timpul desfăşurării activităţilor sau a execuţiei lucrărilor se face prin:

- analiza factorilor care au determinat apariţia neconformităţilor;

- analiza tendinţelor de evoluţie a condiţiilor contrare calităţii;

- analiza rezultatelor auditorilor efectuate în activităţile proprii ale organizaţiei
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8.DOCUMENTE ŞI ÎNREGISTRĂRI
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  8.1. CONTROLUL  DOCUMENTELOR

8.1.1. S.R.L. „Anadem-Construct” stabileşte prin documentele PAC sistemul  de ţinere
sub control a documentelor pentru realiyarea activităţii de identificare, emitere, analiză,
aprobare, distribuţie a tuturor documentelor utilizate în timpul activităţilor de
aprovizionare,  şi execuţia lucrărilor.

8.1.2. În documentele PAC sănt stabilite următoarele măşuri:

- documentele, modificările şi actualizările acestora sănt analizate, verificate  şi aprobate
înainte de a fi difuzate;
- emiterea, analizarea şi aprobarea documentelor se face  de către persoane autorizate;
- toete documentele la ultima revizie sănt distribuite la locul de desfa;urare a activitâţilor;
- documentele anulate sănt identificate şi retrase din uz;
- sănt păstrate evidenţele privind identificarea modificărilor şi reviziilor documentelor.

8.2. ÎNREGISTRĂRI DE CALITATE

8.2.1.  Prin  documentele  PAC ale  S.R.L.  „Anadem-Construct” este stabiliţă modalitatea
de primire, identificare, elaborare, recepţie, înregistrare, difuzare, ţinere sub control şi
păstrare a înregistrărilor de calitate rezultate din activităţile S.R.L. „Anadem-Construct”
cît şi a înregistrărilor primite de la furnizori.

8.2.2. Prin procedurile şi instrucţiunile aprobate sînt precizate responsabilităţile şi măsurile
care asigură că:

- sînt stabilite înainte de începerea activităţilor înregistrate ce trebuie să fie emise în fazele
de aprovizionare, fabricare produse, construcţii-montaj, predare de lucrări;

- este stabilit un sistem de ţinere sub control a înregistrărilor de la emiterea acestora pe
parcursul execuţiei şi la predarea la beneficiar;

- toate înregistrările de calitate trebuie să fie validate, reproductibile, uşor de regăsit şi să
asigure corespondenţa cu produsele/ activităţile la care se referă.
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9.GENURILE DE ACTIVITATE
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LISTA
GENURILOR DE ACTIVITATE

Solicitate

1. Terasamente si lucrări de teren
1.1Lucrări de terasiere.
2. Executarea construcţiilor

      2.2 Construcţii din zidarie cu inaltimea limitata la doua nivele
      2.4 Clădiri si edificii cu inăltimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din
beton                                                                                   si beton armat
     2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului
     2.16 Constructii metalice portante la obiective cu un singur nivel.
     2.21 Coşuri de fum şi carcase pentru conducte de aspiraţie.
     2.25 Construcţii din lemn.
     2.27 Produse si elemente din profile de aluminiu si policlorura de vinil.

3. Lucrări de protecţie a construcţiilor şi utilajelor
3.1Învelitori şi şarpante, izolaţii hidrofuge.
3.2Izolaţii termice.
3.3Izolaţii anticorozive.

4. Lucrari de finisare a construcţiilor
4.1Tencuieli, placaje exterioare şi interioare.
4.2 Pardoseli.
4.3 Produse de tîmplarie.
4.4 Profile şi ornamente decorative.

5. Instalaţii şi reţele exterioare
5.1Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare.
5.2 Instalaţii şi reţele termice.

6. Instalaţii şi reţele exterioare
6.1Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare.
6.2 Instlaţii şi reţele termice.

7. Montarea utilajelor şi instalaţiilor tehnologice
7.1Contoare de apă.
7.2 Contoare de energie termică.
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ANEXE
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                                                                                            ANEXA 1

LISTA
personalului scriptic

Nr
D/o

Numele
prenumele

Funcţia Specialitatea
categoria

Studiile Vechimea
În muncă

PERSONALUL tehnico-ingineresc
1 Demerji Vadim Director Inginer

constructor
Superioare 3

2 Taga Pavel Diriginte de
şantier

Tehnic
constructor

Superioare 28

3 Demerji Sergiu Contabil şef Contabil-
economist

Superioare 2

5
PERSONALUL tehnic

1 Sudor Cat 5
2 Sudor Cat 4
3 Zidar Cat.5
4 Tencuitor Cat.4
5 Tencutor Cat.4
6 Zugrav Cat.4
7 Zugrav Cat.4
8 Zugrav Cat.4
9 Timplar Cat.3

10 Lăcătuş Cat.3
11 Lăcătuş Cat.4
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                                                                                         ANEXA 2

Date
Privind muncitorii angajaţi

(după necesitate)

Specialitatea Persoane
- Tencuitori      2
- Zidari 3
- Sudori 1
- Dulgher 1
- Petrari 2
- Zugravi 3
- Tinighiu 2

  TOTAL:                                                                                                14
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ANEXA 3

LISTA
documentelor normative

Legea nr 721-XIII din2
februarie 1996                        „Privind calitatea în construcţii”
HG nr 360 din 25.05.96 Regulament privind controlul de Stat în construcţii
Legea nr 647-XIII din
noiembrie 1995 „Metrologiei”
Legea nr 652-XIV din 28
octombrie 1999 „Cu privire la certificare”
Legea nr 332-XIV din 26 „Privind acordarea de licenţei pentru unele genuri de
martie 1999  activitate”
H.G.RM nr 461 din „Regulament privind agrementul tehnic pentru produse,
6 iulie 1995 procedee şi echipamente noi în construcţii”
H.G. RM nr 285 din „Regulament privind recepţia construcţiilor şi
23 mai 1996 instalaţiilor aferente”
H.G. RM nr 361 din „Regulament privire la verificarea proiectelor şi
                                                  Execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a
25 iunie 1996 proiectelor şi construcţiilor”
H.G.  nr 361 „Regulament de atestare tehnico-profesională a
Din 25 iunie 1996 specialiştilor cu activitatea în construcţii”

„Instrucţiuni de verificare a calităţii şi de recepţie a
CPA 08.01.1996 lucrărilor ascunse şi în faze determinante la construcţii şi
                                              Instalaţii aferente”
SNIP 3.04.01-87 Lucrări de iyolare şi finisare.
SNIP III-10-75 Amenajarea teritoriului.
SNIP III-4-80 Tehnica securităţii în construcţie.
A 02.02.96 Sistemul calităţii în construcţii. Regulamentul privind
                                                conducerea şi asigurarea calităţii.
Monitorul Construcţiilor  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, etc
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                                                                                ANEXA 4

LISTA

Instrumentelor metrologice

 1. Nivelmetru                         1 buc;
       2. Teodolit                             1 buc;
 3. Ruleta de masurat

· 50m – 1 buc;
· 10m – 2 buc;
· 5  m – 5 buc;
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                                                                                   ANEXA 5

LISTA
utilajului şi instrumentelor

1. Aparat de sudat                           1 buc;
2. Betonieră                                     1 buc;
3. Bulgarcă                                      1 buc;
4. Arzator de gaz                             1 buc;
5. Malaxor                                       2 buc;
6. Masina de gaurit electric             2 buc;
7. Perferator electric                        1 buc;
8. Ciocan pneumatic electric           1 buc;
9. Arzator de gaz                             1 buc;
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                                                                                         ANEXA 6

INFORMAŢIE
despre  baza de producere şi mecanizme

Adesa:or.Chişinău str. Studentilor, 7/3, ap. 44

Suprafaţa totală a intreprinderei constituie – 73 m2.

Compusă din:

 -depozit închis - 61m2,
           -oficiu - 12m2

MECANIZME:

  1) CAMAZ 5511            1 unitate
        2) Automacara PATU    1 unitate
        3) Excavator ЗО 3322    1 unitate
        4) Mercedes Sprinter      1 unitate
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                                                                                                        ANEXA 7

                                                       ORGANIGRAMA S.A.

DIRECTOR

Compart. AQ
AC
AC
 АС

DIRECTOR
tehnic

Compartiment
aprovizionare

Compart. CTC ŞANTIER
Diriginte de şantier

Comp.personal,
organizare,
salarizare

Comp.studii
piaţă, contracte
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                                                                                                        ANEXA 8

SCHEMA  DE  RELAŢII

ORGANE
ADMINISTRATIVE
PUBLICE
LOCALE

   BENEFICIARI SRL                               FURNIZORI
„Anadem-Construct”

               INSTITUŢII                                                              ORGANE
                       DE                                                                            DE
               PROIECTARE                                                          CONTROL
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                                                                                                                                     ANEXA 9

ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI DE
ASIGURARE A CALITĂŢII

ETAC interne

ŞEF DE SECTOR

GRUP INGINERIE DE ASIGURARE A
CALITĂŢII

ÎNTOCMIRE MC ŞI PES

VERIFICARE PCCVÎ, FCC

INSPECŢII ŞI ETAC-uri

ÎNREGISTRĂRI DE CALITATE
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“ANADEM-Construct” S.R.L., mun. Chisinau, str. Studentilor
7/3,  ap.44. c/f  1010600007784 / TVA 0607534
MD09ML000000002251100118 BC Moldindconbanc surc. Stabil,
MOLDMD2X300,

tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-799-661-43;

Perioada de garantie

Perioada de garanţie pentru obiectivul: Lucrări de reparație a

căilor de acces în edificiul CS Călărași (balustrada, planșeu peste subsol şi instalarea unei

platforme verticale pentru persoane cu handicap locomotor)va fi de 5(cinci) ani

 Semnat electronic

Nume: Demerji Vadim

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „ANADEM-Construct”










	Anexa 10 grafic de executie
	ANEXA 13
	ANEXA 15
	Anexe formulare
	DECLARAŢIE
	ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR
	ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

	Aviz Anexa 22
	00000001

	Certificate ISO 9001, 14001, 45001
	Certificat_143-QMS-24_Anadem Construct SRL_Verifică
	Certificat_144-EMS-24_Anadem Construct SRL_Verifică
	Certificat_145-OHSMS-24_Anadem Construct SRL_Verifică

	Contract Laborator
	Extras
	Manualul Calitatii.semnat
	Anadem Manualul Calitatii

	perioada de garantie
	Сertificat diriginte santier nr. 1982
	fa77ecd5cb7235bb3ea67533d259430a6040fc4363f29a01c0c81d644cbb959b.pdf
	fa77ecd5cb7235bb3ea67533d259430a6040fc4363f29a01c0c81d644cbb959b.pdf
	Document_20240319_0001

	fa77ecd5cb7235bb3ea67533d259430a6040fc4363f29a01c0c81d644cbb959b.pdf


		2024-03-26T15:39:35+0200




