

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparația drumurilor publice a raionului Briceni pentru anul 2017 (L-15, L-18, L-30, L-38)**“
2. Numărul și data contractului: **33/SA/E/09-17 din 28.09.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **SC Dortehttrans SRL**
4. Adresa beneficiarului: **or. Chișinau str. Decebal 23/2 of.112**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițiala
(la data semnării contractului) 3 725 624,29
 - b) finala
(la data finalizării contractului) 3 725 624,29

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**

9. Perioada de execuție a lucrărilor: (1 luni)

a) Contractată - **1 luni**b) Efectiv realizată : **- 20 octombrie 2017**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Proces verbal de recepție finala**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 14.02.2018

Semnat: _____

Nume: _____

Sau LarisaFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: IPS Corsag SRL

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 33/SA/E/09-17

mun. Chișinău

"28" septembrie 2017

SC "DORTEHTRANS" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Decebal 23/2 of.112, reprezentată de către Directorul general Dl. CUJBA Petru, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte,

și,

Î.P.S "CORSAG" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Independenței 14/2 ap.27-s, reprezentată de către Directorul Dna. SĂU Larisa, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte,

numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute pe riscul său lucrări de construcție potrivit Devizelor locale, având ca obiectiv: **lucrări de reparația drumurilor publice a raionului Briceni pentru anul 2017 (L-15, L-18, L-30, L-38) (numite în continuare "lucrări")** potrivit obiectivului stabilit de Consiliul raional Briceni cu calitatea de „Autoritate contractantă” din Contractul de Antrepriză "de achiziționare lucrări de reparația drumurilor publice a raionului Briceni pentru anul 2017 (L-15; L-18; L-30; L-38) cu nr. 45 din 07.09.2017, iar „Antreprenorul” se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.
- 1.2 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de „Subntreprenor”, potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumul lucrărilor executate, stabilit potrivit Devizelor locale anexate, părți integrante ale prezentului Contract, corespunzător 3 725 624,29 (trei milioane șapte sute douăzeci și cinci mii șasesute douăzeci și patru lei 29 banir: (inclusiv TVA).
- 2.2 Achitarea sumei indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- achitarea 100 %, după semnarea de către "Autoritatea contractantă" și "Antreprenor" a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.
- 2.2 Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de „Antreprenor” conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor "Autorității contractante" transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

III. Obligațiile părților



3.1 Obligațiile „Subantreprenorului”

- 3.1.1 A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.
- 3.1.2 Întru executarea obligațiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul”, va procura desinestătător, materialele necesare executării lucrărilor.
- 3.1.3 De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009.
- 3.1.4 Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor”.
- 3.1.5 Să informeze „Antreprenorul”, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.
- 3.1.6 Să predea în termen „Antreprenorului” și „Autorității contractante” lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către „Subantreprenor”.
- 3.1.7 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.
- 3.1.8 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2 Obligațiile „Antreprenorului”

- 3.2.1 După executarea lucrărilor, „Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.
- 3.2.2 De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul II.
- 3.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

IV. Garanții și responsabilități

4.1 Garanțiile „Subantreprenorului”

- 4.1.1 „Subantreprenorul” garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.
- 4.1.2 Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.
- 4.1.3 Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 36 luni din ziua recepționării lucrărilor, conform Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate.
- 4.1.4 Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la exectuarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către „Subantreprenor”, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.
- 4.1.5 În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces – Verbal de recepție, pentru fiecare zi întârziată.

4.2 Garanțiile „Antreprenorului”

- 4.2.1 „Antreprenorul” garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.



- 4.2.2 În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către „Antreprenor” după expirarea celor 10 zile, „Subantreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor executate, incluse în Procesele – Verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată.

V. Forța majoră

- 5.1 Părțile se exonerează de răspundere pentru neexecutarea sau întârzierea executării obligațiilor contractuale, din cauza acțiunilor de forță majoră, și anume: calamități naturale, război, acțiuni militare, alte acțiuni sau nonacțiuni guvernamentale, lege sau alte acte normative, interdicții/imperativități din partea organelor administrative, alte consecințe neprevăzute și asupra cărora nu se poate interveni, dacă aceste împrejurări au influențat la executarea prezentului Contract. În acest caz, termenul îndeplinirii obligațiilor contractuale se amână pe termenul acțiunii împrejurărilor de forță majoră.
- 5.2 Partea care nu a executat fiind în imposibilitate de executare sau a întârziat să execute obligațiile contractuale, va notifica, în cel mult **10 zile calendaristice**, cealaltă parte despre situația de forță majoră și influența acesteia la capacitatea de a îndeplini obligațiile. Partea care a omis termenul de înștiințare nu va putea invoca în apărare cauza de forță majoră.
- 5.3 Pentru a se degreva de răspundere juridică, partea care invocă cauza de forță majoră la neexecutarea sau executarea tardivă a obligațiilor contractuale, va sesiza Camera de Comerț și Industrie a R.M., care printr-o Concluzie ar constata existența circumstanțelor de forță majoră.

VI. Încetarea contractului

- 6.1 Prezentul Contract încetează pe deplin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una din părți:
- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare înainte de începerea executării prezentului Contract.
- 6.2 Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.
- 6.3 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin **10 zile calendaristice** înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.
- 6.4 Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VII. Soluționarea litigiilor



- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract (încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile calendaristice** din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții



- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2017. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în trei exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.P.S" CORSAG" SRL str. Independenței 14/2, ap.27-s, mun. Chișinău, Republica Moldova Tel. : (022) 317638 C/d : MD16AG000000022511323115 Banca : BC "Moldova - Agroindbank" SA Filiala nr. 10 Chișinău Codul băncii : AGRNMD2X437 Cod fiscal : 1005600012120 Cod TVA : 0308311 Administratorul Î.P.S" CORSAG" S.R.L. Larisa SĂU  L.Ș.	SC" DORTEHTRANS" S.R.L., str. Decebal 23/2 of.112, mun. Chișinău Republica Moldova Tel. : 022 22 72 37 068208881 C/d : MD71AG000000022512125091 Banca : BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Filiala. nr.32 mun. Chișinău Codul băncii: AGRNMD2X493 Cod fiscal : 1013600024166 Administratorul SC" DORTEHTRANS" S.R.L. CUIBA Petru  L.Ș.
--	--



PROCES – VERBAL

de recepție finală

Privind lucrărilor de construcții executate la obiectul «Reparatia drumurilor publice a raionului Briceni pentru anul 2017 (L-15, L-18, L-30, L-38)» în cadrul contractului nr. 45 din 7 septembrie 2017, înregistrat la AAP nr. 2017- 0000000795 din 11 septembrie 2017 încheiat între Consiliul Raional Briceni în persoana d-lui Anatolie Caduc, Președintele comisiei și SRL «DORTEHTRANS» în persoana d- lui Cujba Petru, director companiei pentru «Reparatia drumurilor publice a raionului Briceni pentru anul 2017 (L-15, L-18, L-30, L-38)» Lucrările au fost executate în baza ofertei de preț și contractului de antrepriză.

1. Comisia de recepție și- a desfășurat activitatea în intervalul de la 20-22 noiembrie 2017.
Fiind format din:

Presedintele comisiei, vice – presedintele Consiliului Raional Briceni - Anatolii Caduc

Membrii comisiei

1. Mihai Muntean - șef secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții;
2. Dumitru Dropca, - responsabil tehnic;
3. Șolopa Iurie - diriginte de șantier;
4. Vitalie Lupașco - consilier în consiliul raional Briceni;
5. Dmitrii Rusnac - specialist în secția construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții;


2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista- anexă nr. 2 nu a fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista- anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;
- 4) Instrucțiunile de exploatare și urmările a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului.
- 5) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de « 20 » octombrie 2017 pînă în prezent, respective pe o durată de 1 lună, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) Valoarea obiectului este de 3801657,44 lei, conform listei- anexă nr. 1
- 7) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De început lucrul comisiei
- 8) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor: obiectul a fost construit și reutilat conform caietului de sarcini prezentul deviz de implementare și normativele tehnice în vigoare.
- 9) Comisia de recepție recomandă următoarele:
De receptionat obiectul «la recepția finală»





10) Prezentul Proces – Verbal, constatînd 3 file și numerotate, cu un total de 7 file,
a fost încheiat la «22» noiembrie 2017 în 4 exemplare.

Presedintele comisiei, vice – presedintele Consiliului Raional Briceni

 **Anatolii Caduc**

Membrii comisiei

1. Mihail Muntean-șef secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții; 
2. Dumitru Drobca, - responsabil tehnic;
3. Șolopa Iurie - diriginte de șantier;
4. Vitalie Lupașco - consilier în consiliul raional Briceni;
5. Dmitrii Rusnac-specialist în secția construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții; 



1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

«Reparația drumurilor publice a raionului Briceni pentru anul 2017 (L-15, L-18, L-30, L-38)»

Inspector de stat în construcții _____ Roșca Visarion.
(semnătura)

L.Ș.

«22» noiembrie 2017

Lucrarea «Reparația drumurilor publice a raionului Briceni pentru anul 2017 (L-15, L-18, L-30, L-38)»

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

Cujba Petru

«22» noiembrie 2017



**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

Anatolie Caduc.

«22» noiembrie 2017



ANEXA NR. 1

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 22/11/2017 «22» noiembrie 2017


Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

nu sînt


Președintele comisiei
Vice – Președintele raionului Briceni


Anatolii Caduc.

Membrul comisiei
Director SRL „DORTEHTRANS”


Petru Cujba

Responsabil Tehnic


Dumitru Dropca



ANEXA NR. 2


La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 22/11/2017 «22» noiembrie 2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce au fost executate:

1. Înbrăcăminte de beton asfaltic
2. Plombarea gropilor cu beton asfaltic
3. Repăratia drumurilor împetruite cu adaus de material

Președintele comisiei

Vice – Președintele raionului Briceni



Anatolii Caduc.

Membrul comisiei

Director SRL „DORTEHTRANS”



Petru Cujba

Responsabil Tehnic

Dumitru Dropca




ANEXA NR. 3

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 22/11/2017 «22» noiembrie 2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului:


nu sînt

Președintele comisiei
Vice – Președintele raionului Briceni




Anatolii Caduc.

Membrul comisiei
Director SRL „DORTEHTRANS”



Petru Cujba

Responsabil Tehnic



Dumitru Drobeta

Sdruy



PROCES – VERBAL

de transmitere către beneficiar a obiectului construit

Data: 22 noiembrie 2017


Comisia în următoarea componență:

1. Mihai Muntean - șef secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții;
2. Iurie Șolopa - diriginte de șantier;
3. Vitalie Lupașco - consilier în consiliul raional Briceni;
4. Dmitrii Rusnac - specialist secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții;

Confirmă prin prezentul proces – verbal, că contractorul firmei SRL „DORTEHTRANS”, a predat lucrările la obiectul obiectul « Reparația drumurilor publice a raionului Briceni pentru anul 2017 (L-15, L-18, L-30, L-38) », care c-a construit în baza contractului și caietului de sarcini, iar Beneficiarul Consiliul Raional Briceni a primit lucrările de construcție - montaj. Acest transfer s-a făcut în prezența Responsabilului tehnic, care la rîndul său confirmă finalizarea obiectului pe deplin.

Au predat:

Director companiei SRL „DORTEHTRANS”


Petru Cujba.


Au primit:

Vece – Președintele Raionului Briceni


Anatolie Caduc.

Confirmat:

Responsabil tehnic:


Dumitru Dropca.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de construcție a drumului de acces și lucrări de amenajare a teritoriului la Centrul Agricol din s. Halahora de Sus raionul Briceni-LCD Centrul Agricol Halahora**“
2. Numărul și data contractului: **27/A/E/04-18 din 19.04.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **SC Diagros Imobil Grup SRL**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău com. Trușeni, str. Precup nr.13**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda

	(lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
c) inițiala (la data semnării contractului)	1 281 148,94	
d) finala (la data finalizării contractului)	1 281 148,94	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (1 luni)
 - a) Contractată - **30 zile**
 - b) Efectiv realizată : **- 22 iunie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Proces verbal 1 din iunie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 14.02.2018

Semnat: _____

Nume: _____

Sau LarisaFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: IPS Corsag SRL

CONTRACT
DE ANTREPRIZĂ nr. 22/A/E/04-18.

mun. Chișinău

19 aprilie 2018

Î.P.S. „Corsag” S.R.L., cu sediul: mun. Chisinau str. Independenței 14/2 ap. 27s, codul fiscal: 1004600029396, cod TVA: 0308311, IBAN: MD16AG000000022511323115, BC Moldova-Agroindbank SA f-la 10 Chisinau; BIC: AGRNMD2X437, tel. 022317638, e-mail: corsagsrl@mail.ru, în persoana directorului **Său Larisa**, în calitate de „**Antreprenor**”, pe de o parte, și

S.C. "DIAGROS IMOBIL GRUP" S.R.L., cu sediul: or. Chisinau com. Truseni str. Precup nr.13, cod postal: MD-3733, tel: 079331091, e-mail: diagrosimobil@gmail.com, cod fiscal 013600026506, IBAN: MD90FT222400700000349498, cod TVA: 0507195, B.C. „FinComBank” S.A, Filiala nr.7, BIC: FTMDMD2X889, reprezentată de către directorul **Grozav Dumitru**, în calitate de „**Beneficiar**”, pe de altă parte, numite în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1 Obiectul contractului

1.1. Antreprenorul se angajează să efectueze, la obiectul Beneficiarului, *lucrări de construcție a drumului de acces și lucrări de amenajare a teritoriului la Centrul Agricol din s. Halahora de Sus raionul Briceni-LCD Centru Agricol Halahora* (numite în continuare „lucrări”), iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să achite prețul convenit.

2 Prețul și modalitatea de achitare

2.1. Prețul convenit de Părți pentru executarea de către Antreprenor a lucrărilor este de 1281148,94 lei inclusiv TVA. Prețul este stabilit conform devizelor locale nr. 2/01/07/III/18 în valoare de 549648,96 lei și nr.1/02/01/III/18 în valoare de 731 499,98 lei, și a catalogului de prețuri, care sunt părți componente a prezentului contract.

2.2. Beneficiarul va achita un avans în mărime de 50% din valoarea totală a contractului, restul sumei va fi achitat în termen de 3 (trei) zile conform proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor.

2.3. Executarea lucrărilor suplimentare, necesitatea cărora rezultă din modificările documentației de execuție (schimbarea cantității volumului sau componenței lucrărilor) și/sau din solicitările Beneficiarului în prealabil se vor coordona cu Beneficiarul și Proiectantul, urmând a fi executate de către Antreprenor și achitate de către Beneficiar. Modificarea prețului contractului v-a fi documentată printr-un acord adițional al contractului, semnat de ambele Părți.

3 Termenul de executare al lucrărilor

3.1. Termenul de executare a lucrărilor contractate este de 30(treizeci) zile și începe a curge de la data intrării în vigoare a contractului și transmiterii de către Beneficiar a documentației tehnice de proiect (în continuare de asemenea și „documentație de execuție”) necesară executării lucrărilor, autorizației de construcție (după caz), precum și indicării exacte a amplasamentului și fronturilor de lucru pentru execuția lucrărilor contractate.

3.2. Termenul de executare a lucrărilor se calculează în zile lucrătoare.




Page 1 of 5



3.3. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca efect încetinirea sau stoparea lucrărilor (condiții climaterice nefavorabile, dificultăți tehnico-organizatorice neimputabile Antreprenorului, etc.), termenul de executare a lucrărilor se va prelungi în mod automat cu o perioadă corespunzătoare. În acest caz Antreprenorul este obligat să informeze în scris Beneficiarul privind circumstanțele care au determinat încetinirea sau stoparea lucrărilor, precum și perioada în care acestea au avut loc.

3.4. În alte cazuri termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat cu acordul comun al Părților.

4 Drepturile și obligațiile părților

4.1. Drepturile și obligațiile Antreprenorului:

4.1.1. Drepturile Antreprenorului:

- a. să antreneze persoane terțe în vederea asigurării executării lucrărilor asumate;
- b. să solicite și să primească prețul contractului, în termenele și în condițiile convenite;
- c. să întrerupă executarea lucrărilor în situația întârzierii efectuării oricăror plăți datorate de către Beneficiar;
- d. să rezilieze prezentul contract în condițiile convenite și cele prevăzute de lege.

4.1.2. Obligațiile Antreprenorului:

- a. să păstreze confidențialitatea datelor obținute ca urmare a încheierii prezentului contract;
- b. să execute cu bună-credință obligațiile asumate, în termenele și în condițiile convenite.

4.2. Drepturile și obligațiile Beneficiarului:


4.2.1. Drepturile Beneficiarului:

- a. să fie informat despre mersul lucrărilor asumate de Antreprenor;
- b. să rezilieze prezentul contract în condițiile convenite și cele prevăzute de lege.

4.2.2. Obligațiile Beneficiarului:

- a. să transmită Antreprenorului documentația de execuție necesară executării lucrărilor, autorizația de construcție (dacă este necesar), amplasamentul și fronturile de lucru pentru execuția lucrărilor contractate;
- b. să semneze Procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor executate în termen de 2 (două) zile de la notificarea primită privind executarea lucrărilor;
- c. să efectueze achitățile timp de 3 zile de la semnarea Procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor executate;
- d. să recepționeze lucrările predate de Antreprenor și să semneze Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor¹ în termen de 3 zile de la înștiințarea primită privind finisarea executării lucrărilor; Beneficiarul nu este în drept să refuze semnarea procesului-verbal de recepție, acesta fiind semnat chiar și cu rezerve pe care urmează să le consemneze;
- e. să achite prețul contractului în termenele și în condițiile convenite;
- f. să suporte cheltuielile aferente de conservare și logistică a utilajelor și mecanismelor pentru întreaga perioadă în care Antreprenorul își exercită dreptul prevăzut la **pct. 4.1.1. lit. c.**;
- g. să păstreze confidențialitatea datelor obținute ca urmare a încheierii prezentului contract;

¹ Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – actul prin care Beneficiarul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de construcție și instalații aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentații tehnice de execuție, caiete de sarcini, specificații tehnice etc.) și cu cerințele documentelor oficiale (autorizația de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice aplicabile, Cartea tehnică a construcției etc.), și declară că acceptă, prela construcțiile/lucrările executate ca acestea pot fi date în folosință.



h. să execute cu bună-credință obligațiile asumate, în termenele și în condițiile convenite.

5 Recepția lucrărilor

5.1. După finalizarea executării lucrărilor, Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul despre acest fapt.

5.2. Ca urmare a notificării primite Beneficiarul va fi obligat să convoace Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și în termen de 3 zile să recepționeze lucrările. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.3. Recepționării i se asimilează și situația în care Beneficiarul nu preia lucrarea în termenul prevăzut de **pct. 5.2.**

5.4. Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 12 luni cu excepția stratului de bază (fundatie, ANT) care este de 36 luni. În acest interval de timp, Antreprenorul va remedia, după caz, toate defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei Beneficiarului, a prepușilor săi, terțelor persoane sau unei calamități naturale.

5.5. Reclamațiile Beneficiarului referitoare la viciile ascunse sau la abaterile constatate la recepționarea lucrării urmează a fi stipulate în Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în care se stabilește de comun acord modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6 Răspunderea părților

6.1. În cazul încălcării de către Beneficiar a cel puțin unuia din termenele de plată prevăzute la **pct.**

3.2. a graficului de plată prevăzut în anexă, acesta va fi obligat la plata unei penalități în mărime de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

6.2. În cazul în care executarea lucrărilor nu poate fi continuată din cauze ce nu constituie circumstanțe de forță majoră sau din cauze ce nu pot fi imputate Antreprenorului, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma prețului contractual pentru fiecare zi sau va suporta cheltuielile de conservare a lucrărilor și logistică a utilajelor. Plata prețului datorat pentru lucrările executate, precum și repararea prejudiciului în acest caz nu se exclude.

6.3. Pentru rezilierea fără motiv a contractului Beneficiarul va fi obligat la plata unei penalități în mărime de 5% din suma prețului contractual. Plata prețului datorat pentru lucrările executate, precum și repararea prejudiciului în acest caz nu se exclude.

6.4. Antreprenorul rămâne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).

6.5. În cazul încălcării de către Antreprenor termenului de executare a lucrărilor, acesta va fi obligat la plata unei penalități în mărime de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere.

6.6. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor asumate.

6.7. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, Părțile răspund în conform prevederilor prezentului contract și a legislației în vigoare.

7 Rezilierea contractului

7.1. Fiecare parte are dreptul la rezilierea unilaterală a Contractului, respectând un termen de preaviz de 10 (zece) zile calendaristice.



7.2. Antreprenorul va avea dreptul de a rezilia contractul în cazul încălcării de către Beneficiar cu mai mult de 10 zile a termenelor de plată prevăzuți la pct. 2.2/a graficului de plată prevăzut în anexă, notificându-l în acest sens prin preaviz pe Beneficiar.

8 Modalitatea de soluționare a litigiilor

8.1. În cazul apariției unor eventuale litigii decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, Părțile vor încerca soluționarea acestora pe cale amiabilă, în caz contrar litigiului va fi soluționat de către instanța de judecată competentă conform legislației în vigoare.

9 Forța majoră

9.1. Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forța Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.

9.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forța Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

9.3. În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile.

10 Clauze finale

10.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

10.2. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile Codului civil al Republicii Moldova care reglementează relațiile de antrepriză, precum și alte acte normative în vigoare.



10.3. Prezentul contract reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

10.4. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte și este valabil până la îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru Părți și urmează prevederile contractului.

11 Datele de identificare ale părților

Antreprenor

S.C. „Corsag” S.R.L.

Administrator: Său Larisa



Beneficiar

S.C. „Diagros Imobil Grup” S.R.L.

Director: Dumitru Grozav



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 22 iunie 2018

privind lucrarea de construcție executată la obiectul *Depozit agricol cu oficiu* în cadrul contractului nr. DI-10/2017 din 06 octombrie 2017 încheiat între SRL „Imexagro” și SRL „Diagros Imobil Grup” pentru lucrările de Construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.017, eliberată de Primăria comunei Halahora de Sus la 29 august 2017, cu valabilitate până la 29 august 2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22 iunie 2018, fiind formată din:

Primarul comunei Halahora de Sus D-l Ruslan Vames- presedintele comisiei

Diriginte de șantier SRL „Diagros Imobil Grup”- d-l Grozav Vasile

Responsabil Tehnic SRL „Imexagro”- d-l Istrati Mircea

Manager în comerț SRL „Imexagro”- d-l Caraman Gheorghe

Contabil șef SRL „Imexagro”- d-na Luca Maria

Șef secție în transporturi și telecomunicații SRL „Imexagro”- d-nul Gorșa Alexei

3. Au mai participat la recepție (invitați):

Arhitect SRL „Global Arch”- Iatco Oxana

Director SRL „Diagros Imobil Grup” – d-l Grozav Dumitru

4. Constatările comisiei de recepție:

1. De aranjat tavanul în zona de oficiu.

2. De întărit lavuarul în bucatărie.

3. De amenajat pereul (otmostca) conform proiectului.

4. De strins pietrele mari de pe teritoriu.

5. De nivelat terenul aferent construcției.

6. De instalat stâlpii la porți.

7. De instalat semnele de circulație rutieră și de executat marcajul la drum conform proiectului.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Inspectarea obiectului

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De terminat executarea lucrărilor în termen de 10 zile.

6'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral -1429109271.01, adresa poștală - com. Halahora de Sus m. Briceni, destinația -Depozit agricol cu oficiu, compus din următoarele construcții: Depozit agricol cu oficiu, suprafața la sol - 240 m2, suprafața totală-240 m2, numărul de etaje - unu, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.



7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 22 iunie 2018 la _____ în 6 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte: Ruslan Vames

Membri: Grozav Vasile

Istrati Mircea

Luca Maria

Gorșa Alexei

Caraman Gheorghe

(numele, prenumele, semnătura)

Invitati Iatco Oxana _____

Grozav Dumitru _____

9. Lucrarea *Depozit agricol cu oficiu* este.

TRANSMISĂ:


EXECUTANTUL:

SRL "Diagros Imobil Grup"

Director Grozav Dumitru

" 22 " iunie 2018

L.S.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

SRL "Imexagro"

Director Scutari Oleg

" " "

L.S.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

17. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Glodeni**”

18. Numărul și data contractului: **30/SA/I/05-18 din 07.06.2018**

19. Denumirea/numele beneficiarului : **SC Nouconst SRL**

20. Adresa beneficiarului: **or. Chisinau str. Petricani 94**

21. Țara : **Republica Moldova**

22. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

23. Valoarea contractului	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
k) inițială (la data semnării contractului)	38 894 449,82	
l) finală (la data finalizării contractului)	39 830 481,35	

24. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**

9. Perioada de execuție a lucrărilor: (4 luni)

a) Contractată - **4 luni**

b) Efectiv realizată : **- decembrie 2018**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Proces verbal nr.35 din 28.01.2019**

15. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

16. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: **18.02.2019**

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: **IPS Corsag SRL**



**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ
nr.30/SA/I/05-18**

mun. Chişinău

07 mai 2018

SC „Nouconst” S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani, nr.94, tel/fax:022788800, cod poştal: MD-2059, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal: 1005600012120, cod:TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” SA, fil. 10 Chişinău, BIC: AGRNMD2X437, în persoana Administratorului **Vadim SCOROBOGATCO**, în calitate de „Antreprenor”, pe de o parte, şi

Î.P.S. „Corsag” S.R.L., cu sediul: mun. Chisinau str. Independenţei 14/2 ap. 27s, codul fiscal: 1004600029396, cod TVA: 0308311, IBAN: MD16AG000000022511323115, BC Moldova-Agroindbank SA f-la 10 Chisinau; BIC: AGRNMD2X437, tel. 022317638, e-mail: corsagsrl@mail.ru, în persoana directorului **Larisa SĂU**, denumită în continuare „Subantreprenor”, pe de altă parte, numite în continuare „Părţi”, au încheiat prezentul contract în următoarele condiţii:

1 Obiectul contractului

1.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute pe riscul său lucrări de construcţie potrivit Devizelor locale, având ca obiectiv: „lucrări de întreţinere periodică şi reparaţie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanelor Glodeni şi Edineţ, CPV- 45233141-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi a prescripţiilor tehnice în vigoare, potrivit obiectivelor stabilite de Administraţia de Stat a Drumurilor, cu calitatea de „Autoritate contractantă” din Contractul de Antrepriză nr. 11-18/173 din 02.05.2018 şi Contractul de Antrepriză nr. 11-18/162 din 27.04.2018 în volumele stabilite de devizele Antreprenorului, iar acesta se obligă să recepţioneze lucrările executate şi să achite preţul convenit.

1.2. „Subantreprenorul” declară şi garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizaţiile, licenţele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual şi se obligă să le menţină valabile pe toată perioada acţiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme şi utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă şi în termen a lucrărilor ce se solicită.

2 Preţul şi modalitatea de achitare

2.1. Valoarea Retribuţiei, pentru lucrările executate de „Subantreprenor”, potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumele lucrărilor executate şi recepţionate de Antreprenor prin procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate şi a facturilor fiscale emise.

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:

- achitarea 100 %, după semnarea de către „Autoritatea contractantă” şi „Antreprenor” a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorităţii contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor băneşti pentru lucrările de interes public executate.

2.3. Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de „Antreprenor” conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor „Autorității contractante” transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

3 Obligațiile părților

3.1. Obligațiile „Subantreprenorului”:

3.1.1 A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.



3.1.2 Întru executarea obligațiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul”, va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

3.1.3 De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009.

3.1.4 Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor”.

3.1.5 Să informeze „Antreprenorul”, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

3.1.6 Să predea în termen „Antreprenorului” și „Autorității contractante” lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către „Subantreprenor”.

3.1.7 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

3.1.8 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2. Obligațiile „Antreprenorului”:

3.2.1 După executarea lucrărilor, „Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

3.2.2 De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul II.

3.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4 Garanții și responsabilități

4.1. Garanțiile Subantreprenorului:

4.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

4.1.2. Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.

4.1.3. Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 12 luni din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către „Subantreprenor”, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

4.1.5. În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces – Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.

4.1.6. Subantreprenorul garantează achitarea a 1,5 % din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat general care urmează fie achitate Antreprenorului, fie reținute din costul lucrărilor.

4.2. Garanțiile Antreprenorului:

4.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

4.2.2. În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către „Antreprenor” după expirarea celor 10 zile, „Subantreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor executate, incluse în Procesele – Verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată.



5 Forța majoră

5.1. Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiunilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de

survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forță Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.

5.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forță Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

5.3. În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele:

specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță Majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

5.4. În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci (5) zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

6 Rezilierea contractului

6.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

6.2. Rezilierea unilaterală: Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:

- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolvabilitate, sau emiterea unei hotărâri de către o instanță competentă în acest sens.

- Încălcarea termenului de plată de către Antreprenor cu 10 zile din momentul devenirii plății scadente;

6.3. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin **10 zile** calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7 Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau comunicările scrute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise și efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea care încează să i



se transmite să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferențe și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

8 Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.


8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

9 Datele de identificare ale părților

Antreprenor

S.C. „Noucost” S.R.L.

Director general: Vadim Scorobogatco



Subantreprenor

Î.P.S. „CORSAG” S.R.L.

Administrator: Larisa Său



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 35 din 28 ianuarie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Glodeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Glodeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/173 din 02.05.2018, acordurilor adiționale nr.1 din 29.05.2018, nr.2 din 27.09.2018 și nr.3 din 09.11.2018 încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Nouconst” antreprenor, or. Chișinău

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 14-28 ianuarie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *I. Druce* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *I. Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
V. Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
A. Bodean - șef, secție construcții, gospodărie comună și drumuri din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Glodeni
V. Trestian - director S.A. „Drumuri Rîșcani”
N. Gudumac - S.A. „Drumuri Rîșcani” sector Glodeni
M. Sîrbu - director S.R.L. „Nouconst”
V. Livinschi - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Nouconst”.
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor decembrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15\text{ cm}$.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12\text{ cm}$

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0\text{ cm}$.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18\text{ cm}$

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0\text{ cm}$.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0\text{ cm}$.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **40,13 mln. lei, inclusiv LCM - 39,01 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **39830481,35 lei, inclusiv LCM - 3886661586 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **luni 28 ianuarie 2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte I. Druceș

Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

A. Bodean

V. Trestian

N. Gudumac

M. Sirbu

V. Livinschi



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr.35 din 28/07/2019, r-ul Glodeni

Primar or.Glodeni - S.Onuțu

Primar s.Hîjdieni - V.Gîrla

Primar s.Balatina inclusiv
s.Tomeștii Noi,
s.Clococenii Vechi - D.Iațuc

Primar s.Iabloana inclusiv
s.Soroca - Gh.Mirza

Primar s.Camenca inclusiv
s.Brînzei,
s.Molești,
s.Butești - A.Camerzan

Primar s.Limbenii Vechi - V.Bandalac

Primar s.Cajba - I.Macovei

Primar s.Fundarii Vechi - E.Vieru

Primar s.Ciuciulea - I.Calistru

Primar s.Fundarii Noi - V.Cuțenco

Primar s.Cobani - I.Pluta

Primar s.Petrunea - Iu.Nastas

Primar s.Danu inclusiv
s.Camencuța,
s.Nicolevca - M.Ursu

Primar s.Ustia - A.Cojocari

Primar s.Dușmani - S.Ghilețchi

Primar s.Sturzoanca - O.Collesnic

Primar s.Cuhnești inclusiv
s.Movileni,
s.Bisericani,
s.Sergheieni - I.Betișor

Primar s.Viișăra inclusiv
s.Moara Domnească - C.Bogdan



Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Glodeni

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

No	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr.11-18/173 din 02.05.18 2018	38 866 615,86 38 866 615,86
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	901 705,49 901 705,49
3	Întocmirea devizului ASD, iunie 2018	62 160,00 62 160,00
4	Ecspertiza proiectelor TOTAL:	 39 830 481,35

Deviz: 40,13 mln.lei
incl. LCM 39,01 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
noiembrie 2018

Șef serviciul

[Signature]

S. Petrușanco



[Signature]

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

SITUATIA

[illegible]

V.Livinski



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

25. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Edinet**“

26. Numărul și data contractului: **30/SA/I/05-18 din 07.06.2018**

27. Denumirea/numele beneficiarului : **SC Nouconst SRL**

28. Adresa beneficiarului: **or. Chisinau str. Petricani 94**

29. Țara : **Republica Moldova**

30. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

31. Valoarea contractului	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
m) inițială (la data semnării contractului)	39 925 057,91	
n) finală (la data finalizării contractului)	40 931 630,51	

32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**

9. Perioada de execuție a lucrărilor: (4 luni)

a) Contractată - **4 luni**

b) Efectiv realizată : **- octombrie 2018**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Proces verbal nr.14 din 08.11.2018**

17. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

18. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: **18.02.2019**

Semnat: _____

Nume: _____

Sau Larisa

Funcția în cadrul firmei: _____

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **IPS Corsag SRL**



CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ
nr.30/SA/I/05-18

mun. Chișinău

07 mai 2018

SC „Nouconst” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, nr.94, tel/fax:022788800, cod poștal: MD-2059, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal: 1005600012120, cod:TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” SA, fil. 10 Chișinău, BIC: AGRNMD2X437, în persoana Administratorului **Vadim SCOROBOGATCO**, în calitate de **„Antreprenor”**, pe de o parte, și

Î.P.S. „Corsag” S.R.L., cu sediul: mun. Chisinau str. Independenței 14/2 ap. 27s, codul fiscal: 1004600029396, cod TVA: 0308311, IBAN: MD16AG000000022511323115, BC Moldova-Agroindbank SA f-la 10 Chisinau; BIC: AGRNMD2X437, tel. 022317638, e-mail: corsagsrl@mail.ru, în persoana directorului **Larisa SĂU**, denumită în continuare **„Subantreprenor”**, pe de altă parte, numite în continuare **„Părți”**, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1 Obiectul contractului

1.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute pe riscul său lucrări de construcție potrivit Devizelor locale, având ca obiectiv: „lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raioanelor Glodeni și Edineț, CPV- 45233141-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și a prescripțiilor tehnice în vigoare, potrivit obiectivelor stabilite de Administrația de Stat a Drumurilor, cu calitatea de „Autoritate contractantă” din Contractul de Antrepriză nr. 11-18/173 din 02.05.2018 și Contractul de Antrepriză nr. 11-18/162 din 27.04.2018 în volumele stabilite de devizele Antreprenorului, iar acesta se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.

1.2. „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

2 Prețul și modalitatea de achitare

2.1. Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de „Subantreprenor”, potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumele lucrărilor executate și recepționate de Antreprenor prin procesele verbale de recepție a lucrărilor executate și a facturilor fiscale emise.

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:

- achitarea 100 %, după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.

2.3. Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de „Antreprenor” conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor „Autorității contractante” transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

3 Obligațiile părților

3.1. Obligațiile „Subantreprenorului”:

3.1.1. A începe execuția lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.



3.1.2 Întru executarea obligațiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul”, va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

3.1.3 De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009.

3.1.4 Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor”.

3.1.5 Să informeze „Antreprenorul”, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

3.1.6 Să predea în termen „Antreprenorului” și „Autorității contractante” lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către „Subantreprenor”.

3.1.7 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

3.1.8 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2. Obligațiile „Antreprenorului”:

3.2.1 După executarea lucrărilor, „Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

3.2.2 De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul II.

3.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4 Garanții și responsabilități

4.1. Garanțiile Subantreprenorului:

4.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

4.1.2. Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.

4.1.3. Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 12 luni din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către „Subantreprenor”, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

4.1.5. În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces – Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.

4.1.6. Subantreprenorul garantează achitarea a 1,5 % din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat general care urmează fie achitate Antreprenorului, fie reținute din costul lucrărilor.

4.2. Garanțiile Antreprenorului:

4.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

4.2.2. În caz de neachitare sau întârziere a plăților de către „Antreprenor” după expirarea celor 10 zile, „Subantreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor executate incluse în Procesele – Verbale de recepție, pentru fiecare zi întârziată.



5 Forța majoră

5.1. Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiunilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul în care neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de

survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forță Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.

5.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forță Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

5.3. În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele:

specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță Majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

5.4. În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci (5) zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

6 Rezilierea contractului

6.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

6.2. Rezilierea unilaterală: Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:

- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolabilitate, sau emiterea unei hotărâri de către o instanță competentă în acest sens.

- Încălcarea termenului de plată de către Antreprenor cu 10 zile din momentul devenirii plății scadente;

6.3. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin **10 zile** calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7 Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau comunicările cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau imitate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise și efectuate în mod corespunzător în momentul semnării acestora personal Părții respective, inclusiv una angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea careia urmează să i



se transmite să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferențe și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

8 Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.


8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

9 Datele de identificare ale părților

Antreprenor

S.C. „Noucost” S.R.L.

Director general: Vadim Scorobogatco




Subantreprenor

Î.P.S. „Corsag” S.R.L.

Administrator: Larisa Său



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 14 din 8 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Edineț, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Edineț, executate în cadrul contractului nr.11-18/162 din 27.04.2018, acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018 și nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SC „Nouconst” S.R.L. antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 5-8 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Druce* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *I.Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
V.Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
I.Paduca - șef, direcția construcții gospodărie comunală, drumuri, privatizare și postprivatizare al Consiliului Raional Edineț
S.Ursache - director S.A. „Drumuri Edineț”
A.Ciurmac - S.A. „Drumuri Edineț” sector Edineț
M.Sîrbu - director SC „Nouconst” S.R.L.
D.Dropca - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SC „Nouconst” S.R.L.
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *aprilie 2018* sfârșitul lucrărilor *octombrie 2018*



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **41,21 mln. lei, inclusiv LCM - 40,00 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie **-40 931 630,51 lei, inclusiv LCM -39 918 384,00 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi în perioada **5-8 Noiembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte I.Druce

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

Paduca

S.Ursache

A.Ciumac

M.Sirbu

D.Dropca



Proces verbal de recepție a lucrărilor nr 14 din 8.11.2018 - l. Edineț

Primar or.Edineț, inclusiv
s.Alexandreni
s.Gordineștii Noi - C.Cojocari

Primar s.Goleni - I.Guranda

Primar or.Cupcini, inclusiv
s.Chiurt
s.Chetroșica Veche - I.Ostaficiuc

Primar s.Gordinești - V.Gurien

Primar s.Alexeevca - M.Struc

Primar s.Hancăuți - A.Bobutac

Primar s.Badragii Noi - B.Gisca

Primar s.Hincăuți - Gh.Dascal

Primar s.Badragii Vechi - L.Semenițcaia

Primar s.Hlinaia - I.Ceban

Primar s.Bleșteni, inclusiv
s.Volodeni - L.Belteci

Primar s.Lopatin - A.Roșca

Primar s.Brătușeni - M.Andruh

Primar s.Parcova, inclusiv
s.Fintâna Albă - M.Snegur

Primar s.Brînzani - L.Cibotaros

Primar s.Rotunda, inclusiv
s.Hlinaia Mică - G.Iusan

Primar s.Buflănești - I.Iuriș

Primar s.Ruseni - D.Usturoi

Primar s.Cepelești - A.Gorașco

Primar s.Stolniceni - M.Cojulenco

Primar s.Chetroșica Nouă - R.Loziński

Primar s.Sofrinca - V.Priseajniuc

Primar s.Constantinovca - A.Reabei

Primar s.Terebna - V.Vicol



proces verbal a lucrărilor nr. 14 din 2.11.2018, 4-6 Edineț

Primar s.Corpaci – V.Uja

Primar s.Tirnova – C.Rusu

Primar s.Cuconești Noi – I.Chiniacovski

Primar s.Trinca – A.Gudumac

Primar s.Fetești – I.Munteanu

Primar s.Vișoara – I.Ciubotaru

Primar s.Gaspar – O.Horodisteanu

Primar s.Zabriceni, inclusiv
s.Onesti – V.Derevenciu



Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Edineț

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr.11-18/162 din 27.04.18 2018	39 918 384,00 39 918 384,00
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	926 106,51 926 106,51
3	Întocmirea devizului ASD, iunie 2018	87 140,00 87 140,00
	TOTAL:	40 931 630,51

Deviz: 41,21 mln.lei
incl. LCM 40,00 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

aprilie 2018
octombrie 2018

Şef serviciul

S. Petruşanco



Handwritten signature

Nr. 44 din 8 Noiembrie 2018

constatărilor comisiei de recepție a lucrărilor finalizate în Raionul Edineț

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	Fără obiectii   

[Signature]

n. 888

ADMINISTRATIA DE STAT A URLENIOR
Județul Iasi

Y. Akiba

L. M. ...



Quadrant

[Handwritten signature]

A.Ciumac

M.Sirbu

D.Dropca

S.Lungu