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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 

  Licitația nr. 5/32/24 

 

         mun. Bălţi                                                                                              _____________2024 

 

 S.R.L. „ACȚIUNE-M” cu sediul în mun. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 5, IDNO 

1019607002002, cod TVA 8400896, IBAN MD69AG000000022513707797, deschis la B.C. 

„MAIB” S.A. suc. Soroca, reprezentată prin administratorul Mircea MOLDOVAN, care activează 

în baza Statutului, denumită în continuare „Antreprenor”, pe de o parte, şi 

 S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”, cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel 

Mare 180A, IDNO 1003602006563, cod TVA 1200555, IBAN MD70VI222400001171264MDL, 

deschis la B.C. „Victoriabank” S.A. suc. nr. 1 Bălți, Codul băncii VICBMD2X740, reprezentată 

prin directorul general interimar Romeo LOPOTENCU, care activează în baza Statutului, 

denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, iar ambele în continuare „Părţi” sau 

individual „Parte”, au încheiat prezentul Contract de antrepriză, în continuare „Contract”, cu 

privire la următoarele: 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul contractului: În temeiul prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze – 

Reparația capitală a clădirii PT220FR6, OR Florești al S.A. „RED-Nord”, Lot - 4, iar 

Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor conform devizului din ofertă, anexat la Contract. 

II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

2.1. Antreprenorul se obligă:  

2.1.1. să îndeplinească la timp şi calitativ lucrările indicate la pct. 1.1. al prezentului Contract; 

2.1.2. în termen de 5 zile de la finalizarea lucrărilor să înlăture pe cont propriu defectele apărute 

sau neajunsurile depistate; 

2.1.3. să execute lucrările cu utilajul și echipamentul tehnic propriu; 

2.1.4. să execute lucrările de reparaţie în termen de 30 zile calendaristice din data pregătirii,  

eliberării și transmiterii obiectului pentru reparații Antreprenorului de către Beneficiar.  

2.2. Beneficiarul se obligă: 

2.2.1. să efectueze lucrările de pregătire a terenului şi construcției aferente obiectului, până la 

începerea lucrărilor de către Antreprenor; 

2.2.2. să recepționeze lucrările în ziua finalizării acestora şi după înlăturarea tuturor neajunsurilor 

existente; 

2.2.3. în termen de 5 zile să înainteze în scris pretenţiile apărute în legătură cu executarea lucrărilor. 

III. PLATA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR 

3.1. Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor executate în termen de 30 zile de la data 

semnării actului de recepţie a lucrărilor. 

3.2. Costul total al lucrărilor este stabilit în sumă de 225 615,41 lei fără TVA (devizul se anexează). 

3.3. Achitarea se va efectua prin virament în contul bancar al Antreprenorului, pentru lucrările 

îndeplinite, conform actului de recepţie a lucrărilor. 

IV. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

4.1. Condiţii generale: Părțile se obligă să depună maximă diligenţă pentru executarea 

corespunzătoare a obligaţiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare 

a obligaţiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală 

în conformitate cu prezentul Contract și legislaţia în vigoare.   

4.2. Penalităţi de întârziere: În cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligațiilor asumate 

prin prezentul Contract, partea în culpă se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi în mărime 

de 0,1% din valoarea angajamentului neexecutat pentru fiecare zi de întârziere.  

4.3. Evenimente în afara controlului: Părţile contractante vor fi exonerate de răspundere pentru 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, dacă respectivele s-au 

datorat unor evenimente în afara controlului care au împiedicat sau au întârziat, în mod direct, 
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executarea prezentului Contract. În asemenea cazuri, termenul de executare a obligațiilor în baza 

prezentului Contract se va prelungi pe o perioadă egală cu durata de timp cât durează astfel de 

circumstanțe. 

4.4. Procedura de notificare: Partea care se confruntă cu un eveniment în afara controlului este 

obligată să notifice în scris imediat celeilalte părţi, sub sancţiunea privării de dreptul de a se 

prevala de acest eveniment, imposibilitatea sau întârzierea executării obligațiilor, dar nu mai 

târziu de 5 (cinci) zile de la momentul producerii evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile 

în vederea limitării şi diminuării consecințelor acestuia. 

4.5. Încetarea contractului: În cazul în care evenimentul în afara controlului durează mai mult de 

60 (șaizeci) de zile, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea prezentului Contract fără ca vreuna 

dintre ele să poată pretinde daune-interese. 

V. CONFIDENŢIALITATE 

5.1. Toată informaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar va fi considerată 

confidenţială şi nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor, 

fără acordul în scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate 

din culpa sau neglijenţa sa în legătură cu utilizarea improprie şi neautorizată a informaţiei în 

posesia căreia a intrat. 

5.2. Antreprenorul nu va avea dreptul, fără acordul în scris al Beneficiarului: 

- să facă cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unui terţ, în afara persoanelor implicate 

în executarea prezentului Contract; 

- să utilizeze informaţiile şi documentele obţinute, sau la care are acces în perioada valabilității 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile contractuale. 

VI. TERMENUL CONTRACTULUI  

6.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părţi, fiind valabil până la 

executarea integrală a obligațiilor. 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

7.1. Clauzele prezentului Contract pot fi modificate sau completate doar prin acordul în scris al 

ambelor părţi, care va fi parte integrantă a prezentului Contract. 

7.2. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluţionate de părţi pe cale 

amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

7.3. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislaţiei 

în vigoare. 

7.4. Prezentul Contract constituie expresia întreagă şi completă a tuturor termenilor şi condiţiilor 

convenite de părţi şi înlocuiește toate sau orice înțelegere anterioară, fie orală, fie scrisă, sau de 

orice altă natură. 

7.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi, având 

aceeaşi forţă juridică. 

 

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNŢATE MAI SUS, Părţile au semnat prezentul Contract în 

două exemplare, prin intermediul reprezentanților lor împuterniciți:  

 

         ANTREPRENOR: 

 

S.R.L. „ACȚIUNE-M” 

 

Administrator   

Mircea MOLDOVAN  

                   BENEFICIAR: 

 

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” 

 

Director general interimar   

Romeo LOPOTENCU  

 

Victor Barbau
cn=Victor Barbau, c=MD, o=SA 
RED-Nord, ou=o.Central Sef 
GrEIM, 
email=victor.barbau@rednord.md
2024.06.27 10:56:51 +03'00'

Sergiu Boca
cn=Sergiu Boca, c=MD, o=SA 
RED-Nord, ou=o.Central 
jurisconsult coordonator s.Juridic, 
email=serghei.boca@rednord.md
2024.06.27 11:07:10 +03'00'

Dumitru Costas
cn=Dumitru Costas, c=MD, o=SA 
RED-Nord, ou=O.Central 
Jurisconsult Achizitii, 
email=Dumitru.Costas@rednord.md
2024.06.27 13:02:59 +03'00'

Digitally signed by Lopotencu Romeo
Date: 2024.06.28 13:13:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2024.06.28 16:04:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 

  Licitația nr. 5/32/24 

 

         mun. Bălţi                                                                                            _______________2024 

 

 S.R.L. „ACȚIUNE-M” cu sediul în mun. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 5, IDNO 

1019607002002, cod TVA 8400896, IBAN MD69AG000000022513707797, deschis la B.C. „MAIB” 

S.A. suc. Soroca, reprezentată prin administratorul Mircea MOLDOVAN, care activează în baza 

Statutului, denumită în continuare „Antreprenor”, pe de o parte, şi 

 S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”, cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 

180A, IDNO 1003602006563, cod TVA 1200555, IBAN MD70VI222400001171264MDL, deschis 

la B.C. „Victoriabank” S.A. suc. nr. 1, Codul băncii VICBMD2X740, reprezentată prin directorul 

general interimar Romeo LOPOTENCU, care activează în baza Statutului, denumită în continuare 

„Beneficiar”, pe de altă parte, iar ambele în continuare „Părţi” sau individual „Parte”, au încheiat 

prezentul Contract de antrepriză, în continuare „Contract”, cu privire la următoarele: 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul contractului: În temeiul prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze – 

Reparația capitală a clădirii PT390ZTO10SR, OR Soroca al S.A. „RED-Nord”, Lot - 5, iar 

Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor conform devizului din ofertă, anexat la Contract. 

II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

2.1. Antreprenorul se obligă:  

2.1.1. să îndeplinească la timp şi calitativ lucrările indicate la pct. 1.1. al prezentului Contract; 

2.1.2. în termen de 5 zile de la finalizarea lucrărilor să înlăture pe cont propriu defectele apărute sau 

neajunsurile depistate; 

2.1.3. să execute lucrările cu utilajul și echipamentul tehnic propriu; 

2.1.4. să execute lucrările de reparaţie în termen de 30 zile calendaristice din data pregătirii,  eliberării 

și transmiterii obiectului pentru reparații Antreprenorului de către Beneficiar.  
2.2. Beneficiarul se obligă: 

2.2.1. să efectueze lucrările de pregătire a terenului şi construcției aferente obiectului, până la începerea 

lucrărilor de către Antreprenor; 

2.2.2. să recepționeze lucrările în ziua finalizării acestora şi după înlăturarea tuturor neajunsurilor 

existente; 

2.2.3. în termen de 5 zile să înainteze în scris pretenţiile apărute în legătură cu executarea lucrărilor. 

III. PLATA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR 

3.1. Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor executate în termen de 30 zile de la data semnării 

actului de recepţie a lucrărilor. 

3.2. Costul total al lucrărilor este stabilit în sumă de 256 700,00 lei fără TVA (devizul se anexează). 

3.3. Achitarea se va efectua prin virament bancar la contul de decontare al Antreprenorului, pentru 

lucrările îndeplinite, conform actului de recepţie a lucrărilor. 

IV. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

4.1. Condiţii generale: Părțile se obligă să depună maximă diligenţă pentru executarea corespunzătoare 

a obligaţiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor 

decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu 

prezentul Contract și legislaţia în vigoare.   

4.2. Penalităţi de întârziere: În cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin 

prezentul Contract, partea în culpă se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi în mărime de 0,1% 

din valoarea angajamentului neexecutat pentru fiecare zi de întârziere.  

4.3. Evenimente în afara controlului: Părţile contractante vor fi exonerate de răspundere pentru 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, dacă respectivele s-au 

datorat unor evenimente în afara controlului care au împiedicat sau au întârziat, în mod direct, 

executarea prezentului Contract. În asemenea cazuri, termenul de executare a obligațiilor în baza 
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prezentului Contract se va prelungi pe o perioadă egală cu durata de timp cât durează astfel de 

circumstanțe. 

4.4. Procedura de notificare: Partea care se confruntă cu un eveniment în afara controlului este obligată 

să notifice în scris imediat celeilalte părţi, sub sancţiunea privării de dreptul de a se prevala de acest 

eveniment, imposibilitatea sau întârzierea executării obligațiilor, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile de 

la momentul producerii evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării şi diminuării 

consecințelor acestuia. 

4.5. Încetarea contractului: În cazul în care evenimentul în afara controlului durează mai mult de 60 

(șaizeci) de zile, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea prezentului Contract fără ca vreuna dintre 

ele să poată pretinde daune-interese. 

V. CONFIDENŢIALITATE 

5.1. Toată informaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar va fi considerată 

confidenţială şi nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor, fără 

acordul în scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa 

sau neglijenţa sa în legătură cu utilizarea improprie şi neautorizată a informaţiei în posesia căreia a 

intrat. 

5.2. Antreprenorul nu va avea dreptul, fără acordul în scris al Beneficiarului: 

- să facă cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unui terţ, în afara persoanelor implicate în 

executarea prezentului Contract; 

- să utilizeze informaţiile şi documentele obţinute, sau la care are acces în perioada valabilității 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile contractuale. 

VI. TERMENUL CONTRACTULUI  

6.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părţi, fiind valabil până la 

executarea integrală a obligațiilor. 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

7.1. Clauzele prezentului Contract pot fi modificate sau completate doar prin acordul în scris al ambelor 

părţi, care va fi parte integrantă a prezentului Contract. 

7.2. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluţionate de părţi pe cale 

amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

7.3. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislaţiei în 

vigoare. 

7.4. Prezentul Contract constituie expresia întreagă şi completă a tuturor termenilor şi condiţiilor 

convenite de părţi şi înlocuiește toate sau orice înțelegere anterioară, fie orală, fie scrisă, sau de orice 

altă natură. 

7.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi, având 

aceeaşi forţă juridică. 

 

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNŢATE MAI SUS, Părţile au semnat prezentul Contract în două 

exemplare, prin intermediul reprezentanților lor împuterniciți:  

 

         ANTREPRENOR: 

 

S.R.L. „ACȚIUNE-M” 

 

Administrator   

Mircea MOLDOVAN  

                   BENEFICIAR: 

 

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” 

 

Director general interimar   

Romeo LOPOTENCU  

 

Sergiu Boca
cn=Sergiu Boca, c=MD, o=SA 
RED-Nord, ou=o.Central 
jurisconsult coordonator s.Juridic, 
email=serghei.boca@rednord.md
2024.06.27 09:49:32 +03'00'

Victor Barbau
cn=Victor Barbau, c=MD, o=SA 
RED-Nord, ou=o.Central Sef 
GrEIM, 
email=victor.barbau@rednord.md
2024.06.27 10:57:22 +03'00'

Dumitru Costas
cn=Dumitru Costas, c=MD, o=SA 
RED-Nord, ou=O.Central 
Jurisconsult Achizitii, 
email=Dumitru.Costas@rednord.md
2024.06.27 13:03:40 +03'00'

Digitally signed by Lopotencu Romeo
Date: 2024.06.28 13:13:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2024.06.28 16:03:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



       Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr._69__ 

     din “_07_” ___mai___ 2021 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.174 
privind achiziţia de lucrări 

 

 

„_05_”_noiembrie_ 2024                                                                                 _mun. Soroca__ 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție CMV din data 05.11.2024, între 

Primăria mun. Soroca, cu sediul în  mun. Soroca str.Ştefan cel Mare, 5, telefon: 0230 23463,  

IDNO -1007601001514 reprezentat prin  Primar Lilia Pilipeţchi ,  în calitate de Beneficiar, pe de 

o parte, şi S.R.L. „Acțiune-M”, cu sediul în mun. Soroca str. Alexandru cel Bun, 5, telefon: -, 

IDNO- 1019607002002, reprezentat prin director Moldovan Mircea, în calitate de Antreprenor, 

pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1.  Antreprenorul se obligă să execute  reparații curente a spațiului adiacent cu pavaj la 

grădinița de copii nr. 7 din mun. Soroca, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 

detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de __1__ lună după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 



Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 

remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 

remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 

cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 

recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor__3 ani_. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_149 923,63 (una sută 

patruzeci și nouă mii nouă sute douăzeci și trei lei, 63 bani) lei , inclusiv TVA-24987,27.                                                          

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 

…3.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 

imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în 

cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia 

de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 



definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la 

dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către 

alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea 

lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de 

bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 

după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în 

cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 



dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 

nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 

numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 

dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 

suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 

a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 

privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 

subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 

poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 

fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 

de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe 

şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

 



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  



8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest 

sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 

în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi 

plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund 

voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este  de  __3 ani__.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 

partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 



până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau 

prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract.   

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 

sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 

daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada 

de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 



    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 

decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024. 

 

    RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

S.R.L.  „Acțiune-M”                                            

BENEFICIARUL 

Primăria mun. Soroca 

Adresa poştală: mun.Soroca 

Str. Al. Cel Bun., 5 
Adresa poştală:str. Ştefan cel Mare, 5 

Telefon:  Telefon: 023023463 

Cod fiscal: 1019607002002 Cod fiscal: 1007601001514 

Banca: BC „MAIB” S.A. Banca: Trezoreria Teritorială Nord 

Cod: AGRNMD2X771 Cod: TREZMVD2X 

IBAN: MD69AG000000022513707197 IBAN: MD20TRPDAI222500A05755AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr.  174_ 

din „05”  _noiembrie__ 2024 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Obiectul achiziției: Reparații curente a spațiului adiacent cu pavaj la grădinița de copii nr. 7 

din mun. Soroca. 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant  

Standarde 

de 

referinţă 

 

 

1 Reparații curente 

a spațiului 

adiacent cu pavaj 

la grădinița de 

copii nr. 7 din 

mun. Soroca.  

4520000

0-9 

Reparații 

curente a 

spațiului 

adiacent cu 

pavaj la 

grădinița de 

copii nr. 7 din 

mun. Soroca. 

 

Deviz de cheltuieli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  

 

ANTREPRENOR 

  

  

                                 

                        BENEFICIAR 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.__174__ 

din “05” _noiembrie_ 2024 

 

 

                                           SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Obiectul achiziției: Reparații curente a spațiului adiacent cu pavaj la grădinița de copii nr. 7 

din mun. Soroca. 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor  

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Suma lei 

fără TVA  

Suma 

lei inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare  

1  Reparații 

curente a 

spațiului 

adiacent cu pavaj 

la grădinița de 

copii nr. 7 din 

mun. Soroca.  

45200

000-9 

Serv. 1 124 936,36 149 923,63 05.12.2024 

 
TOTAL 

   

124 936,36 149 923,63 

 

  

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
 

ANTREPRENOR 

  

 

BENEFICIAR 
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Anexa nr. 25 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021 
 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56 
privind achiziţia Reparația  capitală WC din incinta cimitirului din s. Căinarii Vechi, raionul 

Soroca”, Amenajarea zonei de odihnădin s. Floriceni” 
CPV: 45200000-9 

 
 
 
15.08.2024                                                                   Primăria s.  Căinarii Vechi raionul Soroca                                                                                                                                     
 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
          Prezentul contract, între Primăria comunei  Căinarii Vechi raionul Soroca _, cu sediul în 
MD-3015,  s.  Căinarii Vechi raionul Soroca,  telefon: , mobil -  023075236, IDNO 
1007601001499 reprezentat prin primar – Terentii Veaceslav,    în calitate de Beneficiar, pe de o 
parte, și  SRL ”Actiune-M”, cu sediul MD -3001 REPUBLICA MOLDOVA, Mun. Soroca str. 
Alexandru cel Bun 5 telefon:, IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcții: extras 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 476 din 19.11.2019, pentru genurile de activitate  
Lucrări de construcții clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, Alte lucrări speciale de 
construcții, reprezentat prin director general Mircea Moldovan, în calitate de Antreprenor, pe de 
altă parte. 
  
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute  Reparația  capitală WC din incinta cimitirului din s. 
Căinarii Vechi, raionul Soroca”, Amenajarea zonei de odihnă din s. Floriceni” 

CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum 
și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de o lună după primirea ordinului de începere a 
execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul 
contract (Anexa 10)   
2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se 
datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile 

și imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 
lucrărilor; 

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală. 



2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor 
părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune 
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 
vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa 
Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și 
conservarea lucrărilor cu bună diligență. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de 
recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 
de  recepție pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 
documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de 
constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru 
părți de construcție distincte fizic și funcțional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este  

236838,46 lei MD, (Două sute treizeci și șase mii opt sute treizeci și opt lei 46 bani MD).     
                                                      
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuției 
prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.  



4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție 
pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 
Preturile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și 
întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 
este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea 
va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, 
precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.  
4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, 
utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de 
execuție utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună 
execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 
15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 
acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această 
obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 
ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La 
cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i 



se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 
utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 
șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din 
partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara 
cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se 
creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 
Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la 
dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite și să înștiințezi Beneficiarul cu privire la erorile și 
inexactitățile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct    de 
vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și 
să comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, 
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate 
utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.  
 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 



5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în 
domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de 
achiziții publice.   

 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative și  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor 
executa.  
6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, 
măsurarea și testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la 
lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea 
lucrărilor.  
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface 
această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea 
vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de 
către aceștia.  



8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței 
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  
8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător 
şi primirea ordinului de execuție. 
 
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanție pentru lucrării este de 5 an.  
9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  
 
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Pârțile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor  
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația  Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 
în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 
înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.  
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție 
împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 
de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada 
și gheața.  
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite și care pot fi dovedite.  



10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 
din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 
devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.  
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile 
conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora. 
10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 
contractuale. 
 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, 
după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 
12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul 
în situația de a nu putea executa lucrarea;  
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.  
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 
în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;  
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o 
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.  
12.3. Contractul se consideră rezolvat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.   
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua 
recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 
contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 
să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le 
suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvat contractul.  
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 



    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau 
tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 
unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 
13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:  
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
e) Garanția de bună execuție. 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al pârților și se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături 15.08.2024 de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 recepția finală 
a lucrărilor. 
 
 
 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI 
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                                                                                                               Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 53 

Din 15.08.2024 
 
 
 
 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Privind achiziționarea Reparația  capitală WC din incinta cimitirului din s. Căinarii Vechi, raionul 

Soroca”, Amenajarea zonei de odihnă din s. Floriceni” 
 
 
CPV: 45200000-9 

 

                   SRL Acțiune-M 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea 

contractantă 
 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant  

Standarde de 
referință 

1 Reparația  capitală WC din 
incinta cimitirului din s. 
Căinarii Vechi  

45200000-9  Conform devizului de cheltuieli 

2 Amenajarea zonei de odihnă 
din s. Floriceni 

45200000-9 
 

Conform devizului de cheltuieli 

 
TOTAL 

 
 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
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BENEFICIAR 

Primăria s.  Căinarii Vechi raionul Soroca 
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Anexa nr. 2 
la Contractul nr. 53 

Din 15.08.2024 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

Privind achiziționarea “ Reparația  capitală WC din incinta cimitirului din s. Căinarii Vechi, 
raionul Soroca”, Amenajarea zonei de odihnă din s. Floriceni” 

 
CPV: 45200000-9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor  

Cod CPV Cantitatea Prețul unitar 
Inclusiv TVA 

Suma lei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii de 
executare  

1 
Reparația  capitală 
WC din incinta 
cimitirului din s. 
Căinarii Vechi  

45200000-9  
Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

100476,74 120572,09 
1 lună 

2 
Amenajarea zonei de 
odihnă din s. 
Floriceni 

45200000-9 

 
Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

96888,64 116266,37 
1 luna 

 
Total  

 
 

197365,38 236838,46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANTREPRENOR 
SRL Acțiune-M 

BENEFICIAR 
Primăria s.  Căinarii Vechi raionul Soroca 
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Formular Nr.7
Wincmete

f

WC din incinta cimitirului din
s.Cainarii Vechi' {-r,ryl Sgrocl

DEVTZ LOCAL J\b

Intocmit in preturi curente
Valoarea de devii -120 572,09lei

Ns

crt. Lucririgi chettuieli U.M,

Valoareade deviz, lei

Pe unitate de Total

ffi"trtt

I tr; aJ 4 5 6 nt::

1. WC

I

RCsAOSA

Sapaturi mecanice, cu excavator
pe pneuri (buldoexcavator), de

0,2-0,4mc
m3

27,7040 44,63

16,80

1236,38

465,36

2

TsA02B

Sapatura rnanuala de pamint in
spatii limitate, avind sub 1,00 m
sau peste 1,00 m latime, executata

fara sprijiniri, cu taluz vbrlical, la
f'undatii, canale, subsoluri,
drenuri, trepte de infratire, in
pamint necoeziv sau slab coeziv
adincime <0,75 m teren mijlociu

m3
2,0000 95,20 190,4.0

95,20 r90,40

a
J

TsC54C
Strat de fimdatie din pietris

m3
0,7000 438,46

79,20

_:06,y_
55,4,\

4

CBO3GI

Cofraj e din parrouri refolosibile,
cu placaj de 8 mm pentru turnarea
betonului in apeduote, canale si
anexe

m2
0,8000

144,64

116,00
__ry?'_

92,80

5

CAO3E2

Beton turnat it fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota
zero, preparat cu betoniera Pe
santier si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 20116
(Bcza/B2s0)
Material rnarunt (dulapi de rirsinoase, cuie,

scoahe)=1,01 50

m3
0,5000

1627,5Q

456,00
_ 8!!:__

228,0C

6

AcEl5,A

Ilxeoutarea caminelor de rrizitare
din elemente de beton armat
prefabricat, pentrtt canalizare,
circulare (inelare) cu diametrul

m3
1.8800 -:Y!:?I-

644,80

3 523,60

1212,2',3
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I t,2 ':) {:'"' 6 n)

2,0 m, in teren fwaapa subterana
Material marunt (scoabc, apa)=1,0048

AcEl5Al

Elemente din beton armat
prefabricat, ale caminelor de

vizitare, c,irculare (inelare) cu

diametrul2,0m, pentru
canalizarc, in teren fara aPa

subterana. KU-20-9

buc
3,0000

2 100,00

0,00

6 300,00

0,00

8

TsD01B

Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din
teren mijlociu

m3
19,2800

24,80

24,80

453,34

453,34

9

TsD05A

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in
straturi succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea fiecarui
strat in pde, unipluturile
executindu-se din pamint
necoeziv

100

m3
0,1800 | 796,56

705,61

323,38

127,01

10
TsC54C

Strat de fundatie din pietris
m3

0,4000
438,45

79,20

175,3 8

31,68

ll

CBOIA

Cofraje, din scinduri de rasinoase,
pentru turnarea betonului de

monolitizare intre elernentele
prefabricate (plansee, grinzi si
diafragme) inclusiv sprij inirile

m2
9,3100

239,03

136,00

2225,41

| 266,16

12

CCOlDI

Armaturi din otel beton PC 52

fasonate in ateliere de santier si

montate cu diametrul barelor
peste 8 mm inclusiv in fundatii
izolate

kg
130,0000 ___ 

11,86___

5,04

2321,28

655,20

13

cA0483

Beton tumat in placi, grirni, stilpi,
preparat cu betoniera pe santier si
turnarea cu mijloace clasice beton
annat clasa C 15i12 (Bc l5/B
200), la inaltimi pina la 35 m
inclusiv
Material marunt (lulapi <is rasinoase, cuie,

scoabe)*l,0300

m3
1,1000

1 661,66

528,00
_ I 827,83 _

580,80

t4

CD64A

T,idaxie ordinara din biocuri de

fortan cu prepararea rnortanilui
M-25, M- 50 in conditii de santier

la pereti cu inaltimea pina la 4 m
m3

5,1c00 | 257,26

311,20

6 412,03

I 587,1'.2



I 2 J 4 5 ',,6,. 7

l5

CFl5A

Tencuieli interioare si exterioare

sclivisite, executate manual, cu

mortar de ciment M 100-T de 2

cm gtosime medie, la Pereti din
beton sau caramida, cu suPrafete

plane

m2
51,0800

165,47

136,00

8 452,24

6 946,88

t6

CK25A

Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile
si accesoriile necesare usilor
rnontate in zidarie de orice natura

la constructii cu inaltimea pina la
35 m inclusiv, intr-un canat, cu

suprafata tocului pina la 7 tnP

inclusiv

mZ
2,6600 2 035,58

64,80

::v,8_
172,36

t7

CIZIA

Placarea peretilor cu Placi din
ceramica-granit: dimensiuni pina

la 400 x 400 mm
Materiale marunte (ciIpe, disc)=I,0100

mz
6,8000

437,25

232,00

2 973,32

L 577,6Q

l8

CGsOA

Executarea pardoselilor clin granit
ceramic fixate pe adeziv:
dimensiunile placilor sub 40x40
cm

n2
10,6000

400,04

191,52

_4r4ott _
2 030,1 I

l9

CB03J

Cofraje din panouri cu placaj de

l5 nun pentru turnarea betonului
in centurile exterioare

m2
5,3000

I 52,1 I
116,00

806.56

614,80

20

CAO4B3

Beton turnat in placi, gt'rxtzi, stilPi,
preparat cu betoniera pe santier si

turnarea cu mijloace clasice beton
armat clasa C l5l12 (Bc 15/B

200), la inaltimi pina la 35 m
inclusiv
Material rnarunt (dulapi de rasinoase, cuie,

scoabe)=1,0300

MJ
0,5300 _r:6r-,9 -

528,00

880,66 
--

2i9.84

2l

CN54B

Aplicarea. m.anuala a grundului cu

cuart "Gleta" intr-un strat, la
pereti eiteriori la fatade

m2
44,2800 25,52

9,60

1 130,03

425,09

22

CF3OA

Tencuieli exterioare de 2-3 mm.
grosirne, executate manual. cu
amestec "TINC" la pereti

m2
44,2800

189,91

97,60

8 409,22

4 321.73

23

CL2OA

Grile de ventilatie gata

confeetionate din tabla neagra,

vopsite si montate in zidarie
buc

2,0000 :35t-
40,00

_:Y1---
80,00

aAL1

cE27A2

Sarpante pe scaune de lemn la
acoperisuri cu 1-4 pante, cu

contur reguiat, executate Pe
suorafete pina la 25 mP'inclusi la

m2
9,4800

261,87

112,00

?4u!:_
| 061,76



I 2 J 4 6 7

un punct de lucru, inclusiv fieraria
de ancorare si prindere, pentru
incarcari climatice normale, la
acoperisuri usoare executate din
lemn ecarisat

25

CE3OA

Astereala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tiglq placi tip
eternit etc., din scinduri brute de

rasinoase (24 mm grosime), la
constructii obisnuite. Nomrele
resurselor cu rraloarea 0 (zero) se

iau dupa proiect.

m2
9,4800 57,93

23,60

549,22

223,73

26

CEITA

Strat suplimentar polimeric tip
ondutiss rnontat sub stratul de

invelitoare de tigla, placi ondulate
sau amprentate
Material marunFl,0300

m2
9,4800 32,79

20,00

310,85

189,60

27

CEOTA

Invelitori din placi din tabla
amprentata pentru invelitorile
acoperisurilor (tip profnastil)
Matedal marunt=I,0500

m2
9,4800 300,84

92,40

2 851,94

872,16

28

CK17F1

Captusirea stresinei cu OSB
Material marunt (aracct, dibluri, suruburi cu cap
inccat crestet, cuie, hirt.pt.slef):1,0020 m2

3,5500 343,57

165,60
_tr!g_

587,88

29

CKI7F1
Captusirea tavanei cu OSB
Material marunt (aracet dibluri, suruburi cu cap
inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020

m2
10,4000 343,57

165,60

3 573,12

I 722,24

30

CNI6D

Vopsitorii cu lacuri aplicate pe
tirnplarie din lemn, executate cu 2
strahri de lac la dusumele

m2
13,9500 62,74

44,00

875,22

613,80

3l
TsC54C

Strat de fundatie din pietris
m3

0,2700 438,48

79,19
__ilqre

21,39

32

CBOIA

Cofraje, din scinduri de rasinoase,
pentru turnarea betonului de
monolitizare intre elementele
prefabricate (plansee, grinzi si
diafragme) inclusiv sprij inirile

m2
0,5400 239,31

136,00

129.23

73,44

JJ

CG22A

Fardoseli din beton simplu clasa C
l2ll5 (Bl5) in grosime de 10 cm,
in cimp continuu, driscuit, tumat
pe loc, in incaperi cu suprafata
mai mare de 16 mp (Se inlasa la
materiale numai betonul marfa si
apa se exclude buldozerul)

m2
2,7000 213,73

72,40
_::!L_

194"40

Total lei 7l691.62



1t i)
J 4 5 6

Total WC
Inclusiv salariu

7t 69L,62
28954,34

2. Zidal de la cimitir

34

RpCFl0A

Demolarea zida,"iilor din piatra
bruta, bolovani de riu sau
moloane prelucrate, zidite cu
mortar de ciment-var cu mijloace
manuale pina la 1 mc la tur punct
de lucnr

m3
0,5300 487,45

483,21

258,35

256,10

35

CKI44'

Portita metalice cu rame din
profiluri din otel rotun gata
confectionate, inclusiv accesoriile
necesare, montate pe stilpi din
beton armat

m2
1,0500 I 598,09

136,80

| 677,98

143,64

36

CFI5A

Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T de 4
cm grosime medie, la pereti din
beton sau caramid4 cu suprafete
plane k:2
K=2,0000

m2
1,5000 330,93

272,00

496,40

408,00

Totql lei 2 432,73

Total Zidul de la cimitir
fnclusiv salariu

2 432,73
807,74

Asigurari sociale

74 t24,35

24%

16% 4 172,15

85 439,40

l0 252,73Cheltuieli de regie

95 692,13

Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu. ::i. i :

4 784,61

100 476,74
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FormularNr.T
WinCmeta

Amenaj area zonei de odihna din
s.Floriceniocom Cainarii Vechi' r-

nul Soroca
(denumirea obiectivului)

DNVI/, LOCAL}Ib

Intocmit in preturi curente
Valoarea de deviz 116 266"37lei

rn Dre c

Ne

crt.

Simbolrcq4c
qi Cod
resurse

eaqtjtate,
conform

datelor din
lproiect: I

Valoarea de d-eviz, lei

Pe unitate de

mhsuri

;il;;-iu

fotat

4F
II 2, J 4 5 6

1. Lucrari de constructie

I
I

RCsA0SA

Sapaturi mecanice, cu excavator
pe pneuri (buldoexcavator), de

0,2-0,4 mc
m3

35,0000
44,63 __
16,80

1562,22

588,00

2

TsC35A1

Excavat transport cu incarcator
frontal , la distante de incarcare in
autovehicul cu incarcatoi frontal
pe senile de 0,5-0,99 m.c, Pamint
din teren catg.l la distanta < l0 m

100
m3

0,3500 :161'I:_
0,00

791,35

0,00

aJ

tsDTAl

Compactarea mecanica a
umpluturilor cu rulou compresor
static autopropulsat de 10-12 t, in
straturi succesive de 15-20 cm
grosime dupa comp actare,

exclusiv udarea fiecarui strat in
parte, umpluturile executindu-se
cu pamirrt necoeziv grad.

eonrpact.92-94%

100

m3
0,3500 3 016,20

405,60

1 055,67

141,96

4

'IsC54A

Strat de agregate naturale
cilindrate rezistente la
fragmentare LA 30,(clas de

granulozitate 0-5,6mm),h:5 cm,
avin fuctia de rezistenta
filtratranta, izolatoarc, aerisire,
antigeliva si anticapilara, cu
astemere mecanica, conform SR

EN 13242+41:2008,IDT

m3
2,1000

439,75

72,40

923.4-l

151,20

5
TsC548

Strat de fundatie sau reprofilare
din agtecate natttraie concasate

m3
4,2000

'ilT1_

Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2024.08.22 11:50:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



e, 4 ), 6 7
I a

79,20 332.64
sau rezistente la fragmentare l'A
30,(clas de granulozrtate ll,2-
22,4mm),conform SR EN
13242,+ Al:2008, IDT H-l Ocm

m2
42,0000

293,84

47,68

1234r,16

2 002J6

6

DEITA

Pavaje executate din Placi de

trotuare din beton Prefabricat
20x10x4 cm asezate Pe un strat

din amestec uscat de ciment si

nisip, in proPortie 1:3, rostuit cu

amestec uscat de ciment si nisiP,

grosime strat de 5 cm

MJ
3,1600

437,95

79,20

1383,92

250,27

7

TsC54B

Strat de fundatie din Piatra sparta

LA 30,(clas de granulozitate ll,2-
22,4rwrt),conform SR EN
13242+ Al:2008, IDT H: I Ocm

(sub bordure)

m
79,0000

163,70

24,00

t2 932,16

1 896,00

8

DEI IA

Borduri mici, Prefabricate drn

beton cu sectiunea de 8x20 cm,

pentu incadrarea sPatiilor verzi,
trotuarelor, aleilor, elc., asezate pe

o fundatie din beton clasaCl2lll,
de 10x20 cm

I

TslI32Cl

Amenajari de alei de Parc si

terenuri de joc Pentru coPii cu

imbracaminte de Pietris de 10 crn

grosime

m2
150,0000

57,76

26,44

8 664.,00

3 960,00

1,2500
168.80

158,80

_1!{9_-
211,00

I

l0

T'sAO2C

Sapatura rnanuala de Pamint in
spatii limitate, avind strb 1,00 m

sau peste 1,00 m latime, executata

fara sprijiniri, cu taluz vertical, la

fundatii, canale, subsol.uri,

drenuri, trepte de infratire, in
pamint ttecoeziv sau slab coeziv

adincime < 0,75 m teren tare

(betonarea elementelor de joaca)

m3

t1

TsC548

Strat de fundatie sau reProfilare

din agregate naturale concasate

sau rezistente la fragmentare LA
30,(clas de granuloziiate L1,2-

22,4mm),conform SR EN
13242+ AI :2008, IDT H=l Ocm

rnJ
2,5000

437,95

79,20

| 094,87

198,00

truc
2,0000

2 818,60 
-_

576,00

_s6!g:
1 152,00

t2
TsFI9lA

Instalarca banci Pe 2 Picioare

buc
1,0000

2 217,40

47?,,00

2217,44

472,00
l3

TsH9lB
Instalarea ume



a
J

,,,.,,,,:4,,

#
lei

E6T

10%

t2%

I

1 , 50 653,81
'[otal

F4.--=-

Asigm'ari sociale
2 725,35

3 516,32
Transp o7t are a malerwrc nr

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiul de deviz

56 895,48

6 827,46

63 722,94

TT86,1ss%

66 909,09
11355,63Total Lucrari de constructie

Inclusiv sqt44g---
2. Lucrari de montare

618,60

576,00

I 855,80

| 728,00buc
3,0000t4

TsH9lA

Instalarea elemente Pentru rcren

dejoaca(leagan'
balansor,topogan)

lei

T%

T6%

70%

5%

1 855,80
Total

114,72
Asigurari sociale

12,78
TVansportar ea tnatertal e lor

2283,30

l;riq 5o
Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

:';
Total

BeneJiciul de deviz

3 492,90

174,65

3 667,55
1728,00Total Lucrari de montarc

r-^l'..i.' oolorirr

7 000,00

0,00

_ll10j9-
0,00

#?

l0 300,00

-*0p0 -

I
I

3. Utilaj

buc
1,0000

15 Balansor

Leagan

Topogan

buc
1,0000 19i90'00-

0,00
16

buc
1,0000

8 700,00

0,00

_1"111-
0,00

r7

2(i 000.00lei

rr%
Total

--
Cheltuieli de dePozitare

312,rJ0

26312,00
Total lJtitaj
Inclusiv salnriu



Total lei 96 888,64

TVA, 20v 19 377,73

1t6266,37
Total deviii '

Inclusiv selariu 13 0{13,63

Intocmit

: ,. ::,,

Verificat

Frc
" 
*c"rluNB+["



      Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr. 69 

din  07.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 35 
privind achiziţia prin contract de valoare mcă 

 

 

02 iulie 2024                                                                                                     Soroca  
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

      Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de COP nr.ocds-b3wdp1-MD-

1717070323184 DIN 13.06.2024, cu alocări suplimentare, între Direcția Învățământ Soroca, cu sediul 

în mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5 pentru ȘPG Dubna, cu alocări din componenta raională conform 

Deciziei nr.2/24 din 15.05.2024.  

telefon: 0230-2-22-23, fax: 0230 2-25-66, 

IDNO 1007601011342  reprezentat prin șef interimar Prodan Elena,     
                                                    (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL „Acțiune-M”,  
                                                                                                (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în mun. Soroca,str. Alexandru cel Bun,5, RM  
                                                    (localitatea)  

telefon: 068901555, fax: -_____________, IDNO 1019607002002  autorizat pentru activitatea în 

construcţii: Extras din registru de stat al persoanelor juridice  nr. 476 din 19.11.2019, eliberată de IP 

Agenția Servicii Publice al RM, pentru genurile de activitate stipulate în extras, reprezentat prin 

Moldovan Mircea, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a pardoselelor în ȘPG Dubna, în 

conformitate cu prevederile devizului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei şi 

asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului 

de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 



2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 

acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va 

proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare 

generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării 

lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate 

cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie pentru 

terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia 

dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi 

deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele 

necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 

solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi 

făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 10 ani. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 81068,87(Opt zeci și 

unu mii șase zeci și opt lei 87 bani) MD, inclusiv TVA  13511,48 (  Treisprezece mii cinci sute 

unsprezece lei 48 bani) MD.  

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 2 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 

la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general 

de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 



4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la 

dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către 

alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum 

şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 

de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 

utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 

zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, 

dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula 

valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în 

contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se 

dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în 

scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 

cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului 

şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol 

iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat 



tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 

Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să 

comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 



trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 

datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic 

la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 

cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi 

testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul 

va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 1 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  



4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze 

zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 



7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a 

lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 

refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei 

instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 



8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 

2024/recepția finală a lucrărilor. 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 

             (LA NECESITATE) 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL 

SRL ”Acțiune-M” 

BENEFICIARUL 

Direcția Învățământ Soroca 

Adresa poştală: mun.Soroca, str.Alexandru 

cel Bun, 5, RM 

 

Adresa poştală: mun. Soroca, str.     

Ștefan cel Mare,5 

         Telefon: 068901555/023032222 Telefon: 0-230- 2-22-23/069748403 

Cod fiscal: 1019607002002 Cod fiscal:1007601011342 

Banca: BC „ MAIB” SA sucursala Soroca Banca: MF-Trezzzoreria Regională Nord 

Cod: AGRNMD2X771 Cod:  TREZMD2X 

IBAN: MD69AG000000022513707197 IBAN: MD61TRPDAI311120A14704AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexă nr.1 

 la contractul nr.35 din 02  iulie 2024 

 

N

r. 

d/

o 

Instituția Denumirea 

serviciului/IBAN 

Unit de 

măsură 

Ca

ntit

ate

a  

Preț unitar Suma total 

1. ȘPG Dubna Lucrările de reparație a 

pardoselelor 

Deviz de 

cheltuieli 

1 81068,87 81068,87 

 Total:     81068,87 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 
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____ 

Lucrari de reparatie 

Formular Nr.7 

WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL №  

 Lot  2 Reparatia pardoselelor 

 

Valoarea de deviz  81 068,87 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 № 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Pardosele 

 

    

1 

RpCK09A 

Demontarea pervazurilor din 

foioase , de max 15 cm latime, 

curatate si montate pe dibluri cu 

suruburi de alama, inclusiv 

desfacerea zonei de incastrare 

in perete si pardoseala, in 

camere de peste 16 mp(se 

intrebuinteaza numai 

manopera) K=0.8 

  

m 
66,0000 

 

3,63 

—————————— 

3,60 
 

239,58 

—————————— 

237,60 
 

 2 

RpCK10B 

Raschetarea pardoselilor, 

executata manual, cu rindeaua 

si ticlingul 

  

m2 

135,000

0 

 

71,40 

—————————— 

70,50 

 

9 639,00 

—————————— 

9 517,50 
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 3 

CG36A 

Pardoseli din placi laminat 

montale pe uscat cu pozarea 

stratului sintetic pe suport 

existent, inclusiv plintele de 

lemn si curatarea, in incaperii 

mai mare de 16 mp  (plinte 

66m) 

 Materiale marunte (cuie)=1,0100 

 

m2 

135,000

0 

 

321,87 

—————————— 

97,50 

 

43 451,92 

—————————— 

13 162,50 

 

        

  Total  lei    53 330,50 

 

  Total Pardosele 

Inclusiv salariu 

   53 330,50 

22 917,60 

              

  Total  lei   53 330,50 

 

  Asigurari sociale 24 %   5 500,22 

 

  Transportarea materialelor 10 %   3 035,02 

 

  Cheltuieli directe     61 865,74 

 

  Cheltuieli de regie 5 %   3 093,29 

 

  Total     64 959,03 

 

  Beneficiul de deviz 4 %   2 598,36 

 

  Total     67 557,39 

 

  TVA 20 %   13 511,48 

 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

 

81 068,87 

—————— 

22 917,60 

 



 

 

Intocmit  V.Medvedi 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat M.Moldovan 

                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.15 
privind achiziţia prin lucrări 

 

„13”iunie _2024                                                                                  s.Visoca, r.Soroca 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din 

data___________________, între Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca, cu sediul în s.Visoca,  
                                                                      (denumirea autorităţii contractante)                                   (localitatea)                      

raionul Soroca,  telefon: 23052266, fax: _____________, 

 

 autentificat prin IDNO 1013620010398 reprezentat prin BÎCU Loreta Director,     
                                                                                      (numele, prenumele şifuncţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL „Acțiune-M”  
                                                                                     (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în Mun.Soroca str.Alexandru cel Bun 5, telefon: 023032222, 
                                                  (localitatea)  

autentificat prin IDNO 1019607002002 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 

0133 din “26”aprilie 2018, eliberată de  Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții civile, industriale și 

agrozootehnice reprezentat prin ,Mircea MOLDOVAN Director, în calitate de Antreprenor, pe 

de altă parte.                                    (numele şifuncţia conducătorului)  

 (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrari de reparatie la sala de sport la IP Liceul 

Teoretic  din.s.Visoca, r-nul Soroca în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile 

de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 luni și după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
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contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. 1Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 225 384,70 lei MD 

(două sute douăzeci și cinci mii trei sute optzeci și patru lei,70bani)                                                                                                             
(suma cu cifre şi litere)    
  , inclusiv 37 564,12 lei (treizeci și șapte cinci sute șasezeci și patru lei,12bani)  
                                     (suma cu cifre şi litere)    
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 
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3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
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acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
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4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  
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3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  5 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 
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depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
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efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția 

finală a lucrărilor. 

 

9             RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL GENERAL 

SRL„Acțiune-M” 

 

BENEFICIARUL 

IPLiceul Visoca 

 

Adresa poştală: mun.Soroca, str.Alexandru      

                          cel Bun 5 
Adresa poştală: s.Visoca,r.Soroca 

Telefon: 069001222 Telefon: 23052266 

Cod fiscal:1019607002002 Cod fiscal:1013620010398 

Banca:Moldova-Agroindbank Banca: Trezorăria Teritorială Nord 

Cod: AGRNMD2X771/ 8400896 Cod: TREZMD2X 

IBAN MD69AG000000022513707197 IBAN MD69TRPDAI311120A13901AH 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2024.06.14 10:41:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîcu Loreta
Date: 2024.06.14 15:15:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Vrabie Inga
Date: 2024.06.14 15:27:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. ___________ 

Din „____”  _____ 20_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrari de 

reparatie la sala 

de sport la IP 

Liceul Teoretic  

din.s.Visoca, r-

nul Soroca 

45200

00-0 

Caietului de 

sarcini 

Oferta  F7 F5 F3 NCM02.02.2018 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
  

 

 

                                BENEFICIAR 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2024.06.14 10:42:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.__________ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 
Lucrari de 

reparatie la sala 

de sport la IP 

Liceul Teoretic  

din.s.Visoca, r-

nul Soroca 

45200

00-0 

     m2 Finisarea 

peretilor si 

tavane 

490.5 m2, 

Incapere 

speciala 

electrica 

pereti 

13.79m2 

 225 384,70 2 luni 

 
TOTAL 

      
  

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
  

 

 

 

Digitally signed by Moldovan Mircea
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.36 
privind achiziţia prin_lucrari de reparatie curenta la IMSP CS Soroca__ 

 

 

„__07_”_mai_2024__                                                                                  __Soroca__ 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

I. PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.  ocds-b3wdp1-MD-
1711446892433 din data___23.04.2024__, între_IMSP CS Soroca__, cu sediul în 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)  

_orasul Soroca _ str.__M.Eminescu 16__, telefon: _023023218_, fax: _023022710_, 

IDNO _1007607008571__ reprezentat prin __sef IMSP CS Soroca_,     
                                                    (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi__SRL”ACTIUNE -M_”_,  
                                                                                                (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în _Soroca __str._Alexandru cel Bun 5_, 
                                                    (localitatea)  

telefon: _0230232222_, fax: __023032222__, IDNO_1008600012730  

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările _de reparatie curenta la OMF 

Zastinca__în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi 

cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _45 zile_după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

Digitally signed by Ciobanu Ludmila
Date: 2024.05.14 09:04:05 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 

remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 

remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 

cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 

recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor_5(cinci )ani__. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 

de_69298.8_lei(sasezeci si noua mii doua sute nouazeci si opt)lei MD 80bani, 

inclusiv 11549.8_lei ( unsprezece mii cinci sute patruzeci i noua )TVA  lei MD 

80 bani).                                                        
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 

imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în 

cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia 

de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 



definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea 

lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de 

bună execuţie a contractului, în cuantum de _2_% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 

după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în 

cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 



dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 

nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 

numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 

dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 

suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 

a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 

privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 

subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 

poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 

fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 

de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe 

şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 



5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  



3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest 

sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 

în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi 

plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund 

voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  _5_ ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  



5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 

partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 

până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau 

prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 

sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 

daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  



12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada 

de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 

decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 

09.08.2024./recepția finală a lucrărilor. 

 

 

 

 

 

                 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
Adresa poştală:Soroca,str.Alexandru cel Bun Adresa poştală:Soroca,str M.Eminescu 16 

Telefon:023032222 Telefon:023023218 

Cod fiscal:1019607002002 Cod fiscal:1007607008571 

Banca: Banca:Trezoraria de Stat 

Cod: Cod:TREZMD2X 

IBAN  IBANMD03TRPCBR518430A00257 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.__36__ 

din “_07_” _05__ 2024_ 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantita

tea 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 
Reparatie 

curenta la 

OMF Zastinca 

4520000-

9 
buc 1 69298.8 69298.8 zile 

 
TOTAL 

     69298.8 

  

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
  

 

 Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2024.05.08 11:43:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































____ 
Termoizolarea pereților exteriori 

si lucrări de finisaje exterioare la 

clădirea Instituției Educație 

Timpurie nr. 1, or. Drochia, str. 

Bogdan Petriceicu Hașdeu. 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL  
 

Valoarea de deviz  237 678,34 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 № 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1.  Termoizolarea fatade 

 

    

1 

CF15A 

K=1.5 

Tencuieli interioare si exterioare 

sclivisite, executate manual, cu 

mortar de ciment M 100-T de 2 

cm grosime medie, la pereti din 

beton sau caramida, cu suprafete 

plane (refacere suprafetelor 

deteriorate) 
 K=1,5000 

 

m2 
10,0000 

 

266,56 
—————————— 

216,67 
 

2 665,55 
—————————— 

2 166,73 
 

 2 

IzF55C 

Termoizolarea exterioara peretilor 

a cladirilor cu tencuieli fine pe 

termoizolant (sisteme cu fixare 

rigida a termoizolantului), 

suprafata peretilor neteda: cu placi 

din vata minerala gr. 100mm cu 

densitatea 135 kg/m3. (Nota: 

Norma cornier 3m, 10 m.l.) 
 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 

 

m2 
37,9100 

 

477,26 
—————————— 

196,28 
 

18 092,97 
—————————— 

7 441,00 
 

 3 

CN54B 

Aplicarea manuala a grundului cu 

cuart "Gleta" intr-un strat, la 

pereti exteriori la fatade 
  

m2 
37,9100 

 

26,13 
—————————— 

10,20 
 

990,72 
—————————— 

386,55 
 

 4 

CF30A 

Tencuieli exterioare de 2-3 mm. 

grosime, executate manual. cu 

amestec "TINC" la pereti 
  

m2 
37,9100 

 

177,38 
—————————— 

103,66 
 

6 724,56 
—————————— 

3 929,88 
 

 5 

CB14C 

Schela metalica tubulara pentru 

lucrari de finisaje la inaltimi pina 

la 7 m, 
  

m2 
37,9100 

 

59,33 
—————————— 

50,98 
 

2 249,32 
—————————— 

1 932,73 
 

        

  Total  lei    30 723,12 

 



1 2 3 4 5 6 7 

  Total  Termoizolarea fatade 
Inclusiv salariu 

   30 723,12 

15 856,89 

  2. Soclu 

 

    

6 

CF15A 

K=1.5 

Tencuieli interioare si exterioare 

sclivisite, executate manual, cu 

mortar de ciment M 100-T de 2 

cm grosime medie, la pereti din 

beton sau caramida, cu suprafete 

plane 
 K=1,5000 

 

m2 
4,5000 

 

266,56 
—————————— 

216,67 
 

1 199,50 
—————————— 

975,03 
 

 7 

IzF55B 

Termoizolarea exterioara peretilor 

a cladirilor cu tencuieli fine pe 

termoizolant (sisteme cu fixare 

rigida a termoizolantului), 

suprafata peretilor neteda: cu placi 

de polistiren extrudat gr. 100mm. 

(Nota: cornier 3m, 10 m.l.) 
 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 

 

m2 
15,9100 

 

396,89 
—————————— 

145,98 
 

6 314,46 
—————————— 

2 322,52 
 

 8 

CN54B 

Aplicarea manuala a grundului cu 

cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu 
  

m2 
15,9100 

 

26,13 
—————————— 

10,20 
 

415,78 
—————————— 

162,22 
 

 9 

CI06C4 

Placaj tip Klinker, nesmaltuita, 

mata sau lucioasa cu placi de 

aceeasi culoare si format cu 

dimensiuni de la 15 x 15 cm pina 

la 30 x 30 cm, executate pe 

suprafete plane la pereti si stilpi, 

inclusiv glafurile si muchiile, cu 

rosturi alternante, in incaperi cu 

suprafata mai mica de 10 mp 

(inclusiv), fixate cu adeziv pentu 

montarea placajelor 
  

m2 
125,1100 

 

513,47 
—————————— 

259,16 
 

64 240,68 
—————————— 

32 423,32 
 

 10 

CK26B 

Glafuri montate la soclu din tabla 

zincata vopsit antecoreziv b=150 

mm(tabla zincata vopsit 

antecoreziv 186m.l.) 
  

m 
175,7700 

 

116,80 
—————————— 

33,99 
 

20 530,47 
—————————— 

5 974,07 
 

        

  Total  lei    92 700,89 

 

  Total Soclu 
Inclusiv salariu 

   92 700,89 

41 857,16 

  3. Glafuri 

 

    

11 

IzF55E 

Termoizolarea exterioara 

glafurilorr a cladirilor cu tencuieli 

fine pe termoizolant (sisteme cu 

fixare rigida a termoizolantului), 

suprafata peretilor neteda: cu placi 

ignifudate din vata minerala gr. 

30mm cu densitatea 185 kg/m3 
 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 

 

m2 
14,1900 

 

394,41 
—————————— 

248,37 
 

5 596,74 
—————————— 

3 524,34 
 

 12 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu m2 14,1900 26,13 
—————————— 

370,84 
—————————— 



1 2 3 4 5 6 7 

cuart "Gleta" intr-un strat, la 

pereti exteriori la fatade 
  

 10,20 
 

144,69 
 

 13 

CF30A 

Tencuieli exterioare de 2-3 mm. 

grosime, executate manual. cu 

amestec "TINC" la pereti (inclusiv 

glafuri) 
  

m2 
14,1900 

 

177,38 
—————————— 

103,66 
 

2 517,05 
—————————— 

1 470,98 
 

 14 

CK26B 

Glafuri montate la ferestre din 

aluminiu b=350 mm 
  

m 
13,3000 

 

237,44 
—————————— 

33,99 
 

3 157,92 
—————————— 

452,04 
 

        

  Total  lei    11 642,55 

 

  Total Glafuri 
Inclusiv salariu 

   11 642,55 

5 592,05 

  4. Scara exterioara de incendiu 

 

    

15 

CL17C 

Confectii metalice diverse, 

montate aparent (scari exterioare 

de incendiu, etc.) exclusiv  

parapeti, balustrazi, chepenguri, 

etc. 
  

kg 
106,9300 

 

43,24 
—————————— 

13,60 
 

4 623,46 
—————————— 

1 453,74 
 

 16 

CN21A 

Vopsitorii la balustrade, grile si 

parapete metalice,executate cu  

vopsele pe baza de ulei in 2 

straturi 
  

m2 
3,8500 

 

109,75 
—————————— 

95,17 
 

422,52 
—————————— 

366,39 
 

        

  Total  lei    5 045,98 

 

  Total Scara exterioara de incendiu 
Inclusiv salariu 

   5 045,98 

1 820,13 

              

  Total  lei   140 112,54 
 

  Asigurari sociale 24 %   15 630,30 
 

  Transportarea materialelor 10 %   7 448,46 
 

  Cheltuieieli directe     163 191,30 
 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   23 662,74 
 

  Total     186 854,04 
 

  Beneficiul de deviz 6 %   11 211,24 
 

  Total     198 065,28 
 

  TVA 20 %   39 613,06 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

237 678,34 

—————— 

65 126,23 
 

 

 
Intocmit  D.Naclitchii  

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat V.Medvedi 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 

Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2024.04.03 14:57:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

Termoizolarea pereților exteriori 

si lucrări de finisaje exterioare la 

clădirea Instituției Educație 

Timpurie nr. 1, or. Drochia, str. 

Bogdan Petriceicu Hașdeu. 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

Deviz local de resurse  
 

Valoarea de deviz  237 678,34 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 01-01-2018:     

   Manopera: 

 1. 7122050013400 Zidar h-om 30,4500 84,97 2 587,34 

 2. 7122050013442 Tencuitor h-om 63,5620 84,97 5 400,86 

 3. 7124010010700 Dulgher h-om 22,7460 84,97 1 932,73 

 4. 7132010010900 Faiantar h-om 356,5635 84,97 30 297,20 

 5. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 128,2888 84,97 10 900,70 

 6. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 4,3120 84,97 366,39 

 7. 7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 8,1612 84,97 693,46 

 8. 7212030022700 Sudor h-om 1,0693 84,97 90,86 

 9. 7214240021810 Lacatus CM h-om 14,9702 84,97 1 272,02 

 10. 7422010060100 Timplar h-om 60,5024 84,97 5 140,89 

 11. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 47,7419 84,97 4 056,62 

 12. 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 28,0941 84,97 2 387,16 

  Total manopera    65 126,23 

   Materiale: 

 1. 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 2,1386 15,00 32,08 

 2. 
1421102200513 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 

mm 
m3 0,6525 320,00 208,80 

 3. 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 0,3850 35,00 13,48 

 4. 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,1925 1,00 0,19 

 5. 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0190 4 500,00 85,50 

 6. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0190 4 500,00 85,50 

 7. 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0038 4 500,00 17,10 

 8. 
2010102919000 

Dulapi de rasinoase impregnati si balotati 

pt schela 
m3 0,0152 4 500,00 68,40 

 9. 2010237318700 Distantieri de rost  buc 2 502,2000 0,05 125,11 

 10. 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 0,0577 22,00 1,27 

 11. 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 0,4620 85,00 39,27 

 12. 
2430126103294 

Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-

80 
kg 1,0693 95,00 101,58 

 13. 24302261000001 Fuga kg 41,2863 51,50 2 126,24 

 14. 2430226101010 Grund cu cuart "Gleta" kg 28,2240 37,80 1 066,87 

 15. 2430226101337 Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 kg 0,1155 0,00 0,00 

 16. 2462106110300 Adeziv pentru placaje faianta kg 500,4400 3,50 1 751,54 

 17. 2462106110545 Adeziv "Ideal Universal" kg 274,7604 4,56 1 252,90 

 18. 2462106110547 Adeziv "Ideal Fasad" kg 327,3814 4,84 1 584,53 

 19. 2521302602907-
1 

Placi termoizolante, polistiren extrudat gr. 

100mm  
m2 17,1939 169,00 2 905,77 



 20. 2521302602909-

1 

Placi ignifudate din vata minerala termoiz. 

cladiri gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 
m2 15,3351 58,00 889,44 

 21. 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 77,9955 10,00 779,96 

 22. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 

S1500 
kg 280,5576 2,20 617,22 

 23. 26531021008311 Tink kg 119,8300 31,93 3 826,17 

 24. 2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,5220 0,00 0,00 

 25. 2670112203000-

1 
Placi tip Klinker m2 131,3655 210,00 27 586,76 

 26. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,3850 5,00 1,92 

 27. 2682162611370-
1 

Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 

100mm cu densitatea 135 kg/m3.  
m2 40,9693 192,00 7 866,11 

 28. 2710703501057 Cornier din aluminiu  l = 3m m 20,0000 10,00 200,00 

 29. 2743123549026-
1 

Glafuri din aluminiu pentru ferestre 

b=350mm 
m 13,3000 200,00 2 660,00 

 30. 2743123549026-
2 

Glafuri din tabla zincata vopsita 

anticoreziv   la soclu b=150mm  
m 186,0000 75,00 13 950,00 

 31. 2811236309800 Confectii metalice diverse kg 106,9300 28,00 2 994,04 

 32. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,5686 39,00 22,18 

 33. 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,5346 65,00 34,75 

 34. 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 756,2800 0,80 605,02 

 35. 2874136313400 Diblu din material plastic buc 517,3826 1,80 931,29 

 36. 4011106202741 Energie electrica kw 0,8554 3,00 2,57 

 37. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 1,1531 25,00 28,82 

 38. 4100126202818 Apa m3 0,2084 25,00 5,21 

 39. 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 3,4005 5,00 17,01 

  Total materiale de construcţii    74 484,60 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 
2811230007606 

Schela metalica tubulara de exterior S=640 

mp, G=13,5 t (0,021t/m2) 
h-ut 379,1000 0,10 37,91 

 2. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 1,7003 25,00 42,51 

 3. 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 5,7602 40,00 230,41 

 4. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 4,7111 25,00 117,78 

 5. 2952240004021 Mixer electric h-ut 2,8818 20,00 57,64 

 6. 
2952270003817 

Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 

electric 
h-ut 0,1740 35,00 6,09 

 7. 2952270007607 Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec h-ut 0,3126 30,00 9,37 

  Total utilaje de construcţii    501,71 
  

      

 Total  lei   140 112,54 

 Asigurari sociale 24 %   15 630,30 

 Transportarea materialelor 10 %   7 448,46 

 Cheltuieieli directe     163 191,30 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   23 662,74 

 Total     186 854,04 

 Beneficiul de deviz 6 %   11 211,24 

 Total     198 065,28 

 TVA 20 %   39 613,06 

 Total deviz:    237 678,34 

Intocmit  D.Naclitchii 
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat V.Medvedi 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2024.04.03 14:58:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 
Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect Termoizolarea pereților exteriori si lucrări de 

finisaje exterioare la clădirea Instituției Educație 

Timpurie nr. 1, or. Drochia, str. Bogdan Petriceicu 

Hașdeu. 

Investitor Primaria or.Drochia 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

 № 
crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 
măsură 

 

Total 

————— 
incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1.  Termoizolarea fatade 
 

    

1 CF15A K=1.5 
 

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 

executate manual, cu mortar de ciment M 

100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din 

beton sau caramida, cu suprafete plane 

(refacere suprafetelor deteriorate) 

 K=1,5000 
 

m2   

266,56 

————— 

216,67 

 7122050013400 Zidar h-om 1,4000 84,97 178,44 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3000 84,97 38,24 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 10,5000 2,20 34,65 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0300 320,00 14,40 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0070 25,00 0,26 

 2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,0240 0,00 0,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0040 25,00 0,15 

 2952270003817 Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0080 35,00 0,42 

  Cheltuieli directe  lei   2 665,55 

2 IzF55C 
 

Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor 

cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu 

fixare rigida a termoizolantului), suprafata 

peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 

100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: 

Norma cornier 3m, 10 m.l.) 

 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 
 

m2   

477,26 

————— 

196,28 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 1,8920 84,97 160,76 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,4180 84,97 35,52 

 2462106110545 Adeziv "Ideal Universal" kg 4,0000 4,56 18,42 

 2462106110547 Adeziv "Ideal Fasad" kg 5,0000 4,84 24,44 

 2682162611370-1 Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm cu 
densitatea 135 kg/m3.  

m2 1,0700 192,00 207,49 

 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1,1000 10,00 11,11 

 2710703501057 Cornier din aluminiu  l = 3m m  10,00 2,64 

 2874136313400 Diblu din material plastic buc 8,0000 1,80 14,54 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0250 25,00 0,63 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0034 25,00 0,08 

 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 0,0300 40,00 1,20 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0210 20,00 0,42 

  Cheltuieli directe  lei   18 092,97 

3 CN54B 
 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la 

fatade   

m2   

26,13 

————— 

10,20 

 7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 0,1200 84,97 10,20 

 2430226101010 Grund cu cuart "Gleta" kg 0,4150 37,80 15,69 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 

  Cheltuieli directe  lei   990,72 

4 CF30A 
 

Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, 

executate manual. cu amestec "TINC" la 

pereti   

m2   

177,38 

————— 

103,66 

 7122050013442 Tencuitor h-om 1,2200 84,97 103,66 

 26531021008311 Tink kg 2,3000 31,93 73,44 

 4100126202818 Apa m3 0,0040 25,00 0,10 

 2952270007607 Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec h-ut 0,0060 30,00 0,18 

  Cheltuieli directe  lei   6 724,56 

5 CB14C 
 

Schela metalica tubulara pentru lucrari de 

finisaje la inaltimi pina la 7 m,   

m2   

59,33 

————— 

50,98 



1 2 3 4 5 6 7 

 7124010010700 Dulgher h-om 0,6000 84,97 50,98 

 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0005 4 500,00 2,26 

 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0001 4 500,00 0,45 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0005 4 500,00 2,26 

 2010102919000 Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela m3 0,0004 4 500,00 1,80 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0150 39,00 0,59 

 2811230007606 Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, 
G=13,5 t (0,021t/m2) 

h-ut 10,0000 0,10 1,00 

  Cheltuieli directe  lei   2 249,32 

  2. Soclu 
 

    

6 CF15A K=1.5 
 

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 

executate manual, cu mortar de ciment M 

100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din 

beton sau caramida, cu suprafete plane 

 K=1,5000 
 

m2   

266,56 

————— 

216,67 

 7122050013400 Zidar h-om 1,4000 84,97 178,44 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3000 84,97 38,24 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 10,5000 2,20 34,65 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0300 320,00 14,40 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0070 25,00 0,26 

 2664102102010 Mortar ciment 100-T(pt.informatie) m3 0,0240 0,00 0,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0040 25,00 0,15 

 2952270003817 Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0080 35,00 0,42 

  Cheltuieli directe  lei   1 199,50 

7 IzF55B 
 

Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor 

cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu 

fixare rigida a termoizolantului), suprafata 

peretilor neteda: cu placi de polistiren 

extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 10 

m.l.) 

 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 
 

m2   

396,89 

————— 

145,98 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 1,4200 84,97 120,66 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,2980 84,97 25,32 

 2462106110545 Adeziv "Ideal Universal" kg 4,0000 4,56 18,42 

 2462106110547 Adeziv "Ideal Fasad" kg 4,0000 4,84 19,55 

 2521302602907-1 Placi termoizolante, polistiren extrudat gr. 100mm  m2 1,0700 169,00 182,64 

 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1,1000 10,00 11,11 

 2710703501057 Cornier din aluminiu  l = 3m m  10,00 6,29 

 2874136313400 Diblu din material plastic buc 6,0000 1,80 10,91 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0250 25,00 0,62 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0034 25,00 0,08 

 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 0,0230 40,00 0,92 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0180 20,00 0,36 

  Cheltuieli directe  lei   6 314,46 

8 CN54B 
 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Gleta" intr-un strat, la soclu   

m2   

26,13 

————— 

10,20 

 7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 0,1200 84,97 10,20 

 2430226101010 Grund cu cuart "Gleta" kg 0,4150 37,80 15,69 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 

  Cheltuieli directe  lei   415,78 

9 CI06C4 
 

Placaj tip Klinker, nesmaltuita, mata sau 

lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format 

cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 

30 cm, executate pe suprafete plane la pereti 

si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu 

rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai 

mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv 

pentu montarea placajelor   

m2   

513,47 

————— 

259,16 

 7132010010900 Faiantar h-om 2,8500 84,97 242,16 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 84,97 16,99 

 2670112203000-1 Placi tip Klinker m2 1,0500 210,00 220,50 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,4000 2,20 0,88 

 2010237318700 Distantieri de rost  buc 20,0000 0,05 1,00 

 24302261000001 Fuga kg 0,3300 51,50 16,99 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0080 25,00 0,20 

 2462106110300 Adeziv pentru placaje faianta kg 4,0000 3,50 14,00 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 25,00 0,50 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0120 20,00 0,24 

  Cheltuieli directe  lei   64 240,68 

10 CK26B 
 

Glafuri montate la soclu din tabla zincata 

vopsit antecoreziv b=150 mm(tabla zincata 

vopsit antecoreziv 186m.l.)   

m   

116,80 

————— 

33,99 



1 2 3 4 5 6 7 

 7422010060100 Timplar h-om 0,3200 84,97 27,19 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 84,97 6,80 

 2743123549026-2 Glafuri din tabla zincata vopsita anticoreziv   la 
soclu b=150mm  

m  75,00 79,37 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 0,80 3,20 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 25,00 0,25 

  Cheltuieli directe  lei   20 530,47 

  3. Glafuri 
 

    

11 IzF55E 
 

Termoizolarea exterioara glafurilorr a 

cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant 

(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), 

suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate 

din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 

kg/m3 

 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 
 

m2   

394,41 

————— 

248,37 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 2,3940 84,97 203,42 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,5290 84,97 44,95 

 2462106110545 Adeziv "Ideal Universal" kg 4,0000 4,56 18,42 

 2462106110547 Adeziv "Ideal Fasad" kg 5,0000 4,84 24,44 

 2521302602909-1 Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 
gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 

m2 1,0700 58,00 62,68 

 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1,2700 10,00 12,83 

 2874136313400 Diblu din material plastic buc 8,0000 1,80 14,54 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0250 25,00 0,63 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0034 25,00 0,09 

 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 0,3000 40,00 12,00 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0210 20,00 0,42 

  Cheltuieli directe  lei   5 596,74 

12 CN54B 
 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la 

fatade   

m2   

26,13 

————— 

10,20 

 7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 0,1200 84,97 10,20 

 2430226101010 Grund cu cuart "Gleta" kg 0,4150 37,80 15,69 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 5,00 0,25 

  Cheltuieli directe  lei   370,84 

13 CF30A 
 

Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, 

executate manual. cu amestec "TINC" la 

pereti (inclusiv glafuri)   

m2   

177,38 

————— 

103,66 

 7122050013442 Tencuitor h-om 1,2200 84,97 103,66 

 26531021008311 Tink kg 2,3000 31,93 73,44 

 4100126202818 Apa m3 0,0040 25,00 0,10 

 2952270007607 Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec h-ut 0,0060 30,00 0,18 

  Cheltuieli directe  lei   2 517,05 

14 CK26B 
 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu 

b=350 mm   

m   

237,44 

————— 

33,99 

 7422010060100 Timplar h-om 0,3200 84,97 27,19 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 84,97 6,80 

 2743123549026-1 Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm m 1,0000 200,00 200,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 0,80 3,20 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 25,00 0,25 

  Cheltuieli directe  lei   3 157,92 

  4. Scara exterioara de incendiu 
 

    

15 CL17C 
 

Confectii metalice diverse, montate aparent 

(scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  

parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.   

kg   

43,24 

————— 

13,60 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1400 84,97 11,90 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 84,97 0,85 

 7212030022700 Sudor h-om 0,0100 84,97 0,85 

 2811236309800 Confectii metalice diverse kg 1,0000 28,00 28,00 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050 65,00 0,32 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,0080 3,00 0,02 

 2430126103294 Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80 kg 0,0100 95,00 0,95 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,0200 2,20 0,04 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,0200 15,00 0,30 

  Cheltuieli directe  lei   4 623,46 

16 CN21A 
 

Vopsitorii la balustrade, grile si parapete 

metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei 

in 2 straturi   

m2   

109,75 

————— 

95,17 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 1,1200 84,97 95,17 

 2430116103000 Vopsea  pe baza de ulei kg 0,1200 85,00 10,20 



1 2 3 4 5 6 7 

 1542126108945 Ulei de in sicativat kg 0,1000 35,00 3,50 

 2320116200573 Benzina auto tip CO/R 75 l 0,0150 22,00 0,33 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,1000 5,00 0,50 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 1,00 0,05 

 2430226101337 Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 kg 0,0300 0,00 0,00 

  Cheltuieli directe  lei   422,52 

 

      
Intocmit  D.Naclitchii 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat V.Medvedi 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 

Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2024.04.03 14:58:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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