
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reconstrucție a acoperișului (tip plat în tip 

șarpant) cam 7           

2. Numărul şi data contractului    Nr.16 din 20.02.2020          

3. Denumirea/numele beneficiarului     USMF N.Testemitanu      

4. Adresa beneficiarului  mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare, 165      

5. Ţara   Moldova            

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )          3 069 372,89   ____________________  

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)      2 820 329,78   ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată ________45 zile       

b) efectiv realizată                45 zile       

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   Nr.128-T din 

21.08.2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: Reconstructia acoperisului din acoperis moale in acoperis tip sarpanta, 

termoizolarea fatadei, lucrari de pavare a teritoriului, amenajarea teritorilui cu semanarea 

gazonului, schimbarea timplariei, montarea glafurilor exterioare, inchiderea balcoanelor cu 

zidarie din BCA , lucrari de finsare intarioara a balcoanelor placarea pardoselilor cu gresie.  

 

Data completării:_ 19.01.2021   

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Constantin Gherghisan   

Funcţia în cadrul firmei:     director     

Denumirea firmei şi sigiliu:   SRL  HIPERTEH   

 



PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. ocds-b3wdpl-
MD1574336958110 din data 13.12.2019, între Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan
cel Mare şi Sfânt 165, telefon: 022 20-52-65, fax: 022 20-52-65, autentificat prin cod unic de
înregistrare nr. 1007600000794, reprezentată prin Emil Ceban, Rector, în calitate de Beneficiar, pe
de o parte, şi SC "Hiperteh" SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. Alexandr Puşkin 44, of. 18,
telefon: 022 31-73-08, fax: 022 24-04-25, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.
1003600080897, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. A MMII 037448 din
27.05.2016, eliberată de Camera de licenţiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate:
construcţii de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, reprezentat prin Constantin
Gherghişan, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Lucrări de reconstrucţie a acoperişului (tip plat în

tip şarpant) căminului 7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de

execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şiprescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

2.2Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului

contract.

2.3Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor

cauze:

a)generate de Beneficiar;

b)datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un

furnizor al Antreprenorului general;  •

c)datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d)influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor

sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe

timpul suspendării,  Antreprenorul general va proteja şi  conserva lucrările în mod

corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. în cazul

sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă
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pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună

diligentă.
2.5La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va

convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.
2.6în baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în cazul în care

se constată că sînt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

După constatarea lichidării  tuturor  lipsurilor  şideficienţelor,  la o nouă solicitare  a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va

constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în
vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba

sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic
şifuncţional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3069372,89 lei (trei

milioane şazeci şi nouă mii trei sute şaptezeci şi doi,89) inclusiv TVA.
3.2Achitările vor fi efectuate prin transfer, 10% - prealabil, 90 % - în baza procesului verbal de

recepţie şi a facturii fiscale în termen de 20 zile.
3.3Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocaţiilor

anuale estimate în contract.

3.5Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
3.6Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la terminarea

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate

conform contractului.
3.7Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de

recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de
achiziţii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţieşi de o calitate
corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.
A5.2In cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul

general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările

pe care aceştia le vor executa.



5.3Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei

subcontractări.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE
BENEFICIARULUI

6.1întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în

contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2Antreprenorul general are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul,

documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative în vigoare pentru construcţii.

6.3Antreprenorul general are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă,

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:

a)un exemplar rămân la dispoziţia Antreprenorului general, iar

b)altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în

Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şisînt

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul

general.

6.6Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă.

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru

terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţinăinstrucţiuni sau

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin

scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în

desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica

data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită

lipsei acestor documente.
6.8întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din

subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

6.9Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă,

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe

şantierşi pentru procedeele de execuţie utilizate.

6.10Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale

pentru situaţiile de lucrări, pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului.

Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel

reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părţi - Antreprenor general şi Beneficiar

- şi se vor depune pe un cont special. în acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile

lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze

Antreprenorul general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.



6.11Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de

recepţie finală în cel mult 15 zile.

6.12Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii

de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a îndeplinit

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru ofertă.

6.13Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult
15 zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii

asupra ei. Atîta timp însă cîtpretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate

reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate

în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de

folosire sau a celor explicite în contract.

6.15La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfaşoarăactivităţi legate de realizarea

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şidocumentaţia

de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu

se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şidocumentaţiile

secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.
6.17Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în

principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care

trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se

comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia

lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite,

în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea

vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus

la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata

apropiere a terenului, sîntobligaţiuni ale Antreprenorului general.
6.20Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrărilor.

6.21Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia

Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare.

Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul

cu privire la erorile şiinexactităţile constatate sau presupuse.

6.22Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile

cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de

către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şiobligaţiunilor legale şi profesionale.

6.23Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:



a)îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b)înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c)îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct

de vedere calitativ.
6.24în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în

întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
6.25în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în

zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente

acest fapt.
6.26în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii

de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua

de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările

provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, să

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării

întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile

legislaţiei în vigoare.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul

general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare

pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut

în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale

puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu

sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la

lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate

etc.

8.5Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi,

după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze

şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va

anunţaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv

fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul

vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.

8.6Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi

va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost



de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea,

refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul

general.

8.7Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, costurile

se suportă proporţional de către aceştia.

8.8Lucră^ile executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără

dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista

în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general.

Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De

asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare

şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.

9.2Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipînă la expirarea

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce

ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise

de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10.2Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să

răspundă solidar faţă de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor

contractuale.

10.4Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă

Antreprenorul general 1-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

10.5Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor

limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor

îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la

dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El

trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a

apei şi să îndepărteze zăpada şigheaţa.

10.7Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau

hotărâri ale autorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal



constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru

Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele
intervenite şi care pot fi dovedite.

10.9Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea

culp^bilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până
la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere.

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensaţii plătibile

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident

sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

10.11Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea

obligaţiile contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1 în cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către

o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei

culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a)Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune
pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b)Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c)Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.

12.2Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

•Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
•Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de
reîncepere a lucrărilor;

•Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

•Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor
conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.

12.3Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul
contract.

12.4Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua
recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

12.5în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe
care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.



" BENEFICIAR":

IP USMF "Nicolaejgstemiţanu'

Emil C

" ANTREPRENORU
SC "Hiperteh

Constantin Gherghişan

15. Semnăturile părţilor

ŞI DE PLAŢI ALE PĂRŢILOR
" BENEFICIAR":

IP USMF "Nicolae Testemiţanu"
Adresa poştală: mun. Chişinău, bd.

Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Telefon: 022 20-52-65
Cod fiscal: 1007600000794
Banca: BC "Moldova Agroindbank"
SA, Fii. Chişinău Centru

Cod: AGRNMD2X723
IBAN:
MD 19AG000000022512015544

14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE
" ANTREPRENORUL GENERAL":

SC "Hiperteh" SRL
Adresa poştală: mun. Chişinău, str.

Alexandr Puşkin 44, of. 18
Telefon: 02224-04-25
Cod fiscal: 1003600080897
Banca: BC "Moldova Agroindbank"
SA, Sucursala nr. 1 Chişinău

Cod: AGRNMD2X
IBAN:
MD38AG000002251551021007

12.6După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă
a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIŢII FINALE
13.1Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului

contract:
a)Caietul de sarcini;
b)Propunerea tehnică;

c)Oferta financiară;
d)Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e)Garanţia de bună execuţie.

13.2Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
A13.3In cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data
aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.5Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepţia finală a
lucrărilor.



Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul piO-e^/. Op.- .2020, fiind formată

din:

Preşedintele comisiei:
Marcel Abraş,prorector pentru activitate socială,

Membrii comisiei:

Valentina Şpac,şef department, Departamentul Administrarea Patrimoniului,

Mihail Tcaciuc,şef secţie, Secţia construcţii capitale şi reparaţii curente,

Serghei Stegărescu,şef-adjunct. Campusul studenţesc,

Mihai Pînzaru,inginer tehnic, Campusul studenţesc,

Petru Dodiţa,şef cămin, Căminul nr.7.

2.Au mai participat la recepţie:

Constantin Gherghişan - administrator SC „Hiperteh" SRL.

3.Constatările comisiei de recepţie:

1)documentaţia scrisă este prezentată complet;

2)toate lucrările de reparaţie au fost executate;

3)obiecţiile comisiei de recepţie - nu sunt.

4.Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepţia la terminarea „Lucrărilor de reconstrucţie a acoperişului (tip plat în tip şarpant) al

Căminului nr.7" să fie admisă.

5.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea tuturor lucrărilor de reparaţie.

Lipsa obiecţiilor.

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. •/- f din J/. >l ^>*^?

privind lucrarea „Lucrări de reconstrucţie a acoperişului (tip plat în tip şarpant) al

Căminului nr.7" în cadrul contractului nr. 16 din 20.02.2020 încheiat între IP USMF „Nicolae

Testemiţanu" şi SC „Hiperteh" SRL pentru „Lucrări de reconstrucţie a acoperişului (tip plat în tip

şarpant) al Căminului nr.7".

IP Universitatea de Stat

de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu"•,

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepţie
......a construcţiilor şi instalaţiilor

aferente



semnătura)

edicină

ţanu"

2020

IP Universitat

2020
SC „Hiperteh" SRL

PRIMITE:TRANSMISE:

8. „Lucrările de reconstrucţie a acoperişului (tip plat în tip şarpant) al Căminului nr.7" sânt:

pecialişti:

onstantin Gherghişan

Comisia de recepţie:

Preşedintele comisiei:

Marcel Abraş

Membrii comisiei:

Valentina Şpac

Mihail Tcaciuc

Serghei Stegărescu

Mihai Pînzaru

Petru Dodita

2020 la sediul7. Prezentul proces-verb al, conţinînd 2 file, a fost încheiat astăzi o//.

beneficiarului în 3 exemplare.

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

Admiterea recepţiei.

61. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Lucrările au fost executate la imobilul cu numărul cadastral - 0100213080.03, adresa poştală

str. N. Testemiţahu, 22/2^ destinaţia - locativă.

n



Municipiul Chişinău 2020

,Lucrări de reconstrucţie a acoperişului (tip plat în tip şarpant) al Căminului nr.7"

Nr. SJt'f din

PROCES - VERBAL
DE RECEPŢIE FINALĂ

Investitorul (proprietar) IP Universitatea de Stat de

Medicină si Farmacie „Nicolae Testemitanu"

Anexa nr. 2

la Regulamentul de recepţie a

construcţiilor şi instalaţiilor aferente



(numele, prenumele)(calitatea)

3.Comisia de recepţie finală, în urma examinării şi analizei lucrărilor efectuate a constatat

următoarele:

1)lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate;
2)lucrările au fost complet terminate la data de / .̂&%. <^X> ;

3)observaţiile comisiei de recepţie finală - nu sunt;

4)lucrările s-au comportat corespunzător în perioada de la terminarea lor, la data de

/ .̂<?$. M) , până în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni;

5)valoarea lucrărilor:

Total investii capitale - 3 026 066,78 lei, inclusiv:

LCM: - 2 820 329,78 lei
Altele^205 737,00 lei

4.In baza constatărilor făcute, Comisia de recepţie finală propune: spre recepţie -

„Lucrările de reconstrucţie a acoperişului (tip plat în tip şarpant) al Căminului

nr.7".

5.Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin:

Comportarea adecvată a obiectului după recepţia la terminarea lucrărilor.

6.Comisia de recepţie finală recomandă următoarele:

Admiterea recepţiei finale.

61. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Lucrările au fost executate la imobilul cu numărul cadastral - 0100213080.03, adresa poştală —

str. N. Testemiţanu, 22/2, destinaţia - locativă.

1,Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul /^-Jj0./^  2020,

fiind formată din:

Preşedintele comisiei:  .
Marcel Abraş,prorector pentru activitate socială,

Membrii comisiei:

Valentina Şpac,şef department, Departamentul Administrarea Patrimoniului,

Mihail Tcaciuc,şef secţie, Secţia construcţii capitale şi reparaţii curente,

Serghei Stegărescu,şef-adjunct, Campusul studenţesc,

Mihai Pînzaru,inginer tehnic, Campusul studenţesc,

Petru Dodiţa,şef cămin, Căminul nr.7.

2.Au mai participat la recepţie:

Obiectivul: „Lucrări de reconstrucţie a acoperişului (tip plat în tip şarpant) al

Căminului nr.7" este executat în cadrul contractului nr. 16 din 20.02.2020 încheiat între IP

USMF „Nicolae Testemiţanu" şi SC „Hiperteh" SRL pentru lucrările de „Lucrări de

reconstrucţie a acoperişului (tip plat în tip şarpant) al Căminului nr.7".



Marcel Abraş

Valentina Şpac

Mihail Tcaciuc

Serghei Stegărescu

•JVtihai Pînzaru

Petru Dodiţa

Membrii comisiei:

Preşedintele comisiei:

Comisia de recepţie finală:

7. Prezentul proces - verbal, conţinînd 3 file, a fost încheiat astăzi  olO. /•/.   2020 la

sediul beneficiarului în 3 (trei) exemplare.



M.Tcaciuc 215-114

alentina ŞPAC
Şef Departament
Administrarea Patri

RECOMANDARE

Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicina şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", a colaborat cu SRL „FUPERTEH" în cadrul a mai multor contracte de

antrepriză, inclusiv pentru „Lucrări de reconstrucţie a acoperişului şi termoizolarea

faţadei căminului nr. 7" în sumă de circa 3.10 mln lei.

Lucrările contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate în

conformitate cu normele în vigoare, în termeni stabiliţi, la nivelul calităţii corespunzător

cerinţelor impuse.

Prin profesionalismul colaboratorilor săi, a oferit întodeauna suportul în alegerea

celor mai bune opţiuni şi soluţii, în vederea îndeplinirii calitative şi în termeni cît mai

restrînşi a lucărilor încredinţate.

Pe parcursul desfăşurării contractelor nu au avut loc cazuri de accidente tehnice

şi nu au fost depistate neconformitaţi cu proiectul de execuţie.

în concluzie, recomandăm compania SRL „FUPERTEH", ca fiind un antreprenor

profesionist şi de încredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra şi aprciem

serviciile sale de calitate şi flexibilitate oferite, care o deferentiază intr-un mod favorabil

de competitorii săi.

W % ':ţ^ :2^S Ţl, fox: [+373} 22 242 344, contact@usnrf.nid, wwwusmfjnd

MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND SOCIAL PROTECTION
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
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OF MEDICINE AND PHARMACY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE MIDICÎNI
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