
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie capitală a acoperisului cladirii Casei de 

cultura or. Riscani 

2. Numărul şi data contractului №59 din 21.06.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria oraşului Rîşcani   

4. Adresa beneficiarului or. Rîșcani, str. 31 August,4 

5. Ţara Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului SRL «STROMACOM» din. mun. Bălţi 
str. Ştefan cel Mare, 179 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 
• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    1 319 317.85  lei 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)    1 319 317.85  lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 2 luni 
a) contractată ________________________________________________________________ 
b) efectiv realizată _____2 luni _______________________________________________________ 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 1  din 28.10.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special 
la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 
__________________________________________________________________________ 
Data completării: 24.08.2022 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Tonciuc V.S. 
Funcţia în cadrul firmei:  Director 
Denumirea firmei şi sigiliu:  SRL «STROMACOM». 



PROCES-VERBAL

la terminarea Iucrarilor

J\b_l-din 
-28-octombrie 

a 2021

privind lucrarea Lucraride reporogie copitolo o acoperisului clodirii Cosei de culturo orosului Risconi

Executata la obiectul Cosei de culturo orasului Risconi

in cadrul contractului Ns 59 din 21.06.2021

incheiat intre Primoriio or.Riscani 9i SRL,'Stromacom"

pentru lucrdrile - Lucrari de reparolie capitolo o acoperisului clodirii Casei de culturo orosului Risconi

l.Comisia de receptie si a desflqurat activitatea in intervalul . fiind formata din:

Presedinte comisiei - Bogatico Victor, Primarul or.Riscani

Membrii comisiei

Spataru Veaceslav, viceprimarul or. Riscani

Costetchi Ion, devizier,responsabil tehnic

Melnic Sorin, arhiteclor-se-f al Primariei or.Riscani 
-

Slesarciuc Denis, speciulist, inginer cadastral al Priruuriei or.Riscani

2. Au mai participat la recePtie:

Director adjunct -Bodiu lvan SRL ,.Stromacom"

3.Constatarile comisiei de receptie: lucrdrile sint executale.

4.Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

A orimi tn exploatare Lucrori de reporolie copitoto o ocoperisului cladirii Casei de cultura orosului Risconi

5. Comisia de receptie recomandl urmatoarele prin:

Examinarea documentelor $i vizual a obiectului

6.Comisia de receptie recomandl urmatoarele:

A primi tn exploatare ( Lucrori de reporolie capitolo o ocoperisului clodirii Casei de culturo orosului Risconi >

T.prezentul process-verbal, continind 2 tile gi 2 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi

2\_octombrie 202I a. la in 2 exemplare.
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REPUBLICA MOLDOVA
RATONUL Ri$CANr
CONSILIUL or.RI$CANI

PRIMANTE
or.Rigcani,str.3 1 August 4
tel.0 (2 56) 2-3L-63,2-3 4-87
fax.0(256) 2-46-64

PECTIyE/I I,I KA MO/IAOBA
PbIIUKAHCKI4II PAIZOH
roPoACKOrT COBET PbtIIIKAHb

IIPI,IM3PHf
r.PuurxaHr,, y"n.31 Anrycra 4
rer.0 (2 5 6) 2-31,-63,?-3 4-87

Qarcc.0(25 6) 2-46-64

Nr. 64{

din OJ. O€, coee

SCRISOARE DE RECOMANDARB

in a.2021 compania SRL << Stromacom)) mun.Belfl a executat <LucrSri de

reparalie capitalS a acoperiqului clddirii Casei de Cultur6,or.Riqcani> in volum de

1 319 317.85 lei. in baza contractului de antreprizd,Ilb 59 din21.06.2021privind

achizigia prin Licitalie Public6.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor,atat administralia companiei,cat qi echipa de

muncitori, au dat dovad6 de responsabilitate qi disciplind in muncd.Lucrdrile au

fost indeplinite calitativ,in termenii qi volumul prevdzut de contract gi caietul de

sarcini.

Primdria or.Riqcani recomandd agenlilor economici sd beneficieze de serviciile

companiei SRL <Stromacom>> in domeniul <<Lucrdri de reparafie qi construc{ii>.

Primaru Victor Bogatico



EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia capitala a acoperisului şi ale cladirilor Gimnaziul

Taul 

2. Numărul şi data contractului №10 din 30.07.2021       №16 din 01.10.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Taul din s. Taul, r-nul Donduseni

4. Adresa beneficiarului s. Ţaul, r-nul Donduseni

5. Ţara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului SRL «STROMACOM» din. mun. Bălţi
str. Ştefan cel Mare, 179 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
• antreprenor asociat
• subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda           exprimată 
în care s-a              în echivalent 
încheiat contractul            dolari SUA 

a) iniţială
(la data semnării contractului )    994 282.59 lei 
b) finală
(la data  finalizării contractului) 994 282.59  lei   

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 3 luni
b) efectiv realizată 3 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte
adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 1 din 25.10.2021

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special
la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 
__________________________________________________________________________ 
Data completării: 14.02.2022 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Tonciuc V.S. 
Funcţia în cadrul firmei:  Director 
Denumirea firmei şi sigiliu:  SRL «STROMACOM». 



































EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia  capitala a acoperişului blocurilor lit.A si lit.A1 la

cladirea Centrului de Cultura şi Tineret din str. Decebal, 13 mun. Bălţi 

2. Numărul şi data contractului №86 din 10.11.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Cultura a Primariei mun. Bălţi

4. Adresa beneficiarului str. Decebal, 13 mun. Bălţi

5. Ţara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului SRL «STROMACOM» din. mun. Bălţi
str. Ştefan cel Mare, 179 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
• antreprenor asociat
• subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda           exprimată 
în care s-a         în echivalent 
încheiat contractul            dolari SUA 

a) iniţială
(la data semnării contractului )    741 447.98  lei 
b) finală
(la data  finalizării contractului) 741 447.98  lei   

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 7 luni
b) efectiv realizată 7 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte
adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 2 din 25.06.2021

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special
la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 
__________________________________________________________________________ 
Data completării: 14.02.2022 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Tonciuc V.S. 
Funcţia în cadrul firmei:  Director 
Denumirea firmei şi sigiliu:  SRL «STROMACOM». 
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