A CHIZITTII P UBULTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.25/AST

privind achizitia prin Licitatie deschisa

»_29” Martie 2022 Chisinau

Digitally signed by Munteanu Mihail

Date: 2023.06.19 10:27:31 EEST

Reason: MoldSign Signature 1.
" Location: Moldova

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1645077428856

din data 17.02.2022, in baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarilui nr.3 din 21.03.2022
intre_Agentia pentru Supraveghere Tehnici, cu sediul in mun.Chisiniiu str.A.Puskin nr.22 etaj 4
telefon: 078800405, IDNO 1017601000149 reprezentat prin _dnul Ion MORARU, director, in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si_Magda SRL, cu sediul in mun.Chisiniiu str. Mircea cel Bitran nr.3
ap.70, : telefon 02228-16-00, IDNO 1002600011546 autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta
nr. 020730 din ,, 05 ™ aprilie 2006, eliberatda de Camera de Licentiere,pe un termen de 15 ani, pentru
genurile de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti, reprezentat prin_dnul Mihail
MUNTEANU, director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obligd sd execute Lucrdrile de reparatie a sediului Agentiei din str.A. Puskin nr.22
etaj 4, mun.Chisindu in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum
si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 90 zile calendaristice din momentul inregistrarii
contractului ia Trezoreria Regionala-Chisinau bugetul de stat.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa nr.3 la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd dacd constrangerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a)
b)

d)

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii clj (ce se va rasfrange asupra calititii lucrarilor;

calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea |8 il
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2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni
diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata
ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatirile facute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuti si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 12 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 2 787 024,12 (doua milioane
sapte sute optzeci si sapte mii doudzeci si patru lei 12 bani) lei MD, inclusiv TVA_464 504,03 (patru
sute saizeci si patru mii cinci sute patru lei 03 bani) lei MD.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform
contractului.

inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doui exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
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pentru contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecats face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operaiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ci acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird plati, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier §i pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit ceea ce constituie 139
351,21( una sute treizeci si noud mii trei sute cincizeci si unu) lei 21 bani, sub forma de "Scrisoare de
garantie bancara eliberati de o banci comerciala.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazii/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile printr-o notificare citre agentul bancar. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile dupa inliturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buna executie dupi primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasti obligatiune,
Beneficiarul poate si retina garantia Antreprenorului pentru oferti.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in contract,
corespunde reglementrilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indepliniti atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare sisdise
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dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si si nu fie utilizati in
scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considers necesare executdrii lucrarilor,
Cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considers ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului 1n care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proijectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sa pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite 1a trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si s Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relafiile care reglementeazs raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepirtarea sau refacerea oricirei lucréri sau pirti de lucrare necorespunzatoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legitur cu faptul neexecutirii.

4.24. Tn cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucririlor in zona respectiva si si
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentind ciile de acces libere, si
retraga utilajele, s indepirteze surplusurile de materiale, degeuri si lucrari provizorii de orice fel, care
Nu sunt necesare, iar la terminarea lucrrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s3 obtind, pe propria cheltuial, toate avizele, autorizatiile i aprobdrile, si
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
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6.1. Antreprenorul este obligat s execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzétoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi S¢ executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerat obiectul unei subcontractsri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii intregii forte de
munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forfa de muncs, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea si
testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacid acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ¢4 materialele nu sunt corespunzator calitative
Sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la lucriri
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora s examineze si sd urmareasci orice
lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul
ori de céte ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea §i misurarea lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constatd ca lucrdrile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se
suporta de cétre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de citre
acestia.

8.8. Lucriarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
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dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s inldture
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucriérile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 1 an.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor si pana la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
solidar fatd de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a ingtiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrérile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie
contra degradadrii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a apei si si indeparteze zapada si gheata.

10.7. Dacé nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotirari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despéagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Dacé intirzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din
valoarea lucrdrilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.



or

it

— e

~—

A B 51

i-a

pe

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efecturii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi
o instiinare prealabili a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institutie publici de
cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cérei culpi a fost dovediti.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul cd din motive neprevizute s1 datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afl3 in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fira sa aibi un motiv Justificat sau nu reia lucririle suspendate, 1n
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notifici antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considers rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativd a lucririlor executate, In maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaz si
le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupia rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nous procedura de
achizitie publici in conformitate cu art. 76 al Legiinr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare
grava a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a unei instante
judecitoresti nationale sau, dupd caz, internationale,
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13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31 decembrie 2022.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala:mun. Chisindu str. Mircea

cel Batrin or.3 ap.70 Adresa postala:mun.Chisinau, str.A.Puskin 22

Telefon:022-28-16-00 Telefon:022-22-63-28

Cod fiscal:1002600011546 Cod fiscal:1017601000149
Banca:BC Moldinconbank fil. Telecentru Banca:MF-Trezoreria de Stat
Cod:MOLDMD2X306 Cod:TREZMD2X

IBAN MD91ML000000002251106208 IBAN MD80TRPBAA3{120A16339AB

———
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EPRENOR

MUNTEANU Mihail




Anexanr. 1
la Contractul nr. 25/AST
din ,,29” martie 2022

SPECIFICATII TEHNICE

Nr.| Denumirea lucririlor | Cod CPV Specificarea Specificarea |Standar
tehnicii deplinid | tehnici deplind | de de
solicitatii de citre | propusd de |refering

autoritatea catre ofertant a
contractanta

1 |Lucrari de reparatiea  |45453000-7 Conform Caietul de |[Formularul de

» sediului Agentiei din sarcini anexat la deviz (3,5,7)
B, str.A.Puskin nr.22, Anuntul de

mun. Chisindu participare

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR




Anexanr. 2
la Contractul nr.25/AST
din “29” martie 2022

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod CPV |Unitat |Cantit Pretul Suma lei Termenii de
lucrarilor ea de [atea unitar MD, executare
masur Inclusiv Inclusiv
a TVA TVA
1 |Lucrari de 5 .
reparatie a 45453000-7 |M 1 2787024,12 |2787024,12 |Lucrarile vor fi
sediului Agentiei executate in
din str.A.Puskin termen de 90 de
nr.22, mun. zile '
Chisinau calendaristice
’ din data
inregistrarii
contractului la
MF
TOTAL
2787024,12

MUNTEANU Mihail



ACHIZITII PUBLTICE

ACORD ADITIONAL Ne_1
la contractul nr.25/AST din 29 martie 2022

27 iulie 2022 mun. Chisinau

Prezentul acord, este incheiat intre Agentia pentru Supraveghere Tehnica in
persoana dlui Ton MORARU, director si ,Magda” SRL, in persoana dlui Mihail
MUNTEANU, director in scopul modificarii Contractului nr. 25/AST din 29.03.2022
privind achizitia prin procedura LD a lucrarilor de reparatie a sediului Agentiei din
str.A.Puskin nr.22,mun.Chisindu(numit in continuare Contract),semnat in urma
desfasurarii procedurii de achizitie publica nr.21051915, din 17.02.2022, nr.trezorerial
2022-0000008902.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotdrarii grupului de lucru pentru achizitii

publice al Agentiei, proces verbal nr.12 din 25.07.2022.
Prin prezentul acord, contractul se modifica dupa cum urmeaza:

1. Lapct.3.1. suma contractului se majoreaza cu 399 517,40 (trei sute noudzeci
si noud mii cinci sute saptesprezece lei 40 bani)lei,suma totala a contractului constituind
3 186 541,52 (trei milioane una suta optzeci si sase mii cinci sute patruzeci si unu lei 52
bani ) lei.

2. Lapct.2.1. durata de executie a lucrdrilor contractate se majoreaza cu 75 zile
calendaristice.

3. Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare
parte din Contract, iar celelalte prevederi raman obligatorii in continuare.

4. Prezentul acord se incheie in 2 (doud) exemplare cate unu pentru fiecare parte.

Autoritate contractanta:

o Operator economic:
mun. Chisindu, str.A.Pugkin, nr.22. |

mun. Chisindu,

IDNO: 1017601000149 e " str.Mircea cel Batrin, nr.3 ap.70
MF- Trezoreria de stat i p— % IDNO: 1002600011546
IBAN: MD80TRPBAA311120A16339AB Banca:BC”Moldinconbank”S.A.fil. Telecentru

codul bancii: TREZMD2X IBAN: MD91ML000000002251106208

Director Ton MORARU




PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 4 din 4G {- 0L

privind lucrarea ,Lucrari de reparatie a sediului Agentiei din str. Puskin nr.22, mun.
Chisinau” executata la obiectul din mun. Chisinau, str. Puskin, 22 in cadrul contractului nr.25/AST,
incheiat intre Agentia pentru Supraveghere Tehnici, cu sediul in or. Chisiniu, str. Puskin 22, si
+MAGDA” S.R.L., cu sediul in or. Chisinau, str. Mircea cel Batran 3, ap. 70, pentru lucriri de
reparatie a sediului Agentiei din str. Puskin nr.22, mun. Chisinau.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul: @Z 2 ~74. 4Z2. 2027 , fiind
formata din:

Presedinte al comisiei:
Moraru Ion — director Agentiei pentru Supraveghere Tehnica;

Membrii:
Dascalescu Afanasie — director adjunct interimar al Agentiei pentru Supraveghere
Tehnica;
fovu lTon - specialist principal Sectia Achizitii, L.P. Directia Generald pentru

Administrarea Cladirilor Guvernuiui Republicii Moldova;

Chircu Sergiu — seful Directiei supravegherea de stat a misurilor contra incendiilor si
protectiei civile, Agentia pentru Supraveghere Tehnica;

Surugiu Nicolae — inspector principal, Directia supraveghere tehnica Centru, Agentia
pentru Supraveghere Tehnica;

Surujiu Vitalie — inspector principal, Directia volumelor si costurilor lucrarilor de
constructii, Agentia pentru Supraveghere Tehnica;

2. Au mai participat la receptie:
Munteanu Mihail — directorul S.R.L. ,,Magda”;
Vidrasco Dumitru — inginer, S.R.L. ,,Magda”.

3. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sant incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr.1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receptie, In urma constatarilor facute, propune de a receptiona lucrarile de
reparatie a sediului Agentiei din str. Puskin nr.22, mun. Chisinau.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin finalizarea lucririlor de reparatie a
sediului Agentiei din str. Puskin nr.22, mun. Chisiniu.

Crpanuua 1 n3 3



6. Comisia de receptie recomandd urmétoarele: De supus receptiei la terminarea lucririlor
lucririle de reparatie a sediului Agentiei din str. Puskin nr.22, mun. Chisinau conform cadrului
normativ national.

7. Prezentul proces-verbal, continind doua file si trei anexe numerotate, cu un total de cinecli file,
a fost incheiat astazi _74. 77 .7£2ZAn cinci exemplare.

luzia entle LU
G bR A

//p loiet@ éa,c ag- -
222, 7

Comisia de receptie:

: “‘gg@ghere Tehnica: é /9541&4/74 M
o F e efletaar co péoZ«é 2 aogk L
s wl AP Fo et 24wk, FPE

Presedinte: oy / Moraru lon

Membri: Dascalescu Afanasii

/’

Membri:

Membri: éf Cor g / Chircu Sergiu

Membri: N <€§urug1u Nicola
Membri: &f Surujiu Vitalie
Membri:

T5)‘3@7}’@261@ ftii gptreprenorului si proiectantului:

v Munteanu Mihail

et
A .// %M Vidrasco Dumitru

9. Lucrarea ,,Lucriri de reparatie a sediului Agentiei din str. Puskin nr.22, mun. Chisinau”
este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
»MAGDA”SRL Agentia-pe A}l}l]‘u Supraveghere Tehnica

| n/ ,s@%e’fémfz 20

Crpannua 2 13 3



Anexanr. 1

la procesul verbal

de receptie la terminarea lucrarilor
nr. din 2022

Lista
pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incompleta:
»

/

Dascalescu Afanasie

77

Crpanuua 3 u3 5



Anexa nr. 2

la procesul verbal

de receptie la terminarea lucrarilor
nr. din 2022

Lista
Lucririlor cuprinsi in documentatia tehnici ce n-au fost executate la moment sicare vor fi
terminate in timpul termenului de garantie:

S

£

/

/

Dascalescu Afanasie

Vi

Crpanuua 4 u3 5



Anexa nr. 3

la procesul verbal

de receptie la terminarea lucrarilor
nr. din 2022

Lista

lucrarilor cuprinsi in documentatia tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

Dascalescu Afanasie

Crpanuua S u3 5
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