



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-08-000068-1-11/20 din 08 04 2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

10.04.2019

s.Boșcana
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. 0 din data 08.04.2019, între Instituție publică Primaria comunei Boscana 1007601009978, cu sediul în MD 4813 Moldova, Republic of s.Boșcana str. Boscana, telefon: 024870890, fax: , e-mail: galinaslobodaniuc@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 315522 din 14.07.2015, reprezentat prin Svetlana Racul PRIMAR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Intertradeconstruct SRL 1008600043844, cu sediul în 2045 Chisinau, str. Studentilor 7/11 ap.19, telefon: 0607546, fax: , e-mail: intertradeconstruct@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din 02.09.2008, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. nr.055720 din 04.08.2017, eliberată de Camera de Stat, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Activitate în construcții, reprezentat prin Padureanu Ana Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de pavare la Primaria din s.Boscana r-nul Criuleni,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45000000-7 Lucrări de construcții în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general.

Antreprenorul general EST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 281157.57 (două sute optzeci și una mii una sută cincizeci și șapte virgulă cinci șapte) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 4813 s.Boșcana Boscana Tel./Fax: 024870890 Denumirea Băncii: MF-TR Centru-Criuleni Adresa Băncii: 4813 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 312120E10697AB Cod IBAN: MD50TRPDAS312120E10697AB Cod fiscal: 1007601009978	Adresa: Moldova, Republic of 2045 Chisinau Studentilor 7/11 ap.19 Tel./Fax: 0607546 Denumirea Băncii: BC Mobiasbanca-Groupe Sopciete Generale SA Adresa Băncii: 2045 Cod Bancar: MOBBMD22 Cont de decontare: 2224ASV20453917100 Cod IBAN: MD61MO2224ASV20453917100 Cod fiscal: 1008600043844

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Investitor: Primaria Boscana, R-nul Criuleni

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru construcții de locuințe cu un nivel)
Nr. 01 din 28 mai 2019

privind lucrarea **Lucrari de pavare la primaria din sat Boscana, r-nul Criuleni** executată în cadrul contractului nr. MD-2019-04-08-000068-1-11/20 din 08.04.2019, încheiat între **Primaria comunei Boscana r-nul Criuleni** și între **SRL Intertradeconstruct** pentru lucrările de pavare la primaria din sat Boscana, r-nul Criuleni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 055720, eliberată de Camera de Licențiere de Stat la 04.08.2017, pe un termen de 5 ani.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în 28 mai 2019, fiind formată din:
Racul SVETLANA (numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepție:
Lazarev VLADIMIR (numele, prenumele), în calitate de responsabil tehnic
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

5¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală ____-____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol ____-____, suprafața totală, ____-____, numărul de etaje ____-____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1_ file și 2 anexe (factura fiscală cu proces verbal de recepție a lucrărilor executate și facturile- copii la materiale) anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 28 mai 2019 la Primaria Boscana în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Investitor (proprietar): Racul SVETLANA (numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic : Lazarev VLADIMIR (numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor: INTERTRADECONSTRUCT SRL (semnătura)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2018-12-19-000046-1-11/67

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

19.12.2018

s.Boșcana
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. 0 din data 19.12.2018 , între Instituție publică Primaria comunei Boscana 1007601009978 , cu sediul în MD 4813 Moldova, Republic of s.Boșcana str. Boscana , telefon: 024870890 , fax: 024870890 , e-mail: galinaslobodaniuc@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 315522 din 14.07.2015 , reprezentat prin Svetlana Racul Primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Intertradeconstruct SRL 1008600043844 , cu sediul în 2045 Chisinau , str. str.Studentilor 7/11 ap.19 , telefon: , fax: , e-mail: intertradeconstruct@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din 02.09.2008 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055720 din 20.06.2017 , eliberată de Registru de Stat , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri instalatii si retele tehnico edilitare , reprezentat prin Padurean Anna Director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de drumuri la Primaria c.Boscana r-l Criuleni ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45000000-7Lucrări de construcții în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 46001 (patruzeci și șase mii unu) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
Adresa: Moldova, Republic of MD 4813 s.Boșcana Boscană Tel./Fax: 024870890 / 024870890 Denumirea Băncii: MF-TR Centru-Criuleni Adresa Băncii: 4813 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 312120K10697AB Cod IBAN: MD71TRPDAS312120K10697AB Cod fiscal: 1007601009978	Adresa: Moldova, Republic of 2045 Chisinau str.Studentilor 7/11 ap.19 Tel./Fax: Denumirea Băncii: BC Mobiasbanca-Groupe Sopciete Generale SA Adresa Băncii: 2045 Cod Bancar: MOBBMD22 Cont de decontare: 2224ASV20453917100 Cod IBAN: MD61MO2224ASV20453917100 Cod fiscal: 1008600043844

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Investitor: Primaria Boscana, R-nul Criuleni

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru construcții de locuințe cu un nivel)
Nr. 01 din 20 decembrie 2018

privind lucrarea **Lucrari de drumuri la primaria din sat Boscana, r-nul Criuleni** executată în cadrul contractului nr. MD-2018-12-18-000187-1-11/67 din 18.12.2018. încheiat între **Primaria comunei Boscana r-nul Criuleni** și între **SRL Intertradeconstruct** pentru lucrările de drum la primaria din sat Boscana, r-nul Criuleni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 055720, eliberată de Camera de Licențiere de Stat la 04.08.2017, pe un termen de 5 ani.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în 20 decembrie 2018, fiind formată din:

Racul SVETLANA (numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Lazarev VLADIMIR (numele, prenumele), în calitate de responsabil tehnic

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

5¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 2 anexe (factura fiscală cu proces verbal de receptivitate a lucrărilor executate și facturile - copii la materiale) anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 20 decembrie 2018 la Primaria Boscana în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Investitor (proprietar): Racul SVETLANA (numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic: Lazarev VLADIMIR (numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor: INTERTRADECONSTRUCT SRL (semnătura)

Digitally signed by Busuioc-Dragoi Olesca
Date: 2020.07.30 17:37:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 113

“ 07 ” august 2014



or. Criuleni

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr.769/14 din 21 mai 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.35/14 din 06 mai 2014, între **Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Criuleni**, cu sediul în or. Criuleni str.Ștefan cel Mare nr.1 , telefon 248-22-1-36, fax 248-22-1-36, e-mail scriuleni@mail.ms.md înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600153223 din 19.12.2003, reprezentat prin director **Grigore Urîtu** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată “ INTERDIAMANT”**, cu sediul în or. Chișinău com. Stăuceni, str. Frunze, 1/K, ap.4 , telefon 022-60-26-73, fax 022-60-26-73, e-mail interdiamant@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din 03.09.2008, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența ser. A MMII nr.041674 din 17.03.2013, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de cinci ani, pentru genurile de activitate :“Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”, reprezentat prin **director Padurean Anna** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia sectiei chirurgie a IMSP Spitalul raional Criuleni Cod CPV: 45453000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **de 5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 798 179, 43 lei (inclusiv TVA)**.

4.2. Achitățile vor fi efectuate din contul Finanțatorului de proiect.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

ANTREPRENOR

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Criuleni,	Societatea cu Răspundere Limitată "INTERDIAMANT"
Adresa poștală: or.Criuleni, str.Ștefan cel Mare,1	Adresa poștală:or.Chișinău com.Stăuceni, str. Frunze, 1/K, ap.4 ,
Telefon: 0248 22136; fax: 0 248 22136	Telefon: 022 -60-26-73, fax: 022 -60-26-73
Cont de decontare: 225112549893	Cont de decontare: 2251126718001498
Banca: Banca de Economii SA, filiala nr.25	Banca: BC „ProCredit Bank” S.A, Chișinău
Adresa poștală a băncii: or.Criuleni str 31 august	Adresa poștală a băncii: or.Chișinău
Cod: BECOMD 2 x 625	Cod: PRCBMD22
Cod fiscal: 1003600153223	Cod fiscal: 1008600043844
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată: Grigore Urîtu	Semnătura autorizată: Padurean Anna
L.Ș. 	L.Ș. 

* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂNr. 1 din 12 Aprilie 2006Obiectul Lucrări de reparație suctia Chirurgie
a IMSP Spitalul Regional Criville
este executat în cadrul contractului nr. 113 din 04 august 2006Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____
valabilă pînă la _____ de către _____1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul Aprilie 2006
fiind formată din:Vizitu Brigore - Director IMSP Spit. Poi. Criv.
Perenti Elena - contabil - șef
Uatoli Vladimir - șef secție Chirurgie
Turturea Alexandru - șef serviciu gospodărie
Iupoa Sergiu - responsabil tehnic

numele, prenumele

2. Au mai participat la recepție:

Cotmonu Vitalie - reprezentat întru d.ia
Vizitu Ruslan - moștenitor

numele, prenumele

calitatea

3. Constatările comisiei de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialiști au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 04 aprilie 2006;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmările a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la

data de « _____ » 199 _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni,
constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

de recepționa lucrările la
expirarea termenului de garanție

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: luarea
de construcție s-a indeplinit
interesul din volumul prevăzut de
devizul de cheltuieli.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de a aproba
procesul verbal de recepție finală

7. Presentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de
_____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Membri:

Victor Bergan


Terentiu Blacu

Valeriu Vladimirov

Tudorice Alexandru

Fupen Sorbu

Specialiștii:



numele, prenumele, semnătura

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

200

L. Ș.

semnătura

funcția, numele, prenumele



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr__ din 14 ianuarie 2020

privind achiziția prin Achiziție de valoare mică

14.01.2020

or. Criuleni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mică nr. __ din data __. __. __, între Instituție publică Liceul Teoretic „Boris Dinga” din or. Criuleni 1012620009577 cu sediul în MD 4801 Moldova, Republic of or. Criuleni str. bd. Biruinta 2A , telefon: 024822197 , fax: 024822197 , e-mail: albu.56@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD034547 din 12.12.2012 , reprezentat prin Novic Ana Director , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată INTERTRADECONSTRUCT 1008600043844 , cu sediul în MD-2045 Chișinău , str. str. Studentilor 7/11/19 , telefon: 12345678 , fax: , e-mail: intertradeconstruct@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din 02.09.2008 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055720 din 04.08.2017 , eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri , instalații și rețele tehnico-edilitare , reconstrucții , reprezentat prin Anna Padurean Director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparația la cantina Liceul Teoretic „Boris Dinga” din or. Criuleni, Cod CPV: 45000000-7 Lucrări de construcții în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 221 671 (două sute douăzeci și unu mii șase sute șaptezeci și unu) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
IP Liceul Teoretic „Boris Dinga”	SRL Intertradeconstruct
Adresa: Moldova, Republic of MD 4801 or Criuleni bd.Biruinta 2A Tel./Fax: 024822197 / 024822197 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat Adresa Băncii: Mun Chisinau ,str.Puschin44 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: Cod IBAN: Cod fiscal: 1012620009577	Adresa: Moldova, Republic of MD-2045 Chisinău str. Studentilor 7/11/19 Tel./Fax: 12345678 Denumirea Băncii: BC Mobiasbanca-Groupe Sopciete Generale SA Adresa Băncii: MD-2045 Cod Bancar: MOBBMD22 Cont de decontare: MD61MO2224ASV20453917100 Cod IBAN: MD61MO2224ASV20453917100 Cod fiscal: 1008600043844

16. Semnăturile părților



V. Naez



Padurean

INVESTITOR
LT "Boris Dinga"
or. Criuleni, str. Biruinta, 2

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 02 martie 2020

Obiectul *Lucrari de reparatie la cantinei :Liceului Teoretic "Boris Dinga" or. Criuleni* este executat în cadrul *contractului nr. ____ din 14 ianuarie 2020.*

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din ____ valabilă pînă la __, de către ____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 02 martie 2020, fiind formată din:

Director **Novic Ana**

Responsabil tehnic **Lazarev Vladimir**
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Padurean A.
(numele, prenumele)

director
(funcția)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 10 februarie 2020;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 10.03.2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 221 671 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de receptionat lucrarile

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: studiul vizual al obiectului si analiza documentatiei de deviz.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de aprobat procesul-verbal de receptie la finisarea lucrarilor.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală or.Criuleni, str. Biruinta,2, destinația scoala, compus din următoarele construcții blocuri de studii, sala de sport, cantina, suprafața

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele
inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 2 pagini numerotate, cu un total de 1 file, a fost
încheiat astăzi la ora 12:00 în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: -----

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: Novic Ana

Membri: Lazarev Vladimer

Au mai participat la recepție:

Padurean A.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-06-000002-1-11/15 din 06 mai 2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

06.05.2019

s.Drășliceni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. 1 din data 06.05.2019, între Instituție publică Gimnaziul Drasliceni 1012620009212, cu sediul în MD-4821 Moldova, Republic of s.Drășliceni str. s.Drasliceni, Criuleni, telefon: 024873102, fax: , e-mail: tamasciuctamara@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 5519 din 12.12.2012, reprezentat prin Ludmila Cantaragiu Director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată INTERTRADECONSTRUCT 1008600043844, cu sediul în MD-2045 Chișinău, str. str. Studentilor 7/11/19, telefon: 12345678, fax: , e-mail: intertradeconstruct@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din 02.09.2008, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055720 din 04.08.2017, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de cladiri, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Anna Padurean Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparatia cantinei Gimnaziul din s.Drasliceni r.Criuleni,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45000000-7 Lucrări de construcții în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 299858 (două sute nouăzeci și nouă mii opt sute cincizeci și opt) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD-4821 s.Drăsliceni s.Drasliceni, Criuleni Tel./Fax: 024873102 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat Adresa Băncii: MD4821 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD05TRPDAS311120A13427AB Cod IBAN: MD05TRPDAS311120A13427AB Cod fiscal: 1012620009212	Adresa: Moldova, Republic of MD-2045 Chișinău str. Studentilor 7/11/19 Tel./Fax: 12345678 Denumirea Băncii: BC Mobiasbanca-Groupe Sopciete Generale SA Adresa Băncii: MD2045 Cod Bancar: MOBBMD22 Cont de decontare: MD61MO2224ASV20453917100 Cod IBAN: MD61MO2224ASV20453917100 Cod fiscal: 1008600043844

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Investitor: Gimanziul Drasliceni, R-nul Criuleni

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 16 12 .2019

privind lucrările de finisare cantina Gimnaziul din s.Drasliceni r.Criuleni executată în cadrul contractului nr. MD-2019-_____ - din __.__.2019, încheiat între **Gimanziul Drasliceni r-nul Criuleni** și între **SRL Intertradeconstruct** pentru lucrările de finisare cantina Gimnaziul din s.Drasliceni r.Criuleni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 055720, eliberată de Camera de Licențiere de Stat la 04.08.2017, pe un termen de 5 ani.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în __ decembrie 2019, fiind formată din:
Cantaragiu Ludmila, în calitate de director
Lazarev Vladimir, în calitate de responsabil tehnic.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:-

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:-

5. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:-

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe (factura fiscală cu proces verbal de recepție a lucrărilor executate) anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi _____.2019 la Gimanziul Drasliceni în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Investitor (proprietar): Cantaragiu Ludmila (numele, prenumele, semnătura) _____

Responsabil tehnic : Lazarev Vladimir (numele, prenumele, semnătura) _____

Antreprenor: INTERTRADECONSTRUCT SRL (semnătura) _____





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-24-000051-1-11/5 din 24.04.2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

24.04.2019

s.Bălța

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. reparatia cantinei din data 24.04.2019 , între Instituție publică Gimnaziu Baltata 1012620009359 , cu sediul în MD4812 Moldova, Republic of s.Bălța str. Baltata , telefon: 024892507 , fax: 024892507 , e-mail: tatiana.baltata@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. nr.034533 din 22.08.2018 , reprezentat prin Galina Todoriuc Director , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL Intertradeconstruct 1008600043844 , cu sediul în MD-2045 Chisinau , str. str.Studentilor 7/11 ap.19 , telefon: , fax: , e-mail: intertradeconstruct@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din 03.09.2008 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. nr.252 din 12.10.2018 , eliberată de - , pe un termen de 1 ani, pentru genurile de activitate - , reprezentat prin Anna Padurean Administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările reparatia cantinei ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45000000-7Lucrări de construcții în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

Digitally signed by Todoriuc Galina
Reason: MoldSign Signature



Location: Moldova

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 299970 (două sute nouăzeci și nouă mii nouă sute șaptezeci) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
Adresa: Moldova, Republic of MD4812 s.Bălțața Baltata Tel./Fax: 024892507 / 024892507 Denumirea Băncii: MF - Trezoria de Stat Adresa Băncii: Chisinau Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD32TRPDAS311120A13373AB Cod IBAN: MD32TRPDAS311120A13373AB Cod fiscal: 1012620009359	Adresa: Moldova, Republic of MD-2045 Chisinau str.Studentilor 7/11 ap.19 Tel./Fax: Denumirea Băncii: BC Mobiasbanca-Groupe Sopciete Generale SA Adresa Băncii: MD-2045 Cod Bancar: MOBBMD22 Cont de decontare: MD61MO2224ASV20453917100 Cod IBAN: MD61MO2224ASV20453917100 Cod fiscal: 1008600043844

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Investitor: Gimanziul Baltata, R-nul Criuleni

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.01 din decembrie.2019

privind lucrările de finisare a cantinei IP Gimanziul Baltata, R-nul Criuleni executată în cadrul contractului nr. MD-2019-_____ - din __decembrie 2019, încheiat între Gimanziul Baltata, R-nul Criuleni și între SRL Intertradeconstruct pentru lucrările de finisare a cantinei Gimanziul Baltata, R-nul Criuleni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 055720, eliberată de Camera de Licențiere de Stat la 04.08.2017 , pe un termen de 5 ani .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în __ decembrie 2019, fiind formată din:
Galina Todoriuc , în calitate de director
Lazarev Vladimir, în calitate de responsabil tehnic.
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:-
4. Comisia de recepție recomandă următoarele:-
5. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:-
6. Prezentul proces-verbal, conținând _1_ file și ___3 anexe (factura fiscală cu proces verbal de recepție a lucrărilor executate) anexe numerotate, cu un total de _4 file, a fost încheiat astăzi ____decembrie 2019 la Gimanziul Baltata, R-nul Criuleni în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Investitor : Galina Todoriuc (numele, prenumele, semnătura) _____
Responsabil tehnic : Lazarev Vladimir (numele, prenumele, semnătura) _____
Antreprenor: Intertradeconstruct SRL (semnătura) _____





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-02-000028-1-11/nr.15 din 02.05.2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

02.05.2019

s.Miclești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. 0 din data 02.05.2019 , între Întreprindere de stat Primaria comunei Miclesti 1007601009495 , cu sediul în 4831 Moldova, Republic of s.Miclești str. s.Miclesti,r.Criuleni , telefon: 024836066 , fax: 024836236 , e-mail: iurie_1972@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0042482 din 01.07.2004 , reprezentat prin Buga Iurie primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL Intertradeconstruct 1008600043844 , cu sediul în 0 Chisinau , str. Studentilor 7/11 ap 19 , telefon: , fax: , e-mail: intertradeconstruct@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din 02.09.2008 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 055720 din 04.08.2017 , eliberată de camera de licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri,instalații si rețele tehnico-edilitare,reconstrucții , reprezentat prin Padurean Ana administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de reparatie la gradinita de copii din s.Miclesti r.Criuleni ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45000000-7Lucrări de construcții în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general.

Digitally signed by Buga Iurie



c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 299952 (două sute nouăzeci și nouă mii nouă sute cincizeci și doi) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
Adresa: Moldova, Republic of 4831 s.Miclești s.Miclesti,r.Criuleni Tel./Fax: 024836066 / 024836236 Denumirea Băncii: Trezoreria Regionala Centru-Criuleni Adresa Băncii: or.Chisinau Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226629 Cod IBAN: MD46TRPDAS311120A05337AC Cod fiscal: 1007601009495	Adresa: Moldova, Republic of 0 Chisinau Studentilor 7/11 ap 19 Tel./Fax: Denumirea Băncii: BC Mobiasbanca-Groupe Sopciete Generale SA Adresa Băncii: Chisinau Cod Bancar: MOBBMD22 Cont de decontare: 2224ASV20453917100 Cod IBAN: MD61MO2224ASV20453917100 Cod fiscal: 1008600043844

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Investitor: Primaria Miclesti, r. Criuleni

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 10 decembrie 2019

privind lucrările de reparație la gradinita de copii din sat Miclesti, r. Criuleni executată în cadrul contractului nr. MD-2019-05-02-000028-1-11/nr.15 din 02.05.2019, încheiat între **primaria Miclesti, r-nul Criuleni** reprezentat prin Buga Iurie –primar și între **SRL Intertradeconstruct**, reprezentat prin Padurean Anna administrator pentru lucrările de reparație la gradinita de copii din sat Miclesti r.Criuleni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 055720, eliberată de Camera de Licențiere de Stat la 04.08.2017, pe un termen de 5 ani.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în 10 decembrie 2019, fiind formată din:
Buga Iurie, în calitate de primar
Lazarev Vladimir, în calitate de responsabil tehnic.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:-

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:-

5. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:-

6. Prezentul proces-verbal, conținând _1_ file și ___3 anexe (factura fiscală cu proces verbal de recepție a lucrărilor executate) anexe numerotate, cu un total de _4 file, a fost încheiat astăzi 10 decembrie 2019 la Primaria Miclesti, r. Criuleni în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Investitor (proprietar): Buga Iurie, (numele, prenumele, semnătura) 

Responsabil tehnic : Lazarev Vladimir (numele, prenumele, semnătura) 

Antreprenor: INTERTRADECONSTRUCT SRL (semnătura) 





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15 privind achizitia prin COP

"16" iulie 2018

s. Onitcani

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. ____ din data __. __. 2018, între **IP Gimnaziul Onitcani** cu sediul în r. Criuleni, s. Onitcani telefon: 024879280/069495796, e-mail: ltonica@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 10126202009485 din "12" decembrie 2012, reprezentat prin Directorul Dodon Lilia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL "Intertradeconstruct"**, cu sediul în mun. Chisinau, Studentilor 7/11/19, telefon/fax: 0/22/602673, e-mail: intertradeconstruct@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din MD 0084648 din 03.09.2008, autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria A MMII nr. 055720 din 04.08.2017 eliberată de Camera de Licențiere un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții, reconstrucții de clădiri și construcții ingineresti, reprezentat prin administrator Padurean A, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație a acoperisului tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrane bituminoase la cantina Gimnaziului "Onitcani" din s. Onitcani, r-nul Criuleni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma

sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 172 907,60 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Modalități de plată: prin transfer
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **16 iulie 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

IP Gimnaziul Onitcani
Adresa: **S.Onitcani, r-ul Criuleni**
Tel./Fax: **069495796/024879280**
Denumirea: **Ministerul Finanțelor-Trezoreria**
Băncii: **Regionala Centru**
Adresa: **Or.Chisinau**
Băncii: **Or.Chisinau**
Cod: **TREZMD2X**
Bancar: **IBAN:**
Cont de decontare: **MD95TRPDAS3M120A13484AC**
Cod fiscal: **1012620009511**

“ANTREPRENOR”:

SRL“Intertradeconstruct”
Adresa: **o. Chisinau, Studentilor 7/11/19**
Tel./Fax: **0(22) 60 26 73**
Denumirea: **BC Mobiasbanca Groupe**
Băncii: **Societe Generale SA**
Adresa: **Chisinau**
Băncii: **Chisinau**
Cod: **MOBBMD22**
Bancar: **Cod IBAN:**
Cont de decontare: **MD61MO2224ASV20453917100**
Cod fiscal: **1008600043844**

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

L.S.



“ANTREPRENOR”:

L.S.



2018-0000001364

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTRIEREA FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALA CENTRU

7 24. AUG. 2018



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 17 privind achiziția prin NEGOCIERI

"21" decembrie 2017

or. Criuleni

I. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Negocieri, fără publicare, conform art. 54, legea 131/03.07.2015, la COP nr. 17/02493 din 03 august 2017, între organizatorul procedurii, Consiliul raional Criuleni, cu sediul în or. Criuleni, str. 31 August, nr 108, telefon: 024822264, e-mail - consiliu@criuleni.md, consiliul_cr@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr 1007601008557 din 27.06.2003, reprezentat de către dl Burlac Veaceslav, președintele raionului, și Instituția publică Gimnaziul Onițcani, telefon mob. 069495796, fix.: 024879280, e-mail: ltonica@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1012620009511 din 12 decembrie 2012 reprezentat prin, directorul Dodon Lilia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "InterTradeConstruct" SRL, sediul MD-2045, str. Studenților, nr. 7/11, ap(of). 19, mun. Chișinău, telefon: 022602673, e-mail: extras2015@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din 03 septembrie 2008, autorizat pentru activitatea în construcții (autorizația nr. 281/17 din 27 iulie 2017, eliberată de Inspekția de Stat în Construcții pe un termen de un an, pentru genurile de activitate stipulate în licență), reprezentat de către Padurean Anna în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

II. Obiectul contractului

2.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație la Instituția publică Gimnaziul Onițcani cod CPV: 45453000-7 adițional parvenite conform proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

III. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de până la finele anului 2017.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor

lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

IV. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **62900,76 bani** (șaizeci și două mii nouă sute 76 bani) lei, inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate după recepționarea proceselor verbale finale a tuturor lucrărilor în limita alocărilor bugetare pe anul 2018.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

V. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteea, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

VI. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

VII. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea r fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 5.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 5.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" decembrie 2017.
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

XVI. Rechizitele juridice, poștale și bancare ale Părților

BENEFICIAR	ANTREPRENOR
Instituția Publică Gimnaziul Onițcani	„InterTradeConstruct”
Adresa : s. Onitcani rl. Criuleni	Adresa : MD-2045, str.Studenților, nr. 7/11, ap(of). 19, mun. Chișinău
Telef.: 069495796, 0248-79280	Telef.: 022-602673
Denumirea băncii/ Adresa băncii Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat	Denumirea băncii/ Adresa băncii BC„Mobiasbanca-Group Societe Generale,, SA
Cod bancar : TREZMD2X	Cod bancar :
IBAN: MD95TRPDAS311120A13484AC	IBAN: MD61MO2224ASV20453917100
Cod fiscal: 1012620009511 /	Cod fiscal: 1008600043844

XVII. Semnăturile părților



"BENEFICIAR" :

Director Dodon L. 

Contabil-sef Bucatel N. 

"ANTREPRENOR" :

L.Ș.

Director 

Contabil-sef 





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ____

privind achizitia prin _____

"08" decembrie 2017

r.Criuleni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de ____nr.____ din data____, între **Gimnaziul "Onitcani" din s.Onitcani** cu sediul în *r.Criuleni, satul Onitcani*, telefon: 02479280, fax: 024879280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1012620009511 din "12"decembrie 2012, reprezentat prin **director Dodon Lidia** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și **SRL "InterTradeConstruct"**, cu sediul în *mun.Chisinau, str.Studentilor 7/11, 19*, telefon: 0/22/602673, fax: 0/22/602673, e-mail: *extras2015@mail.ru*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din MD 0084648 din 03.09.2008, autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria A MMII nr. 041674 din 17.03.2013 eliberată de Camera de Licențiere un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate **construcții, reconstrucții de cladiri și construcții ingineresti**, reprezentat prin administrator **Padurean Anna**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrari de sapă a acoperisului la blocul A a gimnaziului Onitcani, r-ul Criuleni**”, **Cod CPV 45262321-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **1 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **97 197, 90 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Modalități de plată: **prin transfer**
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2017**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"08" decembrie 2017**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Gimnaziul Onitcani

Adresa: **s. Onitcani, r.Criuleni**

Tel./Fax: **: 0 248 79280**

Denumirea Băncii: **Ministerul Teritoriala Criuleni** **Finantelor-Trezoreria**

Adresa Băncii: **Or.Criuleni**

Cod Bancar: **TREZMD2X 226629**

Cont de IBAN: **decontare: _____**

Cod fiscal: **1012620009511**

"ANTREPRENOR":

SRL "InterTradeConstruct"

Adresa: **mun.Chisinau, str.Studentilor,7/11, ap.19**

Tel./Fax: **0(22) 60 26 73**

Denumirea Băncii: **BC "ProCreditBank" SA** **BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" SA**

Adresa Băncii: **Or. Chisinau**

Cod Bancar: **PRCBMD22** **MOBBMD22**

Cont de IBAN: **decontare: MD80PR002251126718001498** **MD61MO2224ASV20453917100**

Cod fiscal: **1008600043844**

16. Semnăturile părților



"ANTREPRENOR":
L.Ș.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 11 privind achiziția prin COP

“18” august 2017

or. Criuleni

I. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice COP nr. 17/02493 din 03 august 2017, între organizatorul procedurii, Consiliul raional Criuleni, cu sediul în or. Criuleni, str. 31 August, nr 108, telefon: 024822264, e-mail - consiliu@criuleni.md, consiliul_cr@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr 1007601008557 din 27.06.2003, reprezentat de către dl Burlac Veaceslav, președintele raionului, și Instituția publică Gimnaziul Onițcani, telefon mob. 069495796, fix.: 024879280, e-mail: ltonica@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1012620009511 din 12 decembrie 2012 reprezentat prin, directorul Dodon Lilia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ”InterTradeConstruct” SRL, sediul MD-2045, str. Studenților, nr. 7/11, ap(of). 19, mun. Chișinău, telefon: 022602673, e-mail: extras2015@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600043844 din 03 septembrie 2008, autorizat pentru activitatea în construcții (autorizația nr. 281/17 din 27 iulie 2017, eliberată de Inspectia de Stat în Construcții pe un termen de un an, pentru genurile de activitate stipulate în licență), reprezentat de către Padurean Anna în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

II. Obiectul contractului

2.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație la Instituția publică Gimnaziul Onițcani cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

III. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de până la 1,5 luni calendarice (25.09.2017) de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatelor efectuate pe teren, Beneficiarul va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul



stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

IV. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **419662,65 (patru sute nouăsprezece mii șase sute șasezeci și doi, 65) lei**, inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în 2 (două) tranșe: I - 50% din sumă după recepționarea proceselor verbale finale a tuturor lucrărilor în termen de până la finele anului 2017; II - în limita alocărilor bugetare pe anul 2018.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

V. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

VI. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

VII. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către ~~Inspeția de Stat în Construcții~~, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ajustamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor,

15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" august 2017 .

15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

XVI. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

BENEFICIAR	ANTREPRENOR
Instituția Publică Gimnaziul Onițcani	„InterTradeConstruct”
Adresa: s. Onițcani, rl Criuleni	Adresa: MD-2045, str. Studenților, nr. 7/11, ap(of). 19, mun. Chișinău
Tel./Fax: 069495796, 024879280	Tel./Fax: 022602673
Denumirea băncii/Adresa băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială	Denumirea băncii/Adresa băncii: BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
Cod bancar: TREZMD2X	Cod bancar:
IBAN: MD95TRPDAS311120A13484AC	IBAN: MD61MO2224ASV20453917100
Cod fiscal: 1012620009485	Cod fiscal: 1008600043844

XVII. Semnăturile părților



„Consiliul raional Criuleni”



„ANTREPRENOR”:

L. S.



INVESTITOR
Gimnaziul Onitcani

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 29.12.2017

Obiectul *Lucrări de reparație a acoperisului la Blocul 1 a clădirii Gimnaziului Onitcani, r-ul Criuleni* este executat în cadrul contractului nr. 11 din 18.08.2017; din 08.12.2017: nr. 17 din 21.12.2017.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din ____ valabilă pînă la ____, de către

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 28-29.12.2017, fiind formată din:

Director Dodon Lilia
Responsabil tehnic Lazarev Vladimir
Contabil-sef Bucatel N.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Vizitiu Ruslan

maistru

Padurean A.

director

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 25.12.2017;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 25.12.2017 pînă în prezent, respectiv pe o durată de ____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 579 761.31 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de receptionat lucrarile

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: studiul vizual al obiectului si analiza documentatiei de deviz si recomandarile expertului tehnic.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de aprobat procesul-verbal de receptie la finisarea lucrarilor.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral ____, adresa poștală ____, destinația scoala, compus din următoarele construcții ____, suprafața la sol ____, suprafața totală, ____, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 2 pagine numerotate, cu un total de ____ file, a fost încheiat astăzi la ora 12:00 în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: -----

Comisia de recepție finală:

Președinte: Dodon Lilia

Membri: Lazarev Vladimir

Bucatel Natalia

Au mai participat la recepție:

Vizitiu Ruslan

Padurean A.

"29"decembrie 2017

Specialiști:







(numele, prenumele, semnătura)




_____ L.S.



INVESTITOR
Gimnaziul Onitcani, r-ul Criuleni

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 2 din 16 august 2018

Obiectul *Lucrari de reparatie a acoperisului tip terasa necirculabila cu invelitoare din membrane bituminoase la cantina Gimnaziului Onitcani, r-ul Criuleni* este executat în cadrul contractului nr. 15 din 16 iulie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din ____ valabilă pînă la __, de către ____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.08.2018, fiind formată din:

Director **Dodon Lilia**
Responsabil tehnic **Lazarev Vladimir**
Contabil-sef **Bucatel Natalia**
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Vizitiu Ruslan	maistru
Padurean A.	director
(numele, prenumele)	(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.08.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.08.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 172 907.60 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de receptionat lucrarile

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: studiul vizual al obiectului si analiza documentatiei de deviz.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de aprobat procesul-verbal de receptie la finisarea lucrarilor.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația scoala, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de

etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 2 pagini numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi la ora 15:00 în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: -----

Comisia de recepție finală:

Președinte: Dodon Lilia

Membri: Lazarev Vladimer

Bucatel Natalia

Specialiști:

(numele, prenumele, semnătura)



Au mai participat la recepție:

Vizitiu Ruslan

Padurean A.



L.S

"29"decembrie 2017



MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII
CONSILIUL RAIONAL CRIULENI
GIMNAZIUL ONIȚCANI



r-nul Criuleni, s.Onițcani, tel.(248)79280, e-mail: ltonitca@mail.ru

Societatea cu Răspundere Limitată
InterTradeConstruct
Mun.Chișinău, str.Studentilor, 7/11

RECOMANDARE

Instituția Publică Gimnaziul Onițcani reprezentată de către directorul Dodon Lilia adeverește că SRL InterTradeConstruct a executat lucrări de reparație capitală a acoperișurilor la blocul central, sala de sport, cantina, în baza Contractelor de antrepriză nr. 11 din 18.08.2017; nr.17 din 21.12.2017; din 08.12.2017; nr.15 din 16.07.2018. Întreprinderea activează în baza licenței de construcție Seria A MMII nr.055720 din 04 august 2017, dispune de bază tehnico-materială, personal calificat cu practică de lucru în domeniul construcții. Pe parcursul executării lucrărilor a dat dovadă de profesionalism, promptitudine în executarea lucrărilor, receptivitate maximă în relație de parteneriat și a respectat termenul de execuție a lucrărilor.

În acest sens, recomandăm serviciile SRL InterTradeConstruct altor Beneficiari.

Director



DODON Lilia



MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII
CONSILIUL RAIONAL CRIULENI
GIMNAZIUL ONIȚCANI



r-nul Criuleni, s.Onițcani, tel.(248)79280, e-mail: ltonitca@mail.ru

Societatea cu Răspundere Limitată

InterTradeConstruct

Mun.Chișinău, str.Studenților, 7/11

RECOMANDARE

Instituția Publică Gimnaziul Onițcani reprezentată de către directorul Dodon Lilia adevărește că SRL InterTradeConstruct a executat lucrări de reparație capitală a acoperișurilor la blocul central, sala de sport, cantina, în baza Contractelor de antrepriză nr. 11 din 18.08.2017; nr.17 din 21.12.2017; din 08.12.2017; nr.15 din 16.07.2018. Întreprinderea activează în baza licenței de construcție Seria A MMII nr.055720 din 04 august 2017, dispune de bază tehnico-materială, personal calificat cu practică de lucru în domeniul construcții. Pe parcursul executării lucrărilor a dat dovadă de profesionalism, promptitudine în executarea lucrărilor, receptivitate maximă în relație de parteneriat și a respectat termenul de execuție a lucrărilor.

În acest sens, recomandăm serviciile SRL InterTradeConstruct altor Beneficiari.

Director



DODON Lilia



Ministerul Educației al Republicii Moldova

Direcția Educație Criuleni
Liceul Teoretic „Boris Dînga” Criuleni



MD-4801 or.Criuleni, bd.Biruința 2a. Tel.(248) 22-1-97, 22-6-77 fax 22-1-97

Nr. 109 din 10 iulie 2020

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, administrația Liceului Teoretic “Boris Dînga”, or.Criuleni, informează, că SRL”InterTradeConstruct” a efectuat lucrări de reparație la cantina liceului în baza Contractului de antrepriză din 14 ianuarie 2020.

Confirmăm că lucrările de reparație au fost executate rapid și calitativ, respectând prevederile Normelor de Construcții din Republica Moldova. Pe durata executării lucrărilor, conducerea întreprinderii a oferit suport necesar în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre în calitate de Beneficiari.

Din cele menționate, recomandăm lucrările executate de SRL InterTradeConstruct” bazată pe receptivitatea echipei și experiența profesională.

Directorul liceului



Ana Novic

REPUBLICA MOLDOVA
Raionul Criuleni

Primăria Comunei
Miclești


4831 raionul Criuleni, comuna Miclești
Cod fiscal 1007601009495
Tel: (248) 36-236, 36-238



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Район Криулень

Примэрия коммуны
Миклешть

4831 район Криулень коммуна Миклешть
Фискальный код 1007601009495
Тел (248)36-236, 36-238



SRL "InterTradeConstruct"

Scrisoare de recomandare

Primaria com. Miclesti confirmă, că Societatea cu Raspundere Limitata "InterTradeConstruct" în baza Contractului de antrepriza MD-2019-05-02-000028-1-11/nr.15 din 02 mai 2019 a efectuat lucrari de reparatie a cantinei la Grădinița de copii din s.Miclesti, r-ul Criuleni. Lucrarile de reparatie capitale au fost executate în termenii contractati, respectind procesul tehnologic în conformitate cu documentatia de proiect.

Reiesind din cele mentionate, recomandam SRL"InterTradeConstruct" ca un partener de incredere, profesionist si flexibil în relatia cu Beneficiarul.

Primarul com.Miclești



Iu.Buga



Ministerul Educației

LICEUL TEORETIC MĂGDĂCEȘTI

MD - 4801 s.Măgdăcești, str. Ștefan cel Mare 1, tel.34255, fax-024833995

Recomandare

Privind antreprenorul **SRL"InterTradeConstruct"** pentru participarea la concursuri de selectare a lucrărilor de construcție, reconstrucție

Prin prezenta, administrația Liceului Teoretic Magdacesti, r-ul Criuleni, confirmă, ca SRL"InterTrade Construct" cod fiscal 1008600043844, care activeaza in baza licentei in constructie Seria A MMII nr. 054385 a indeplinit lucrari de construcție – montaj la mai multe obiecte in cadrul liceului. Intreprinderea dispune de un personal calificat cu studii și practică de lucru in domeniul construcțiilor.

Pe parcursul executării lucrărilor de construcție si finisaj a dat dovadă de profesionalism, promptitudine in executarea lucrarilor, receptivitate maximă in relațiile de parteneriat si a respectat termenul de execuție a lucrărilor.

Director



Lidia Tentiuc



MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CECETĂRII
CONSILIUL RAIONAL CRIULENI
GIMNAZIUL DRĂSLICENI



r-nul Criuleni, s.Drăsliceni, tel.(248)73 102, e-mail: smdrasl@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, IP Gimnaziul Drăsliceni vă informează că, conform contractului de antrepriză Nr. MD-2019-05-06-00002-1-11/15 din 06 mai 2019 încheiate între IP Gimnaziul Drasliceni și Societatea cu răspundere limitată Intertradeconstruct s-au executat lucrări de reparație a cantinei Gimnaziului din s. Drăsliceni, r.Criuleni.

Intertradeconstruct SRL a dat a dat dovadă de profesionalism, gestionare efectivă a modului de desfasurare a lucrărilor, conform normativelor de înalta calitate în timpul contractat . Întreprinderea dispune de muncitori calificați suficienți pentru realizarea lucrărilor contractante în conformitate cu prevederile legislației, respectând termenii stabiliți prin graficul de execuție a lucrărilor.

Recomandăm compania Intertradeconstruct SRL ca fiind un partener profesionist și de încredere, pentru realizarea celor mai complexe lucrări din domeniu, pe care le vor îndeplini la cel mai înalt nivel.



Cantaragiu Ludmila, *L. Cantaragiu*
directorul gimnaziului Drăsliceni

Societatea cu Răspundere Limitată
InterTradeConstruct
Mun.Chîşinău, str.Studenţilor, 7/11

RECOMANDARE

Privind antreprenorul SRL „InterTradeConstruct” pentru participarea
la concursuri de selectare a lucrărilor de construcţii, reconstrucţii

Administraţia Liceului Teoretic „Mihail Staratulat” din s.Boşcana, rul Criuleni, reprezentată de directorul
Stavila Viorica, adevereşte că SRL „InterTradeConstruct” a executat lucrări la mai multe obiecte în cadrul
liceului:

1. Lucrări de montarea a corpurilor de iluminat în valoare de 27 984 lei, în baza Contractului de antrepriză nr.53 din 08 decembrie 2016;
2. Lucrări de montare a balustradei la scara de la intrare în valoare de 35 934 lei, în baza Contractului de antrepriză nr.60 din 15 decembrie 2016;
3. Lucrări de finisare a viceilor în valoare de 238 092 lei, în baza Contractului de antrepriză nr.01 din 06 iulie 2018;
4. Lucrări de instalare a echipamentului sanitar în valoare de 74 909 lei, în baza Contractului de antrepriză nr.47 din 10 decembrie 2018;
5. Lucrări de instalare a timplariei în valoare de 50 000 lei, în baza Contractului de antrepriză nr.35 din 25 septembrie 2018;

Întreprinderea activează în baza licenţei de construcţie Seria A MMII nr.055720 din 04 august 2017, dispune de bază tehnico-materială, personal calificat cu practică şi experienţă de lucru în domeniu. Pe parcursul executării lucrărilor a dat dovadă de profesionalism, promptitudine în executarea lucrărilor, receptivitate maximă în relaţie de parteneriat şi a respectat termenul de execuţie a lucrărilor.

În acest sens, recomandăm serviciile SRL „InterTradeConstruct” altor **Beneficiari**.



Viorica STAVILA



Republica Moldova
comuna Boșcana, raionul Criuleni
PRIMĂRIA

MD-4813, satul Boșcana, r-nul Criuleni, Piața Demnității Naționale, 1
tel./fax: +373 248 70-236 (primarul), +373 248 70-238, 70/890 (secretarul)
e-mail: primar.boscana@mail.ru

Scrisoare de recomandare

Primăria comunei Boșcana, persoana juridică, sediul în comuna Boșcana raionul Criuleni, str. Piața Demnității Naționale 1, reprezentată prin primar, de către dna Racul Svetlana, a colaborat cu compania SRL „InterTradeConstruct” în baza mai multor contracte de antrepriză, pe parcursul anilor 2018 – 2019, privind executarea următoarelor lucrări:

- *Lucrări de reparație a drumului în variantă albă (contract de antrepriză MD-2018-12-18-000187-I-11/67 din 18.12.2018);*
- *Lucrări de reparație a gardului la grădinița de copii (conform contractului de antrepriză nr.47 din 28.12.2018, 2018-0000001609);*
- *Lucrări de pavare a și a drumului de acces spre grădinița de copii (conform contractului de antrepriză nr. MD-2019-04-08-000068-I-11/20 din 10.04.2019).*

Începând cu data începerii colaborării și până la sfârșitul ei, am rămas foarte mulțumiți de calitatea serviciilor prestate și rezultatul lucrărilor efectuate.

Pe parcursul perioadei de executare a lucrărilor compania SRL „InterTradeConstruct”, a demonstrat că dispune de utilaje moderne, materiale calitative la preț de producător, personal calificat și sânguincios precum și administrare receptivă.

Pe perioada executărilor lucrărilor nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina antreprenorului.

Luînd în considerație eficiența și eficacitatea obținută la realizarea volumelor de lucrări, pe fondul unui climat profesionist și colegial, recomandăm compania SRL „InterTradeConstruct”, ca un partener de afaceri responsabil și de încredere cu un spectru larg de servicii.

Primarul comunei Boșcana

Racul Svetlana





MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
CONSILIUL RAIONAL CRIULENI
GIMNAZIUL BĂLȚATA



r-nul Criuleni, c.Bălțata, tel.024892507, e-mail: gim.baltata@mail.ru



RECOMANDARE

Prin prezenta, IP Gimnaziul Baltata, r-nul Criuleni, atestă că Intreprinderea Intertradeconstruct SRL, cod fiscal 1008600043844, a îndeplinit lucrări de construcție și montaj la cantina IP Gimnaziul Baltata, r-nul Criuleni executată în cadrul contractului Nr.MD-2019-04-24-000051-1-11-5 din 24.04.2019.

Intreprinderea Intertradeconstruct SRL activează în baza licenței în construcție cu Seria A MMII nr. 054385 din 15.03.2017 și dispune de personal calificat cu studii și practică de lucru în domeniul construcțiilor.

Pe parcursul executării lucrărilor de construcții a dat dovadă de profesionalism, promptitudine în executarea lucrărilor, receptivitate maximă în relație de parteneriat și a respectat termenul de execuție a lucrărilor.

Este de menționat faptul că Intertradeconstruct SRL dispune de o bază tehnico-materială, echipa de specialiști calificați, promovind principiile unui management complex al calității.

IP Gimnaziul Baltata recomandă serviciile SRL Intertradeconstruct altor Beneficiari.

Director gimnaziului G. Todoriciu

