
CONTRACT DE ANTREPRIZA

Mun. Chiqindu 20.1L2015

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1' 
"CONS 

ART ENGINEERING"S.R.L., cu sediul mun. Chiqindu, bd. Dacia,7, ap. 70,
clf 1014600032805, BC "Moldova-Agroindbank" SA, AGRNMD2X489, cld, 2251238i73I,
reprezentatd de cdtre dl Ceban Igor, in calitate de Administrator, care actioneazd, in baza
Statutului, in continuare denumit Antreprenor, pe de o parte, gi

1.2. AO "Concordia. Proiecte Sociale", cu sediul in Republica Moldova, mun. Chi;indu, str.
A. Corobceanu 7311, IDNO 1011620006720, reprezentata de Michael Zikeli, care ac{ioneazd.in
baza Statutului Asociafiei, in continuare denumit Beneficiar, pe de altl parte, ambele denumite in
continuare colectiv- "Pdrf|" sau individual - "Parte", au convenit sd incheie prezentul Contract
de antreprizd cu respectarea urmdtoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 In condiliile prezentului Contract de Antreprizd, Antreprenorul la comanda
Beneficiarului se obligd sd execute cu materialele proprii, din cont propriu qi sd predea ,,la
cheie", pe riscul sdu (al Antreprenorului) lucrdrile prevdzute in anexa rr.7,2,3,4 Ei 5 (devize
local) care sunt parte componentd a prezentului contract, la casa amplasatfle iciiiisd"s. Ruseqtii
Noi, r. Ialoveni.
2.2 Antreprenorul va executa lucrdrile in conformitate cu prevederile documentaliei de
proiect, devizului-local Ei conform normativelor, standardelor ;i prescripliilor tehnice in vigoare.
2.3 Antreprenorul va executa lucrul din materialele sale, pe echipamentul s6u Ei cu
instrumentele proprii.
2.4 Beneficiarul va recepliona lucr[rile executate inbaza unor Acte de primire-predare qi va
achita valoarea acestora.

III. DURATA EXECUTIEI
3'1 Durata execuliei lucrdrilor prevdzute in anexa nr. I este pind la data de 3I.12,2015, pentru

lucrdrile prevdzute in anexa nr.2 este pind la data de 31.12.2015, pentru lucrdrile
prevdzute in anexa nr. 3 este pind la data de 31.12.2015, pentru lucrdrile prevazute in
anexa nr. 4 este pind la data de 05.12.2015, pentru lucrdrile prevdzute in anexa nr. 5 este
prima fazd'pind,la data de 31.12.2015 gi a doua fazd,pind la data de 15.03.2016.

IV. PLATA
4.1 PA4ile au convenit de comun acord cd prelul lucrdrilor de reparalie este indicat in anexele
la prezentul contract. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile stabilite frrd, a depdgi suma
convenitd.

4.2 in cazul in care prelul lucrdrilor executate de Antreprenor vor depdqi suma prevd zutd"inp.
4.1. din prezentul contract, aceasta va fi pe rdspunderea Antreprenorului.
4.3 in cazul in care lucrdrile ce urmeazd a fi executate de Antreprenor nu se incadreazd, in
prelul convenit, aceasta nu trebuie sd afecteze calitatea lucrdrilor qi/sau nu trebuie sd implice
utilizarea unor materiale mai pulin calitative.
4.4 Prelul urmeazd, a fi achitat in2rate, dupd cum :urmeazd



4.4.I. 50% - in avans, in termen de7 zilebancare de la semnarea contractului;

4.4.2. 50% - in termen de 7 zlle bancare de la data semndrii procesului verbal de receplie a

lucrdrilor, care urrneazd a fi, semnat Ei gtampilat de ambele pdrli contractante, pentru

fiecare anexd in Parte.

V. CALITATEA $I GARANTIA LUCRARILOR
A n t r e p r e n o r u I gar ante azd'.

5.1 Executarea calitatld, in conformitate cu normele in vigoare a lucrdrilor contractate.

5.2 Dispunerea de toate licenlele qi permisiunile de stat necesare pentru executarea lucrdrilor

;i menlinerea valabilitdlii acestora pe parcursul perioadei de executare a lucrdrilor contractate'

5.3 Asigurarea utilajului cu paEapoartele tehnice respective gi cu alte acte necesare pentru

indeplinirea lucrdrilor.

5.4 Termenul de garanlie pe lucrdrile executate gi pe utilajul folosit la indeplinirea acestor

lucrdri este in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare.

5.5 inldturarea in termen de 14 zile din momentul primirii inEtiinldrii scrise a Beneficiarului

a tuturor defectelor qi neajunsurilor stabilite la lucrdrile executate qi la utilajul folosit la

indeplinirea acestor lucrdri pe parcursul perioadei de garanfie.

VI. RECEPTIA LUCRARILOR
6.I. Receplia lucrdrilor se va efectua la incheierea lucrdrilot pe baza

predare- primire intre Antreprenor gi Beneficiar.

6.2. Beneficiarul este obligat sd se prezinte la data comunicatd pentru

lucrdrilor.
6.3. Prin semnarea procesului-verbal de receplie qi de predare-primire se atestd indeplinirea

obligaliilor contractuale de cdtre Antreprenor.

6.4. in cazul in care la receplia lucrdrilor se va constata cd acestea nu corespund prevederilor

tehnice in vigoare qi prezinta unele defecliuni care necesitd remedieri, Antreprenorul este obligat

sd asigure, din cont propriu, refacerea lucrdrilor respective in termenele prevdzute in procesul

verbal de recepJie.

VII. PENALITATI
7 .I. Prezentul inscris servegte interesul comun al pdrfilor care se obligd sd-l execute intocmai

gi intru totul cu bund credin{d, sinceritate gi seriozitate.

7 .2. Neexecutarea qi/sau executarea necorespunzdtoare qi/sau nepredarea lucrdrilor in termenii

stabilili la p. 3.1 a prezentului contract, atrage obligarea Antreprenorului sd achite daune-

interese, care se stabilesc de comun acord la 0,1 % pentru fiecare zi de intkziere din valoarea

lucrdrilor neexecutate qi/sau executate necorespunzdtor qi/sau nepredate in termen, dacd acestea

sunt solicitate in formd scrisd de cdtre Beneficiar.

7.3. Neachitarea in termenii stabilili in contractul de antrepizd a lucrdrilor de reparalie atrage

obligarea Beneficiarului sd achite daune-interese, care se stabilesc de comun acord de 0,lo/o

pentru fiecare zi de irfirziere din suma restantd, daca acestea sunt solicitate in formd scrisd de

cdtre Antreprenor.

VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre pdrlile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen sau/si de

executarea in mod necorespunzdtor - total sau parlial - a oricdrei obligalii care ii revine inbaza

unui proces verbal de

receplie la terminarea



prezentului contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaliei respective

a fost cauzatd de forfa majora, aga cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca fo4a majora este obligatd sd notifice celeilalte pdrfi, in termen de 5

zile, producerea evenimentului Ei sd ia toate mdsurile posibile in vederea limitdrii consecintelor

lui.

8.3. Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazd, pdrlile au

dreptul sd-qi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, frr6. ca vreuna dintre ele sd

pretindd daune-interese.

IX. NOTIFICARI
9.1. Pentru orice probleme ivite pe parcursul executdrii lucrdrilor Ei pe durata perioadei de

garanfie, Beneficiarul se va adresa Antreprenorului pentru solulionarea acestora.

9.2. in accepliunea parlilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea

celeilalte este valabil indeplinitd daca va fi transmisd la adresa/sediul prevdzut in partea

introductiv a a pr ezentului contract.

9.3. in cazul in care notificarea se face pe cale poqtald, ea va fi transmisd prin scrisoare

recomandatd, cu confifinare de primire gi este consideratd receplionatd la expirarea a 7 zlle
lucrdtoare din ziua expedierii.
9.4. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi
lucrdtoare dupd cea in care a fost expediatd.

9.5. Notificdrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pdrli, daca nu sunt

confirmate prin intermediul uneia dintre modalitdfile prevdzute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. in cazul in care rezolvarea neinlelegerilor nu este posibild pe cale amiabild, ele vor fi
supuse spre solulionare instanlelor judecdtore;ti.

XI. CLAAZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adilional, incheiat intre pdrlile
contractante.

1I.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care facparte integranta din cuprinsul sdu,

reprezintd voinla pdrlilor Ei inldturd orice altd inlelegere verbala dintre acestea, anterioara sau

ulterioara incheierii lui.
11.3. in cazul modificdrii datelor de identificare, adreselor de contact gi/sau alte date

importante pentru executarea prezentului contract, pdrlile sunt obligate sd se informeze in
termen maxim de 7 zile de la inregistrarea modificdrilor. Nerespectarea acestei obligalii implicd
rdspunderea pdrfii vinovate pentru prejudiciile survenite.
1L4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numdr
fiecare parte, ambele avind aceeagi valoare juridicd.

de 2 (doud) exemplare, cite unul pentru
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Acord adifional
in temeiul contractului antreprizl din 20.11,.2015

Mun. Chiqindu t5.12,2015

Pirfile:

,,CONS ART ENGTNEERING"S.R.L., cu sediul mun. Chigindu, bd. Dacia, 7, ap. r0, clf
1014600032805,reprezentatd de cdtre dl Ceban Igor, in calitate de Administrator, care aclioneazd.
inbaza Stafutului, in continuare denumit Antreprenor, pe de o parle, qi

AO o'Concordia. Proiecte Sociale", cu sediul in Republica Moldova, mun. ChiEinau, str. A.
Corobceanu 13/1, IDNO 1011620006720, reprezentata de Michael Zikeli, care aclioneazd,inbaza
Statutului Asociafiei, in continuare denumit Beneficiar, pe de altd,parte,
au convenit asupra urmdtoarelor:

Au incheiat prezentul acord adifional, in temeiul contractului de antrepizd, drn20.II.2015, privind
lucrdrile la casa din s. Ruseqtii Noi r. Ialoveni (in continuare contrqct), p;1n care au convenit
asupra urmdtoarele:

1.

)

Se completeazl' p. 2.1 din contract cu anexa nr. 6 - lucrdrile de montare a refelelor de
canalizare qi apeduct exterioare la casa din s. Ruseqtii Noi r. Ialoveni.
Preful pentru executarea lucrdrilor prevdzute la p. 1 din prezentul acord constituie suma de
310.086,87 (trei sute zecemli optzeci qi qase, 87) lei.
Lucrdrile prevdzute la p. 1 din prezentul acord urmeazd, a fi executate p?nd la data de
15.03.2016.

Prezentul acord adilional intrd in vigoare de la data semndrii de ambele pdrli.
Prezentul acord este intocmit in doud exemplare cite unul pentru fiecare parte. Ambele
exemplare au aceeaqi fo4d juridicd.

3.

4.



Acord adi{ional
in tenreiul contractului antreprizi din 20.11.2015

Mun. ChiEindu 03.06.2016

Pir{ile:

,,CONS ART ENGINEERING" S.R.L., cu sediul mun. Chi;indu, bd. Dacia. 7, ap. 10, o/f
1014600032805, reprezentatd de cdtre dl Ceban Igor, in calitate de Administrator, care actioneazd

inbaza Statutului, in continuare denumit Antreprenor, pe de o parte, qi

AO ,,CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE", cu sediul in Republica Moldova, mun. ChiEindu,

str, A. Corobceanv l3ll,IDNO 1011620006720, reprezentata de Hans Peter Haselsteiner, care

aclroneazdinbaza Statutului Asocialiei, in continuare denumit Beneficiar, pe de altd parte,

au convenit asupra urmdtoarelor:

Au incheiat prezentul acord adilional, in temeiul contractului de antreprizd din 16.06.2015, privind
lucr6rile de la casa din s. Rusegtii Noi r. Ialoveni (in continuare contrqcf), prin care au convenit
asupra urmdtoarele:

1.

)
3.

ANTR
,,CO
C

Se majoreazd, prelul pentru lucr6rile de construc[ie a cazangeriei cu suma de 143.029,51 (una
sutd pretuzeci ;i trei rnii doudzeci ;i noud, 51) lei inbazaprocesului verbal din iunie 2016.
Prezentul acord adilional intrd in vigoare de la data semndrii de ambele Pdr1i.

Prezentul acord este intocmit in douA exemplare cAte unul pentru fiecare Parte. Ambele
exemplare au aceeaqi fo4d juridicd.

BENEFICIAR:
AO O'CO OIECTE SOCIALE''
Hans



xti

Acord adifional nr. 3 'f" ,' 
"in temeiul contractului antreprizi din 20.11.2015

i l*n i;

Mun. Chigindu 07.06.2016

Pir{ile:

,,CONS ART ENGINEERING" S.R.L., cu sediul mun. Chiqindu, bd. Dacia, 7, ap. 10, clf
i014600032805, reprezentatd de cdtre dl Ceban Igor, in calitate de Administrator, care ac\ioneazd,

inbaza Statutului, in continuare denumit Antreprenor, pe de o parte, Ei

AO 
"CONCORDIA. 

PROIECTE SOCIALE", cu sediul in Republica Moldova, mun. Chiqindu,
str. A. Corobceanu 13/1, IDNO 1011620006720,reprezentata de Hans Peter Haselsteiner, care

aclroneazdinbaza Statutului Asociafiei, in continuare denumit Beneficiar, pe de altl,parte,
au convenit asupra urmdtoarelor:

Au incheiat prezentul acord adilional,ln temeiul contractului de antreprizd,din20,lI.2015, privind
lucrdrile de construclie a casei din s. Ruseqtii Noi r. Ialoveni (in continuare contracr), prin care au
convenit asupra urmdtoarele:

Se micqoreazd pre\ul prevdzvt in anexa nr. 3 la contract privind lucrdrile de incdlzire si
ventilare cu suma de 169.707,02 qi constituie suma de 141.596,78 (una sutd patruzeci qi unu
mii cinci sute noudzeci qi qase, 78) lei, inbazaprocesului verbal din iunie 2016.
Se completeazd obiectul anexei nr. 3 cu anexa nr. 3.1 cu lucrdri suplimetare de incdlzire gi

ventilare.

Prelul pentru lucririle suplimetare de incdlzire ;i ventilare conform p.2 dinprezentul acord
adilional constituie 313.268,86 (trei sute treisprezece mii doud sute qaizeci Ei opt, 86) lei.
Se majoreazS prelul prevdzut in anexa nr. 5 la contract privind lucrdrile de electromontare
interioare cu suma de 125.390,33 lei Ei constituie suma de 298.581,83 (doud sute noudzeci gi

opt mii cinci sute optzeci qi unu, 83) lei, inbazaprocesului verbal din iunie 2016.
Prezentul acord adilional intrd in vigoare de la data semndrii de ambele Pdrli.
Prezentul acord este intocmit in doud exemplare cdte unul pentru fiecare Parte. Ambele
exemplare au aceeaqi fo{A juridicd.

1.

,,

3.

4.

f.

6.

ANTREP
NG''S.R.L.

BENEFICIAR:
AO "CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE''
Hans Peter Hasplstei

-rntL\\l irlBtlC4



Acord adifional nr.4
in temeiul contractului antreprizi din 20,11.2015

Mun. Chisindu 14.06.2016

Pir{ile:

,,CONS ART ENGINEERING" S.R.L., cu sediul mun. ChiEindu, bd. Dacia, 7, ap. 10, clf
1014600032805, reprezentatd de cdtre dl Ceban Igor, in calitate de Administrator, care ac\ioneazd,

inbaza Statutului, ?n continuare denumit Antreprenor, pe de o parte, gi

AO ,,CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE'', cu sediul in Republica Moldova, mun. ChiEindu,

str. A. Corobceanu 13/1, IDNO 1011620006720,reprezentata de Hans Peter Haselsteiner, care

ac\ioneazd,inbaza Statutului Asociafiei, in continuare denumit Beneficiar, pe de altdparle,
au convenit asupra urmdtoarelor:

Au incheiat prezentul acord adilional, in temeiul contractului de antreprizd din20.1I.2015, privind
lucrdrile de construclie a relelelor casei din s. RuseEtii Noi r. Ialoveni (in continuare contracf), prin
care au convenit asupra urmdtoarele:

1. Se rrajoreazd prelul prevdzut in anexa nr. 1 la contract privind lucrdrile de instalare a

apeductului Ei canalizdrii cu suma de 218.282,50lei gi constituie suma de 315.960,88 (trei
sute cincisprezece mii noud sute Eaizeci, 88) lei, inbazaprocesului verbal din iunie 2016.
Prezentul acord adilional intrd in vigoare de la data semndrii de ambele Parli.
Prezentul acord este intocmit in dou6 exemplare cdte unul pentru fiecare Parte. Ambele
exemplare au aceeaqi fo4a juridicd.

)
J.



Acord adifional nr. 5

tn temeiul contractului antreprizi din 20.11.201s

Mun. ChiEindu 30.08.2016

Pir(ile:

''CONS ART ENGINEERING" S.R.L., cu sediul mun. Chiqindu, bd. Dacia, 7, ap. 10, c/f
1014600032805, rcptezentatd de cdtre dl Ceban Igor, in calitate de Administrator, care actioneazd,
inbaza statutului, in continuare denumit Antreprenor, pe de o parte, ;i
AO ,'CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE", cu sediul in Republica Moldova, mun. ChiEindu,
str' A' Corobceanu 13/1, IDNO 1011620006720, reprezentata de Hans Peter Haselsteiner, care
ac[ioneazdinbaza Statutului Asociafiei, in continuare denumit Beneficiar, pe de altd parte,
au convenit asupra urmdtoarelor:

Au irrchciat prezentul acord adilional, in temeiul contractului de antrepri zd, din20.11.2015, privind
lucrdrile de construclie a relelelor casei din s. Rusegtii Noi r. Ialoveni (in continu are contract), prin
care au convenit asupra urmdtoarele:

Se majoreazd pre[u,l prevdzut in anexa nr. 6 la contract privind lucrdriie de montare a
releleior de canalizate qi apeduct exterioare la casa din s. RuseEtii Noi r. Ialoveni, cu suma
de 43'263,90 lei qi constituie suma de 353.350,77 (trei sute cincizeci qi trei mii trei sute
cincizeci, 7 7) lei, in bazaprocesului verbal din august 20r 6.
Prezentul acord adilional intrd in vigoare de la data semndrii de ambele pdrli.
Prezentul acord este intocmit in doud exemplare cdte unul pentru fiecare parte. Ambele
exemplare au aceeagi forld juridicd.

1.

7

3.

ANTREPRENOR
,,coNS A&L&NGINEERING" S.R.L.

BENEFICIAR:
AO "CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE'O

ffis
.-1,;\
\o\o



REPUBLICA W MOLDOVA

AO ( CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE >

. PROCES. VERBAL
DE RECEPTIE FINALA A LUCNANITOR

LUCRARILE DE CONSTRUCTIB A CASEI DE COPU DE
TIP FAMILIAL PENTRU DOUA FAMILII D+P+E+M $I A

UI{UI GARAJ IN SATUL RUSE$TII NOI RAIONUL
IALOVENI

cHr$rNAu 2016



I,r INVESTITOR

AO ( CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE >

PROCESUL-VERBAL DE RECEPTIE FINALA LUCRARILOR
Nr. I din.// !4 '/ 2016

Obiectul Lucrarile de constructie a casei de copii de tip familial pentru doua familii

D+P+E+M si a unui earaj in satul Rusestii Noi raionul Ialoveni

Este executat in cadrul contractului din 16 iunie 2015.

Lucrdrile au fost executate inbaza autoriza\iei nr.Ol din 2/ - 
a2a'/' 20-15

valabila pina la gt __2tu--z\.ftde cdtre h-ino-to7 /-,uql)' ,/er",

1. Comisia derrec.ePfie 9i
pind la .11 tt "c2016

-a desfbgurat activitatea in intervalul de la 4t A/" 2016

-

, fiind formatd din:

Reprezentan{ii comisiei de recep{ie finald:

Preqedintelecomisiei ElenaGantea

Membrii comisiei:

Iurie Dohmila responsabil tehnic
Pavet Codreanu pr

Zoberni rt in constr
Gheorshe Tonu nt ins a lca

Bordos- ma ecte Soci omlce

Mihai Frunza medic ist re nt ISP r-nul venl

mai participat la rece

d,inurmaexamindrii9iana|izeilucrdrilorefectuateqia
documentelor cuprinse in cartea tehnica a construc{iei a constatat urmdtoarele:

l) Lucrdrile au fost examinate qi recep{ionate



2)
3)
4)

3. in

Lucrdrile au fost complect terminate la data de ./2 turrrr/ 20&;
Observaliile comisiei de recep{ie finald sunt prezend;%*fo.rn littei (anexa nr.2):
Cartea tehnicd a construc{iei gi figa sinteticd a obiectului au fost complectate;

tatdrilor fbcute. comisia de receotie finald Drooune:
,4.2 ;-o/4/ ,t)' ;S/z z-t&

propunere a fdcutdprtn:.
/ /-/)/2/4a a &-Az'

receplie finald recomandd urmdtoarele :

5.1. Descrierea obiectului recomandat spre recep{ie:
Obiectul cu numdrul cadastral , adresa poqtala s"Ltd;-(oi

urmdtoarele constructiidestina{ia c de-4-6e*// compus din
M-/a !t' a*/a.t' , suprafala la sol-, suprafaJa tolald,

, conform certificatului despre rezultaiele insptrezultatele inspectdrii bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

5 exemplare.

Pregedintele comisiei

Iurie Dohmila

he Tonu

:lx[;t



/ltI t/'t/

7. Concluzia Inspecliei de Stat in Constructii:

Au mai participat la receP{ie:

Lucrarea:
D+P+E*M $i a unui garaj in satul Ruse$tii Noi raionul Ialoveni

-\L
/'k

Lucrarea
ile de constructie a c

unui garaj in satul RuseEtii Noi raionul Ialoveni
este:

Transmis6: Executantul
o'Cons Art Engineering" SRL I

doua familii D+P+E+M

Primita: Investitorul
..Concordia. Proiecte Sociale";

,,L'-fl<f4azzote

(semnatura)
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