Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Reconstructia apeductului din fonta d 250 mm si reteaua de
canalizare menajer-fecaloid din str. 31 August,1989
2. Numarul si data contractului 21/05-F din 21.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului FPC ,.Exfactor-Grup” S.R.L.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Lev Tolstoi, 74
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzdtoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 10 209 474 lei MD
b) finala (la data finalizarii contractului) 10 209 474 lei MD
8. Dacd au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 3 din 10.12.2019
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire n mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdtisi categorii de lucrari prevazute
n contracte

Data completarii: 01.06.2023

Semnat:

Nume: Ursu Luca

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: S.A. ..Feraru-S”




Contract DE ANTREPRIZA Nr. 21/05-F
21 mai 2019 mun. Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat intru realizarea proiectului de reabilitare a utilitatilor
de pe str 31 august 1918 in perimetrul surmitoarelor strazi: de la str. Lazo mun. Chisindu
pina la str. Sciusev, m.Chisinau si de la str Tighina pind la str. M.Eminescu m.Chisinau,
Beneficiar final al careia este Directia generala transport public si cdi de comunicatie a
Primariei mun.Chisinau, intre:

Feraru-S SA, cu sediul in municipiul Chisinau, str.N.Costin 3,0f.9, telefon/fax: 022-
89-44-55, IDNO 1003600166948, reprezentatd prin domnul Luca URSU, in calitate de
Antreprenor, pe de o parte, si

FPC ”Exfactor-Grup” SRL, cu sediul in municipiul Chisindu, str. Lev Tolstoi 74,
telefon 022-507-444, fax: 022-523-753 , IDNO 1003600025667, reprezentatd prin domnul
Vladimir TONU, in calitate de Beneficiar, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obliga si execute unele lucrari de: Reconstructie a apeductului din str.
31 august 1989: de la str. Tighina pina la str.M.Eminescu si de la str. S.Lazo pina la
str. A. Sciusev(retele exterioare de alimenare cu apa. Sector I), in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, devizele de cheltuieli, precum si
a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este stabilitd de maxim 3 luni de zile, din
ziua emiterii dispozitiei de executie a lucrarilor de catre Beneficiar, lucrari care vor fi
executate conform graficului de executie prezentat de Antreprenor in termen de 2 zile
de la semnarea contractului sau emiterii dispozitiei de executie a lucrarilor de catre
Beneficiar.

32. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel
national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului
sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic
care este un furnizor al Antreprenorului;

¢) datoriti fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile
pentru Antreprenor;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicé respectarea in executie a normelor
si reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor, nu vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind receptionarea lucrarilor. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va receptiona lucrarea.

3.5. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condiiile pentru lucrarile efectuate. In cazul
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4.1.

4.2.

in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementrile in vigoare si cu prevederile din contract.
In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficutd §i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plata

Valoarea lucrarilor ce reprezinti obiectul prezentului contract va fi prevazuta si
acceptata de parti conform devizului de cheltuieli si va include TVA.

Lucrdrile se vor achita 1in III etape: -

I Etapa — avans 50% din costul materialelor in termen de 3 zile de la semnarea

prezentului contract si acceptarii de parti a devizului de cheltuieli.

Il Etapa — diferenta de la la prima etapa pina la 50% din valoarea contractului dupd

realizarea si receptia a cel putin 60% din volumul de lucrdri ce fac obiectul prezentului
contract.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

8.3

6.1.

6.2.

74

e 8

I1I Etapa —restul sumelor din valoarea prezentului contract, vor fi achitate, cu exceptia
sumei prevazute la p.7.6-7.9 , dupa aprobarea si semnarea procesului verbal de receptie
a lucririlor de citre Beneficiarul final (DGTP si CC al Primariei mun.Chisinau).

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Daca verificarea se
prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrérile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata
de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-
verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile vor examina devizele de cheltuieli si celelalte
acte confirmative privind cauzele din causa cérora se necesita aceste modificari.

6. Graficul de executie a Antreprenorului

Antreprenorul este obligat s execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie
si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului
contract.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile Antreprenorului si ale Beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de
citre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in termenele stabilite in contract.

Antreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
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7.3.

7.4.

9.

6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

de executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii, inclusiv protectia
muncii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara activitatea.

Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

Dacid Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri
sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrdrilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate
operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul, se angajeazi sd asigure garantia de bunid executie a contractului. in
cuantum de 5% din valoarea contractului.

Forma de garantie bancara agreati de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora
pini la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi
efectuate pina la completarea garantiei de buna executie.

Garantia de bunid execuie se va restitui Antreprenorului in baza notificrii
Beneficiarului de citre Antreprenor. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-
verbal de receptie final al lucrarilor de catre Beneficiarul final(DGTsi CC al Primariei
mun.Chisinau).

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executie, daca acesta nu a inaintat pina la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura
accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie
desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informatiile
secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va
dirija executia lucrrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

Dacid Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacé prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaz dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
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7.15.

7.16.

Tl

7.18.

7.19.

7.20.

7.2

7.22.

8.1.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile §i avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-1 permitd executarea
lucrarilor in cauza.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare
- necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.
in cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.16.,
Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea
acestor lucriri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in
conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura
cu faptul neexecutarii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascd execufia
lucrarilor in zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau
organelor competente acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia s& mentind ciile de acces
libere, si retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul trebuie si obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobdrile i sd
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.
Beneficiarul are dreptul sa furnizeze unele materiale pentru executarea lucrarilor cu
excluderea acestor materiale din devizele de cheltuieli prezentate de Antreprenor.
Antreprenorul este obligat sa nu inceapa lucrarile pina la aprobarea devizului de
cheltuieli de catre Beneficiar.

8. Forta de munca

Antreprenorul  va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
munci pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testéri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul, dacd se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizata de acestia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i si urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri.
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9.6.

%7

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

| 315

11.6.

inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat
si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca
lucrarile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de
executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul.

Lucrarile executate de Antreprenorul in afara celor prevdzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara
a exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite
Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care
le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai daca
se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in
care caz vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupi 2 zile de la semnarea prezentului contract.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract este de
10 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului
previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei
notificiri transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului, lucrérile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor
va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Rispunderea pértilor

Pirtile de contract rispund, fiecare, pentru gresélile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza
pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Daci in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert,
partea vinovatd rdspunde conform prevederilor legale.
Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a
unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
in cazul in care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la
lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile,
in scris, Beneficiarului, imediat i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor.
Beneficiarul rimine raspunzator pentru informatiile, dispozitiile i livrrile sale.
Antreprenorul trebuie si asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar.
El trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor
atmosferice si a apei si sa indeparteze zipada si gheata.
Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube
pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul in marimea sumei
prejudiciului.
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118

159

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucridrile previzute de prezentul contract, se va retine
garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in
conformitate cu prevederile pct. 7.6. in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate
in valoare de 5% din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarté raspundere materiala
in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult
de 10% din suma total3 a prezentului contract. In cazul in care intirzierea depaseste 10
de zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucririle prevdzute in prezentul
contract si Antreprenorului i se va retine garantia de buna executare a contractului, in
cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile pct. 7.6.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de

0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% din
suma totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12.1.

13:1.

13.2.

133.

13.4.

13.5.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau
a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupd o instiinare prealabild a celeilalte parti, sd ceard
efectuarea unor cercetiri de catre o institufie publici de cercetare. Costurile
cercetarilor efectuate se suporti de partea a carei culpa a fost doveditd.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul poate cere rezilierea contractului; daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta
pune pe Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul notificd Antreprenorul ci din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau
are 0 ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul nu incepe lucrérile fara sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si s
din prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile
lucritoare anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor
stabili sumele care urmeaza s le plateasci in conformitate cu prevederile contractului,
precum si daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a
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reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupéd expirarea perioadei de

garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d)
punctul 13.1. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu

13.8.

14.1.

respectarea prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativa a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integranti a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat i semnat;

b) listele cu cantitéti de lucréri si utilaje, devizele-oferta.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3

. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5

. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul
contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la 31 august 2019.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ Antreprenor”: “ Beneficiar”:
SA Feraru-S FPC ”Exfactor-Grup” SRL
Adresa: Mun.Chigingu str.N.Costin,3,0£9. Adresa: I;/im Chisinau, str.L.Tolstoi
Tel./Fax: 022-89-44-55, Tel./Fax: 022-507-444.
fax: 022-523-753.
Denumire . Denumire BC “Victoriabank™ SA Fil.
a Béncii: PC Mlbldcontenk SA a Bancii: Nr. 11. Mun.Chisindu
C°‘? MOLDMD2X313 CO‘? VICBMD2X883.
Bancar: Bancar:
Cont de Cont de

decontare MD97ML000000000225191357 decontare

MD39VI1222400011100334
MDL
Cod Cod 1003600025667/0303311

1003600166948/0504716
fiscal: fiscal:

16. Semniturile partilor




Proces-verbal

de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 3din 10 decembrie 2019

privind lucrarea Reconstructia apeductului executata |2 obiectul Reconstructia apeductulul
din str. 31 August, 1989. in cadrul Contractului nr. 21/05-F din 21 mai 2019 inchelat intre

S.A "Feraru-§” si FPC “Exfactor-Grupn” SRL pentru lucrarile Reconstructia apeductului din str.
31 August, 1989.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiel nr. 326 eliberata de Directia generala transport
public si cai de comunicatie la 01.07.2019. cu valabilitate pina fa_01.11.2019.

2. Comisia de receptie s-i desfasurat activitatea in intervalul "27.11.2019. fiind fotmata din

Tonu Vladimir - Director FPC "Exfactor-Grup” SRL
Ursu Luca - Directot S.A. “Feraru-5”

Linga Mircea - responsabi-tehnic

Oprea Roman - specialist FPC "Exfactor-Grup” SRL

Z3gura Vladimir - dirijinte de saptier S.A. “Ferary-S”

{nuimiele, prenumelo)

il ol o

3. Au mai participat la receptie:

Maico Irina - proiectant
{numahe, precumsale)

4, Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata lista anexa nr. 1
2) lucrarile cuprinsa in lista-anexa nr. 2

3) in lucrarile, cuprinse in lista- anexa nr. 3

5.Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune

De receptionat terminurea lucrarilor “Reconstructia apcductului din str.
31 August, 1989”7,

b.Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Constatare in urma examinarii documentatic de executic 8 obiectului “Reconstructia
ancductului_din str. 31 August. 1989,

7.Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De receptionat lucrarile “Reconstructia apeductului din str. 31 August, 1989”,




7" Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obrectul cu numarul cadastral , adresa postala

&. Proces-verbal, continund 2 fale a fost imcheiat astazi 10 decembrie 2019 in 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisieir-Tonu Viadimir
e " MERWR il ol

e i
Mem_b’i'u_corgsiei: > i 5}7/
R AEAN PN 8 I;Ursu Luca _ ,3"”‘

Linga Mircea

Qprea Roman

Zagura Viadimir




F.P.C. "Exfactor-Grup”S.R.L.
cod fiscal 1003600025667

cod TVA 0303311

MD-2001. Republica Moldova
str.Lev Tolstoi, 74

=EXFACTO tel: 022-635 210 Contabil sef

T e tel:/fax 022-52-37-53 Contabilitate

BC Victariabank”S. 4., fil. Ne. 11 or.Chisinau, VICBMD2X883. IBAN MD3IVVI222400011 100334MDL

N 234 ddin 17, 12, 2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE

SACTFERARLU-S™, in calitate de Subantreprenor, a indeplinit in perioda an. 2019 lucrari
dereconstructia apeductului pe obiectivul “Reconstructia apeductului din str. 31 August, 1989”
it suma de 10 209 474 lei.
In procesul etectuarn lucrarilor 8.A. “Feraru-8™ a dat dovada de proiesionalizm.
Lucrarile au fost executate calitativ siin iermen, conform g:'al'icului.

SAL"heraru-ST s-4 evidentiat ca un Subanitreprenor ¢u un nivel ridical de experienta in domeniu.
[n baza celor mentionate, recomandam cu incredere S AL “Feraru-S* pentru pozitia de a

indeplini lucrarile necesare.

e ——— e L

ke L :
Directorul i — &
F.P.C. L Exfactor-Grup” S.R.L. %nu

cutor: Devizier Oprea Romin~-0607 20360 et i T <
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