



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Vertiujeni, Tîrgul – Vertiujeni și Zăluțeni.
2. Numărul și data contractului nr. 519 din 15.09.2017.
3. Denumirea/numele beneficiarului ApaSan Fundația Filiala din Moldova SKAT.
4. Adresa beneficiarului Mateevici 34, MD-21, Chișinău.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    | dolari SUA                 |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>24 508 047,44</u>               | <u>1 386 170,42</u>        |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>24 508 047,44</u>               | <u>1 386 170,42</u>        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 18 luni.
  - b) efectiv realizată 16 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție finală Nr. 01 din 12 martie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 03.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Extinderea sistemului de canalizare din or. Telenești.
2. Numărul și data contractului nr. FY22-CM FCI (1) din 02.07.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Asociația Obștească Reprezentanta din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova).
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 202, et. 8
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    | dolari SUA                 |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>811 893,44</u>                  | <u>46 028,31</u>           |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>811 893,44</u>                  | <u>46 028,31</u>           |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată 2 luni.
  - b) efectiv realizată 2 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție finală Nr. 2 din 10 martie 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 03.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a sistemului de canalizare sub presiune.
2. Numărul și data contractului nr. 02-LP din 02.10.2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului Zona Economică Liberă „Bălți”.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>1 728 783,14</u>                | <u>93 756,88</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 728 783,14</u>                | <u>93 756,88</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 18 luni.
  - b) efectiv realizată 16 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12 martie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 03.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în s. Seliștea Nouă și Tuzara.
2. Numărul și data contractului nr. 26 din 28.06.2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Tuzara.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului)  | <u>1 755 592,02</u>                | <u>95 210,80</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 755 592,02</u>                | <u>95 210,80</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată 4 luni.
  - b) efectiv realizată 4 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 07 iunie 2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 03.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Alexandru Ioan Cuza , r –nul Cahul
2. Numărul și data contractului nr. 493 din 01.02.2017.
3. Denumirea/numele beneficiarului ApaSan, Fundația Filiala din Moldova a fundației SKAT.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>9 257 294,35</u>                | <u>503 379,35</u>                        |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>9 257 294,35</u>                | <u>503 379,35</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată 7 luni.
  - b) efectiv realizată 7 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12.09.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 03.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de construcție a rețelei de apeduct și canalizare cu statia de epurare în s. Bălășești.
2. Numărul și data contractului nr. 24 din 09.06.2014.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Bălășești.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - t) antreprenor asociat
  - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    | dolari SUA                 |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>2 499 999,20 lei</u>            | <u>136 392,86</u>          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 499 999,20 lei</u>            | <u>136 392,86</u>          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată 24 luni .
  - b) efectiv realizată 24 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 25.10.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 03.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție de canalizări de ape pluviale , str. Unirii - str. A. Mateevici , com. Stăuceni.
2. Numărul și data contractului nr. 11/.10 din 11.10.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Stăuceni
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 13
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - v) antreprenorul sau antreprenorul general
  - w) antreprenor asociat
  - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 937 865,98 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 937 865,98 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - h) contractată 15 luni.
  - b) efectiv realizată 15 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani , în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executat în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract.

Data completării: 03.03.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                                                                                                  | <b>Denumirea/numele beneficiarului /Adresa</b> | <b>Calitatea antreprenorului*)</b> | <b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | Construction of sewerage networks and wastewater treatment plant in Sculeni village, Ungheni district                                         | PNUD                                           | contractant unic                   | US\$ 301,031.43                                           | În execuție                                   | -                                                                             |
| <b>2</b>      | Lucrări de întărire a digului de protecție și stabilizare a terasamentelor la depozitul de deșeuri din com. Țintăreni ( etapa II)             | ÎM „ Regia Autosalubritate”                    | contractant unic                   | 23 999 258,50 lei                                         | În execuție                                   | -                                                                             |
| <b>3</b>      | Lucrări de reconstrucție a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare din s. Zubrești, r-nul Strășeni                                  | Primăria Zubrești                              | contractant unic                   | 15 265 152,22 lei                                         | În execuție                                   | -                                                                             |
| <b>4</b>      | Rețele de canalizare a satelor Seliște și Lucașeuca, com. Seliște , r-nul Șoldănești                                                          | Primăria Seliște                               | contractant unic                   | 12 773 058,07 lei                                         | În execuție                                   | -                                                                             |
| <b>5</b>      | Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Verejeni, r-nul Telenești                                                                           | Primăria Verejeni                              | contractant unic                   | 10 451 540,59 lei                                         | În execuție                                   | -                                                                             |
| <b>6</b>      | Rețele de apă și canalizare și stația de epurare în s. Râspopeni, r. Șoldănești                                                               | Primăria Râspopeni                             | contractant unic                   | 36 223 038,99 lei                                         | În execuție                                   | -                                                                             |
| <b>7</b>      | Lucrări de proiectare și construcție a rețelelor de canalizare și pluviale la baza Comrat și racordarea lor la rețelele centrale ale orașului | Î.S.,„Moldelectrica”                           | contractant unic                   | 2 725 807,49 lei                                          | 2 luni                                        | 2023                                                                          |
| <b>8</b>      | Construction of a drinking water reservoir with the capacity of 1000 m3 at the water treatment station in Ungheni city                        | PNUD                                           | contractant unic                   | US\$ 296,986.46                                           | 3 luni                                        | PV nr. 07 din 31.01.2023                                                      |
| <b>9</b>      | Alimentarea cu apă a s. Răciula , r. Călărași                                                                                                 | Primăria Răciula                               | contractant unic                   | 3 049 497,66 lei                                          | 4 luni                                        | PV nr. 01 din 22.06.22                                                        |
| <b>10</b>     | Reabilitarea sistemului de canalizare din or. Cimișlia                                                                                        | IREX                                           | contractant unic                   | 996 417,92 lei                                            | 2 luni                                        | PV nr. 1 din 23.03.2022                                                       |
| <b>11</b>     | Extinderea sistemului de canalizare în or. Telenești                                                                                          | IREX                                           | contractant unic                   | 811 893,44 lei                                            | 2 luni                                        | PV nr. 2 din 10.03.2022                                                       |
| <b>12</b>     | Construcția sistemului de irigare din s. Grimăncăuți, r. Briceni                                                                              | IFAD                                           | contractant unic                   | 4 498 747,55 lei                                          | 5 luni                                        | PV nr. 01 din 21.07.2021                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                  |                   |         |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 13 | Lucrări de întărire a digului de protecție și stabilizare a terasamentelor la depozitul de deșeuri din com. Țințăreni                                                                                                     | ÎM „ Regia Autosalubritate”          | contractant unic | 6 147 952,79 lei  | 2021    | -                        |
| 14 | Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide                                                                                                                              | ÎM „ Regia Autosalubritate”          | contractant unic | 14 984 732,32 lei | 2020    | -                        |
| 15 | Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă a s. Dondușeni în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în s. Dondușeni și s. Dondușeni , s. Țaul, Climăuți, Tîrnova ( etapa I) | Agenția de Dezvoltare Regională Nord | contractant unic | 2 169 919,62 lei  | 2020    | PV nr. 69 din 04.11.2020 |
| 16 | Rehabilitation of Pristatity 60 km of Water Netwsatk                                                                                                                                                                      | OCIDE CONSTRUCCION SA, VALENCIA      | contractant unic | 2 115 472,44      | 2020    | -                        |
| 17 | Lucrări de construcție a sistemului de canalizare sub presiune                                                                                                                                                            | Zona Economică Liberă „ Bălți”       | contractant unic | 1 728 783,14 lei  | 16 luni | PV nr. 01 din 12.03.2019 |
| 18 | Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în s. Seliște Nouă și Tuzara                                                                                                                                               | Primăria Tuzara                      | contractant unic | 1 755 592,02      | 4 luni  | PV nr. 01 din 07.06.2019 |
| 19 | Lucrări de construcții de canalizări de ape pluviale , str. Unirii – str. A. Mateevici, com. Stăuceni                                                                                                                     | Primăria Stăuceni                    | contractant unic | 1 937 865,98 lei  | 15 luni | -                        |
| 20 | Construcția unui rezervor de apă și sistemul de automatizare din s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari                                                                                                                             | FISM                                 | contractant unic | 635 824,23 lei    | 2019    | -                        |
| 21 | Lucrări de construcție a rețelei de apeduct și canalizare cu stația de epurare în s. Bălășești r-nul Sângerei                                                                                                             | Primăria Bălășești                   | contractant unic | 2 499 999,20      | 24 luni | PV nr. 01 din 25.10.2018 |
| 22 | Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiune a sistemului de canalizare a IMDP Apa-Canal or. Anenii Noi                                                                                                               | Primăria Anenii Noi                  | contractant unic | 5 242 307, 91 lei | 2 luni  | PV nr. 01 din 19.09.2019 |
| 23 | Construcția sistemului de alimentare cu apă în s. Țîrgul Vertiujeni, Vertiujeni și Zăluceni , r-nul Florești                                                                                                              | ApaSan                               | contractant unic | 24 501 161,87 lei | 16 luni | PV nr.1 din 12.03.2019   |
| 24 | Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Alexandru Ioan Cuza, r-nul Cahul                                                                                                                                         | ApaSan                               | contractant unic | 9 257 294,35 lei  | 7 luni  | PV nr. 01 din 12.09.2017 |
| 25 | Lucrări de alimentare cu apă potabilă a s. Hanaseni Noi , r-nul Leova                                                                                                                                                     | Primăria Hanaseni Noi                | contractant unic | 4 499 999,45 lei  | 2017    | -                        |
| 26 | Forarea a două sonde arteziene pentru aprovizionare cu apă                                                                                                                                                                | Primăria Tigheci                     | contractant unic | 1 510 029,89 lei  | 2017    | -                        |

|    |                                                                                                                          |                     |                  |              |        |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------|-------------------------|
|    | potabilă a trei instituții de menire social-culturală și a locuitorilor s. Tigheci                                       |                     |                  |              |        |                         |
| 27 | Lucrări de instalații ingineresti a sursei subterane pentru sistemul de alimentare cu apă în s. Văsieni, r-nul Telenești | Primăria Văsieni    | contractant unic | 1 439 998,46 | 2015   | -                       |
| 28 | Alimentarea cu apă și canalizare din s. Slobozia – Horodiște , r-nul Rezina                                              | Primăria Horodiște  | contractant unic | 3 582 342,00 | 2015   | -                       |
| 29 | Construcția apeductului pe străzile din cartierele Eminescu și Lacurilor din or. Șoldănești                              | Primăria Șoldănești | contractant unic | 4 176 407,91 | 2015   | -                       |
| 30 | Lucrări de construcție a sistemului de canalizare din s. Chirileni r-nul Ungheni                                         | Primăria Chirileni  | contractant unic | 7 351 130,00 | 3 luni | PV nr. 1 din 17.06.2014 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL