
ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 172/24 
privind achiziția prin licitație deschisă

CodCPV: 45200000-9

16.04.2024 mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică de tip Licitație 
deschisă nr. ocds-b3wdpl-MD-l707391539370 din 09.02.2024, între:

Instituția medico-sanitară publică departamentală ’’Serviciul Medical al Ministerului 
Afacerilor Interne”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25/b, telefon: 022 25 41 63, 
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601000783, reprezentat prin director, Ion 
VACULIN, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

„Mega Nord Construct ” SRL, cu sediul în or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79 B 
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1011604002876, autorizat pentru activitatea în 
construcții prin Avizul nr. 323/24 din 26.01.2024, eliberat de Agenția pentru Supraveghere 
Tehnică, pe un termen de 12 luni, reprezentat prin director Abona TINTIUC, în calitate de 
Antreprenor, pe de altă parte, denumite în continuare Părți.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație capitală a secției de terapie, DAMS a 
IMSPD SM al MAI, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, 
precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE
2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 (șase) luni de zile din data înregistrării 
contractului la T.R. Chișinău - bugetul de stat, primirea ordinului de începere a execuției și 
asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.
2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se 
datorează următoarelor cauze:



a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme 
neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 
lucrărilor;
d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a 
unor pârți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. în cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, 
din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile 
de recepție, solicitând convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 
comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
2.6. în baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. în 
cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate 
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 
constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor 
în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din 
contract. în funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția 
poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de 6 (șase) ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 6 575 462,00 (șase 
milioane cinci sute șaptezeci și cinci mii patru sute șaizeci și doi lei,00 bani) lei MD, inclusiv TVA 
1 095 910,33 (un milion nouăzeci și cinci mii nouă sute zece lei, 33 bani) lei MD.
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - 
verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului.
3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. în cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE 
BENEFICIARULUI



4.1. întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de 
execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție 
pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 
Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea 
și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 
ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. 
Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
4.8. întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, 
utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele 
de execuție utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună 
execuție a contractului, în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit, sub forma reținerilor 
succesive din valoarea facturilor prezentate spre plată.
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel 
mult 15 zile. în cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 
acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit 
această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul 
de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor 
contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție



pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie 
informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 
4.16 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit 
împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 
dirigintelui de șantier atestat tehnica-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica 
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 
el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în 
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor 
Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 
vor fi suportate de către Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus 
la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și 
inexactitățile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ.
4.23. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul 
compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
4.24. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau științifice, Antreprenorul es:e obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă 
și să comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. în timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice 
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate 
utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII



6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 
stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate 
corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
6.2. în cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care 
aceștia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ
7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii 
forței de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la 
lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 
etc.
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 
și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a 
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea 
lucrărilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va 
reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 
calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea 
și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. în cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporțional de către aceștia.
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 
o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței 
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrările încep după 3 (trei) zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul 
corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE



9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 6 (șase) ani.
9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va tine seama de gradul de vinovăție a fiecărui 
partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 1- 
a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 
din proprie vină.
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție 
împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 
de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze 
zăpada și gheața.
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 
ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care 
au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite și care pot fi dovedite.
10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 
din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 
devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile 
conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 
contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
11.1. în cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte 
poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 
instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost 
dovedită.



12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune 
Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările tară să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 
în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o 
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va 
efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului.
12.5. în cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul din vină căruia s-a rezolvit contractul.
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele 
internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei 
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE
13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică (Formulările de deviz nr.F3, F5, F7);
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor;
e) Garanția de bună execuție.
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al pârtilor și se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.



13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate 
cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția 
finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul Beneficiarul
„Mega Nord Construct ” SRL IMSPD „Serviciul Medical al 

Ministerului Afacerilor Interne”
Adresa poștală: or. Ocnița, str. 50 Ani ai
Biruinței 79 B

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 
25/B

Telefon: 079112999 Telefon: 25-41-63, 25-40-77, 25 41 65

IB AN: MD28AG000000022515752695 IBAN: MD58TRPBAA222500B00741AC

Banca: B.C.”MOLDOVA-AGROINDBANK” 
S.A.

Banca: MF- Trezoreria de Stat

Adresa poștală a băncii: Adresa poștală a băncii:

Cod bancar: AGRNMD2X Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1011604002876 Cod fiscal: 1006601000783

TVA: 7200431

Semnăturile părților:
Semnătura autorizată:

Director zy

Aliona TINTIUC

Semnătura autorizată:

Director 

ion —

ĂWk SRL V MOLDoTA/
Coh^j^J^^^ CAZAC

înregistrat: nr.

Trezoreria
Data:

//04^7/(/W^^^^ 33r r^ 
//®yJr/lP/l/)/)3^^ ' ^ ^^ ^^ ^ 

/7^ ^ W/M/) ^^^^^ - Z?^ ^ ^



Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 172/24 

din 16 aprilie 2024

Specificații tehnice

Nr. Denumirea 
lucrărilor

Cod
CPV

Specificația tehnică 
deplină solicitată de 

către autoritatea 
contractantă

Specificația tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant

Standarde 
de referință

1. Lucrări de reparație 
capitală a secției de 
terapie, DAMS a
IMSPD SM al MAI

o o o o

'O

Lucrări de reparație 
capitală a secției de 
terapie, DAMS a 
IMSPD SM al MAI 
(conform volumelor 
din caietul de sarcini)

Lucrări de reparație 
capitală a secției de 
terapie, DAMS a’lMSPD 
SM al MAI (conform 
ofertei prezentate, 
formularele de deviz nr. 
FI, F 5 și F7)

Semnăturile părților:
Semnătura autorizată:

Director
Aliona IINTIFC ^ /

Semnătura autorizată:

>h tOlLlM^^^^—

-----------------------------V*£\?S------- SKT---------------—-----------------------------------------------------

J 1
□ a • \H FT1
3 ? * m Z 1



Anexa nr.2 
la Contractul nr. 172/24 

din 16 aprilie 2024

Specificație de preț

Nr. 
d/o

Denumirea 
lucrărilor

Cod
CPV

Unitatea 
de 

măsură

Canti 
tatea

Suma Iei MD, 
fără TVA

Suma lei MD, 
inclusiv TVA

Termenii de 
executare

1. Lucrări de reparație 
capitală a secției de 
terapie, DAMS a
IMSPD SM al MAI

o ^1 o o o 
o o

lucrări 1,00 5 479 551,67 6 575 462,00 6 luni de 
zile

TOTAL 6 575 462,00

Semnăturile părților:
Semnătura autorizată:

Director / /

Aliona TINT№^^, k

S^ltffl^^izată: 

^liazBZz^ 
îfon'^MLlNșa^f^^f^T'

1 / v

\^^^ 
8*L

----------- ZZiZ țoi 7 --------------------------------------



INVESTITOR:
IMSPD Serviciul medical al MAI

Anexa nr.1

la Regulamentul dF r€ceplic

a aonstrucliilor ti instrlaliilor aferette
la HG nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIryLA TERMINAREA LUCRARILOR

nr.:I din 23 decembrie 2024

privind lucrarea: reparatia capitala a unor lnctrperi din sec{ia Terapie al Serviciului medical al MAI, str' Gh'

Asachi 25 b mun. Chiginau, contractutui de antreprizd nt.iZZ IZZ dn2022, antreprenor SRI- ,,Mega Nord Construct "'

Lucr[rile au fost executate in baza proiectulvi044llg, elaborat de cdtre SRL ,,S'C. ARHIGRAF SRL "

l. Comisia de receptie s-a deifAqurat activitatea in intervalul ianuarie -martie , fiind formatd din:

responsabil tehnic Vitalie Damian, cu nr. I 115, SRL ,,Consiovit Prim";

dirictor IMSPD SM al MAI, comisar Eef Ion Vaculin;
gef al Sectiei administrare gi logistica Spiridon Timercan, IMSPD SM al MAI;

analist principal al Secliei icon-omie gi planificare a Adelaida Nichiforova, IMSPD SM al MAI;

ieial Slcfei, contabil al secliei finante gi evidenfi contabild OlgaCazac,IMSPD SM al MAI;

inginer rup.iio, pe exploatarea cladirilol al secliei administrare qi logisticd Andrei Popa, IMSPD SM al MAI;

q.ioAIras, Oleg Nani comisar principal, IMSPD SM al MAI;
ingine, superioisecuritatea muncii al secliei resurse umane Grigore Malai, IMSPD SM al MAI;

Director SRL Mega Nord Construct, A' Tintiuc,

Diriginte de qantier Tataru Petru,

Autor de proiect Alexandru Paginu.

2. Au mai ParticiPat la recePlie:

3. Constatdrile comisiei de receplie:

1) documenta{ia de proiect gi de executare a tucririlor de construc{ie este completd.

2i lucrtrrite au fost exeputate conform prevederilor proiectului de execu{ie'

3i remedierea lucrilrtflb-demarare a sistemei de ventilare
4i remedier ea izolare termicil a conductelor sistemei de ventilare

5) revopsirea unei por{iuni din coridor
6i rectrituirea rosturilor la teracottr a unui bloc sanitar

4. Comisia de recepfie, in unna constatarilor fdcute, propune: toate remedierile sa fie executate pdnd la data de 3l

ianuaric 2025, reparatia capitafa a unor inctrperi Oin seclia teiapie nr.l al DAMS IMSPD SM al MAI, str' Gh' Asachi

25b mun. Chigindu.
5. comisia de recepfie motiveazapropunerea fdcutd prin prezentarea documenta{iei de proiect comisiei de receplie

la term inarea lucr[rilor.
6. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele: . , '1.1, 

-1, .;. ,-!- --- r
De supus recep{iei la terminarea lucririlor,repara.{ia capitala a unor lnctrpgrll"i_11T ::tJ:i:":T^ll lll:r rvlwl,rrvr 

."t l^"i^a",r ,,iro fi|" qi ^ 
un iotal de 4 fitc a fost incheiat ast[zi

7. preientul proces-verbal, conlindnd una f,tle gi 3 anexe num€rotate' cu ./
122024 in 3 exemPlare.

8.Comisia de receP{ie
Vitalie Damianffid;il"#;;responsabil tehnic :::l

dirictor adjunct al IMSPD SM al MAI; comisar gef

i,,gin,,principa|exploatareacl6diriloralSALaiusposu.lueI':,ryeiwi.",,*
geialsec1iei.dop11'tra1eqilogisticdaIMSPDiY"^}^Yi;ffi;'iffi#.""
inalist principal al Secliei economie qi planificare a IMSPD SM al MAI

Grieore Malai
;;;;1i';;;ilr'ipatr"cu'itureaqisinriaie"T:-"i:':t^?lY:JYSf,D-IY1}1:i
iiiur oqili nnanle Ei .uiJ"nta 

"ontabild 
a IMSP-D lYjt^Yllj-Tspector u.rncly!,jffi-:i:: 

"9,i:Ti*,i ii'",Lii#;:;;d;;ilrd ;;t;rG91 9 
Iygf? lrvr 

at.{Ltilmlsar principir, 'y' oreg Nani
, ^ h a I ro ^ rr\rcDT\ eI\/ al I\tA I. incnenlnr qrrnerior- '{r- ROdiCa Sam

qrrut s.ctiriterapie *.2 a oeus u IIrASpp SM al MAI; inspector superior, , ,' .{q noclrca samson

gefalsec{ieiasigurare.ut.'iu]'*.d]co.sanitar6"^IMjP?S'y1Y1!111li*'#"X;*T#:If^:'."',:.3l"Fsr .Dr6urorw'rslwrrerv;;-;-;-:'-^'-r."i."' TIt aeMs a IMSPD sM al MAI, str' Gh'g.Ltciarea: repara{ia capitala a unorinciperi din sec{ia terapie nr'

Asachi 25 b vor'fi receplionate la data de 03 februarie2025

ruct "
2024

srrlf+i,:h
Mi'%

F.

{::*rY,;*

Tintiuc Aliona


		2025-07-29T13:10:31+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




