

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1
2. Numărul și data contractului Nr.127 din 17 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP IMC
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Burebista, 93
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului            exprimată în moneda            exprimată  
   în care s-a            în echivalent  
   încheiat contractul            dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 6 218 166,84 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 7 129 368,68 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 4 (patru) luni
  - b) efectiv realizată 5 (cinci) luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr.174 din 07.12.2021
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.3 din 20.01.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.08.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație curentă și capitală în secțiile:Patologia sarcinii nr.1, Ginecologia Aseptica nr.2, (bl. K)”

2. Numărul și data contractului Nr.106 din 25 aprilie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Meleștiu, 20

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului        exprimată în moneda                                exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) 7 347 245,0 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 8 326 697,0 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 5 (cinci) luni

e) efectiv realizată 6 (șase) luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr.1 din 17.10.2019

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 11.12.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.08.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: "*Lucrări de reparație a secției de arsuri, Clinica „Emilian Coțaga”*"
2. Numărul și data contractului Nr.156 din 10.11.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Mamei și Copilului
4. Adresa beneficiarului or.Chișinău, str. Burebista, 93
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
  în care s-a                              în echivalent  
  încheiat contractul                  dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) 3 566 272,99 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) -
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 3 (trei) luni
- h) efectiv realizată 3 (trei) luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 23.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 
- Data completării: 24.08.2023
- Semnat:
- Nume: Nigai Andrei
- Funcția în cadrul firmei: administrator
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgente, Clinica Em. Coțaga”
2. Numărul și data contractului Nr. 112 din 20.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Mamei și Copilului
4. Adresa beneficiarului or.Chișinău, str. Burebista, 93
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului            exprimată în moneda            exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) 4 419 520,33 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 5 019 341,04 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 4 (patru) luni
- k) efectiv realizată 5 (cinci) luni
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional Nr.159 din 08.12.2020
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 03.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.08.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație în secția de chirurgie oro-maxilo-facială, Cl. Em. Coțaga”
2. Numărul și data contractului Nr. 126 din 17.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP IMC
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Burebista, 93
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
   în care s-a      în echivalent  
   încheiat contractul      dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 3 510 303,24 lei      \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) 3 702 238,87 lei      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată 3 (trei) luni
  - n) efectiv realizată 4 (patru) luni
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional Nr.175 din 07.12.2021
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 22.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.08.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”