



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 39

prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare

“24” 08 2020

mun. Chişinău

## PĂRŢILE CONTRACTANTE

Achiziţionarea **lucrărilor de construcţie a acoperişului şarpantă al Inspectoratului de poliţie Rezina** denumite în continuare **Lucrări**, conform procedurii de achiziţie de tip procedură de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. 98 din 21.08.2020, Cod CPV: 45000000-7, între **Inspectoratul General al Poliţiei** cu sediul în mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495, cont IBAN: MD89TRPBAA311120A14294AI deschis la Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin şeful **Sergiu PAIU**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, **SRL “BECAD”**, cu sediul în or. Rezina, str. 1 Mai 2, cod fiscal 1003606000994, telefon: 069132762, e-mail: becad\_rz@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014509 din 12.09.1995, banca B.C.”Moldindconbank”SA din or. Rezina, cod bancar: MOLDMD2X335 cont IBAN: MD20ML000000022242350034, autorizat pentru activitatea în construcţii de clădiri şi construcţii ingineresti, reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, reprezentat prin directorul **Ion PLATON**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de construcţie a acoperişului şarpantă al Inspectoratului de poliţie Rezina**, cod CPV 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUŢIE

- 2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este 60 de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare

- a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 490 944 (un milion patru sute nouăzeci mii nouă sute patruzeci și patru) lei 14 bani MD, inclusiv TVA.**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor, prin transfer în baza facturilor fiscale, în decurs de 30 de zile calendaristice, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele - verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma contractului.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate

conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului, iar


b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sânt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.


- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data de, "24" 08 2020.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, producând efecte juridice până la expirarea termenului de garanție prevăzut la punctul 9.1.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| <u>Antreprenorul</u>                  | <u>Beneficiarul</u>                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SRL "BECAD"</b>                    | <b>Inspectoratul General al Poliției</b>           |
| Adresa: or. Rezina, str. 1 Mai 2      | Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1 |
| Tel. 069132762                        | Tel. 022-868-130                                   |
| B.C."Moldindconbank"SA din or. Rezina | Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat               |
| c/b: MOLDMD2X335                      | Cod: TREZMD2X                                      |
| cod fiscal 1003606000994              | Cod fiscal: 1013601000495                          |
| IBAN: MD20ML000000022242350034        | IBAN: MD57TRP3AA31120A14294AC                      |
| <b>Administrator</b>                  | <b>Șef al IGP</b>                                  |
| <b>Ion PLATON</b>                     | <b>Sergiu PATU</b>                                 |



Șef al DF Rotari R.Rotari  
 Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_  
 Trezoreria \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_



Anexa  
la contractul nr. 89  
din "4" 28 2020

### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

| Nr.           | Denumirea lucrărilor                                                                                                                  | Cod CPV    | Suma totală<br>(fără TVA) | Suma totală<br>(cu TVA) | Termen de<br>executare a<br>lucrărilor |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                     | 3          | 5                         | 6                       | 7                                      |
| 1             | Lucrări de construcție a acoperișului șarpantă al Inspectoratului de poliție Rezina (conform devizelor locale anexate, F-3, F-5, F-7) | 45000000-7 | 1 242 453,45              | 1 490 944,14            | <u>60 de zile calendaristice</u>       |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                                       |            |                           | <b>1 490 944,14</b>     |                                        |

| <u>Antreprenorul</u>                                                                                                                                                                                               | <u>Beneficiarul</u>                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ion PLATON</b> <br/>Administrador</p>  | <p><b>Sergiu PAIU</b> <br/>Şef al IGP</p>  |

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Din data încheierii contractului de execuție până la termenul de finalizare al lucrărilor, termenul de execuție este de 60 de zile calendaristice, începând de la data încheierii contractului de execuție și până la data finalizării lucrărilor.

2.2 Termenul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificațiilor din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează unor cauze:

- generale de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicală de ramură la nivelul autorității contractante sau al altor organizații de muncă din cadrul autorității contractante;
- recomandate de legea prin justiție în persoana lui Antreprenorul sau a firmelor