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DECLARATIE

privind experienta similara

1.  Denumirea si obiectul contractului : ,, Lucrari de constructie Cafenea cu spatii
comerciale si oficii tip D+E+P , or.Singera ,,Elit-Pan” SRL ”

2. Numarul si data contractului nr. 15/02-2018 DIN 15.02.2018, nr.24/04-2018 din 24.04.2018,

nr.20/06-2018 din 20.06.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului : ,ELIT-PAN” SRL

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, or.Singera,sos.Chisinau-Tighina 6

5. Tara : Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
C) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1272 340,15 lei+141 907,17 lei+ 1 297 290,72lei

b) finala (la data finalizarii contractului) 2 711 538,04 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Litigii nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 10 luni

b)  efectiv realizata in termenii stabiliti

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul : nu a fost cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: procesul verbal nr. 01
din 21 decembrie 2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie : nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatii categorii de lucrari prevazute
in contracte : toate lucrarile au fost efectuate in termeni si calitativ

Semnat: electronic

Nume: Maria Chiperi

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: ,, Mavitex-Cons” SRL



CONTRACT DE EXECUTIE A LUCLARILOR
DE CONSTRUCTIE
Nr.15/02-2018

mun.Chisindu “15” februarie 2018

Societatea Comerciald , MAVITEX-CONS” SRL, cu sediul in mun.Chisinau,
s. Bacioi, str.Testemiteanu ,30, reprezentatd de d-na Maria Chiperi in functie de director,
actionind in baza Statutului denumita in continuare "Executant", pe de o parte
si
Societatea Comerciald “ELIT -PAN” SRL,cu sediul in mun.Chisindu ,or.Singera, sos.Chisinau-
Tighina,6, reprezentatd de d-na Irina Colesnic in functie de Director, actionind in baza Statutului denumita
in continuare "Beneficiar", pe de alta parte , au incheiat prezentul contract dupa cum urmeaza:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul incredinteaza, iar Executantul isi asumd obligatia sa execute lucrari de reparatie
fatada si amenajare teritoriu cafenea cu  spatii comerciale si oficii tip D+E+P,
or.Singera, sos. Chisinau-Tighina 6, in conformitate cu devizul-oferta nr.15/02/2018, nr.15.1-02/2018,
iar Beneficiarul, se obliga sa achite costul lucrarilor, potrivit devizului de cheltuieli, acceptat de ambele périi
prin prezentul Contract.

1.2. Materialele pentru executarea lucrarilor sunt furnizate de “Antreprenor” si intrd in preful
lucrarilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizeaza materialele de constructie se
obligd s furnizeze materiale de calitate corespunzdtoare pentru realizarea lucrdrilor §i certificate, in
conformitate cu cerintele normative privind calitatea in constructii.

2. Termenul de executare

1. Termenul de executare a Lucririlor se stabileste pentru o perioada de 4 luni__din momentul
achitarii avansului operational.

22. In caz de aparifie a circumstanielor ce vor avea ca urmare incetinirea sau stoparea
luerarilor,conditiilor climaterice nefavorabile, Executantul va anunta neintirziat Beneficiarul despre acest
fapt, intocmind si prezentind spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare si
finalizare a lucrérilor.

3. Pretul contractului si modul de achitare

3.1. Lucrarile previzute la art.1.1 al prezentului contract se executd la un pref de deviz stabilit si
acceptat de ambele pérti care constituie suma de 1272340,15 lei (un milion doua sute saptezeci si doua mii
trei sute patruzeci lei, 15 bani)

Achitarea se efectueazi in functie de etapele de executare a lucrarilor, conform Specificatiei — devize
anexa la prezentul Contract, dupa cum urmeaza:

30% - avans operational.

40% - la momentul inceperii lucrarilor de executare a fatadei.
20% - la inceputul lucrarilor de asfaltare.

10% - la finalizarea executarii lucrarilor.

3.2. Volumul lucrérilor, pretul pentru o unitate de volum/suprafata, etapele de executare a lucrérilor
precum si calculul costului total al lucrarilor este indicat in oferta comerciala — anexa la prezentul Contract.

Modificarea pretului este posibild in cazul in care Beneficiarul a introdus modificéri in componenta
lucrarilor, care genereaza un volum suplimentar de lucrdri pentru Antreprenor sau in alte cazuri convenite de
parti de comun acord.
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%3 4. Achitarea integrald a prefului lucrarilor indeplinite se ex@ clita de
(trei): ;ﬂé‘-&lé’:laﬂ‘f'glalizarea lucrarilor. «ELI

kel o &

TN



4. Obligatiile péartilor
4.1. Beneficiarul se obliga:
-sa achite platile conform conditiilor contractuale.
4.2. Executantul se obliga:
_si inceapd lucrarile la obiect conform p.2.1 din momentul receptionarii avansului conform pet.3.1.1. al
prezentului contract , sa execute lucrarile calitativ.
-si execute lucririle in termenele stabilite de prezentul contract.

5. Receptia lucrarilor

5.1. Receptia lucrarilor de catre Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de receptie a
lucrérilor executate.

52 La finalizarea lucririlor, Executantul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera
ci Antreprenorul si-a executat complet obligatiile de executare a lucririlor la momentul semndrii Actului de
receptie a lucrdrilor executate. in cazul eschivarii nemotivate a Beneficiarului de la semnarea si aprobarea
Actului de receptie a lucrdrilor executate, lucrarile vor fi considerate ca fiind acceptate fara rezerve de catre
Beneficiar la expirarea termenului de 7 (sapte) zile din momentul primirii notificarii de la Executant despre
faptul finalizarii lucrérilor.

5.3 Executantul garanteaza calitatea lucrdrii executate in corespundere cu prevederile legislatiei in
vigoare pe un termen de 3 ani . in acest interval de timp, Executantul va inldtura dupd caz toate defectele de
calitate apirute, cu exceptia celor datorate culpei Beneficiarului sau unei calamitafi naturale.

5.4. Reclamatiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la conditiile Contractului care nu
au putut fi descoperite in momentul receptionarii la finalizarea lucrarilor urmeaza a fi prezentate
Executantului imediat dupa constatarea lor, in perioada termenului indicat la pet.5.3.

5 5 Defectele lucrarilor constatate se stipuleazd in actul de constatare semnat de pérti, in care se
stabileste modul, conditiile si termenele de inlaturare a viciilor si a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea partilor

6.1. Partea care isi incalcd obligatiile contractuale poartd raspundere pentru prejudiciul cauzat in
conformitate cu legislatia in vigoare.

6.2. Nerespectarea de catre Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrérilor receptionate se
sanctioneaza cu o penalitate in mérime de 0,1 % din suma neachitatda in termen, achitatd in beneficiul
Executantului, pentru fiecare zi de intirziere.

6.3. Exccutantul rimine responsabil in fata Beneficiarului pentru termenele executdrii lucrdrilor,
nerespectarea lor se sanctioneaza cu o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
3% din suma totala a lucrarii.

6.4. Sanctiunile suportate de catre Parti conform prezentului contract, nu le exonereazda de
indeplinirea obligatiilor in natura.

7. Clauze de validitate

7.1. Nevaliditatea partiald sau totald a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor
deja scadente intre parfi .

7.2. Prevederile punctului precedent nu sunt susceptibile sa inlature raspunderea partii care, din culpa
sa, a determinat incetarea contractului .

B 8. Incetarea contractului
> §.13 Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de citre una din Parti, prin notificarca celeilalte
Parti, in cazul care ultima admite incélcarea esentiala a obligatiilor contractuale. TR

B2\ ‘égrtea care invocd o cauza de reziliere a prezentului contract, va notificd’Cea

_putin 3 (trei): le inainte de data la care rezilierea urmeaza si-si produca efectele.
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8.4. Prevederile prezentului contract nu inldturd raspunderea Partii, a cérei conduita culpabild a
cauzat rezilierea Contractului., inclusiv raspunderea pentru prejudiciul cauzat celeilalte Pérti prin rezilierea
anticipatd a Contractului.

9. Forta majora

9.1. Nici una dintre partile contractante nu rispunde pentru neexecutarea in termen si/sau pentru
executarea in mod necorespunzitor — total sau partial — a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, dac neexecutarea, executarea necorespunzitoare sau tardiva a obligatiei respective a fost cauzatd
de o forfa majora, asa cum este definita de legislatia in vigoare, cu condifia cd forta majord afecteaza
executarea de citre Partea respectiva a obligatiilor contractuale. In cazul in care actiunea fortei majore este
temporari, termenul de executare a obligatiilor este prelungit in modul corespunzator.

9.2. Partea care invoca forta majora este obligatd s notifice celeilalte pérti, in termen de 2 zile de la
producere, evenimentul respectiv .

) 10. Notificari
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisd in forma seorisi, la adresa/sediul prevazut in contracy.
10.2. Daca notificarea se trimitc prin e-mail sau fax, aceasta i¢ considera receptionatd 'n ziua in care
a fost expediata.
10.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, dacd nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalitétile prevazute la art.art. 10.1. §i 10.2.

11. Litigii
11.1. Partile contractante sint obligate sd intreprinda toate masurile oportune in vederea solutionarii
litigiilor aparute in legatura cu incheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabila,
prin desfasurarea unor negocieri §i consultafii reciproce.
11.2. n cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibild pe cale amiabila, ele vor fi deduse
instantei de judecati competente spre solutionare, conform legislaiei in vigoare.

12. Dispozitii finale
12.1. Modificarea prezentului contract se efectueaza prin act adifional scris semnat de partile
contractante.
12.2. Prezentul contract, impreund cu anexele sale, care fac parte integrantd din cuprinsul sau,
reprezintd vointa parfilor si inlatura orice alta infelegere dintre acestea, anterioard incheierii lui.
12.3. Prezentul contract este intocmit in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare Parte, si intrd in vigoare
din momentul semnarii.

13. Semnaiturile si rechizitele pargilor:

EXECUTANT: BENEFICIAR:

»Mavitex-Cons” S.R.L. “ELIT -PAN”SRL

Sediul: mun. Chisinau, com.Bacioi, Sediul: mun.Chisindu ,or.Singera,

str. N.Testemiteanu 30, so0s.Chisinau-Tighina.6

c/f- 1007600057905 c/f - 1003600052762 :

in BC: ”"Moldova Agroindbank” SA c/d: 222400008100774

Fil.8 Chisinau in BC: ,,Victoriabank”, Filiala nr.8;

c/b: AGRNMD2X455 Codul bincii : VICBMD2X802;

Cod IBAN: MD30AG000000022512227679 Cod IBAN: MD34V1222400008100774MDL
TVA: 0307661

84-30-54,

Tel: 022
Tel/fax: 022 99-77-84;022 84-00-2 gt
“Direétor : Chiperi Maria___ /.
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CONTRACT DE EXECUTIE A LUCLARILOR
DE CONSTRUCTIE
Nr.24 /04-2018

mun.Chisindu “24” aprilie 2018

Societatea Comerciala ,, MAVITEX-CONS” SRL, cu sediul in mun.Chigindu,
s. Bacioi, str. Testemiteanu ,30, reprezentatd de d-na Chiperi Maria in functie de director,
actionind in baza Statutului denumit in continuare "Executant", pe de o parte
si
“ELIT -PAN” SRL,cu sediul in mun.Chisindu ,or.Singera, sos.Chisinau-Tighina,6, reprezentatd de
d-na Irina Colesnic in functie de Director, actionind in baza Statutului denumita in continuare "Beneficiar",
pe de o parte , au incheiat prezentul contract dupa cum urmeaza:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul incredinteazi, iar Executantul isi asuma obligatia sa execute lucrari de demolare
zidarie obiect : cafenea cu spatii comerciale si oficii D+P+E , or.Singera, in conformitate cu devizul-
oferta nr.24.1/04/2018 iar Beneficiarul, se obliga s# achite costul lucrarilor, potrivit devizului de cheltuieli,
acceptat de ambele parfi prin prezentul Contract.

1.2. Materialele pentru executarea lucrarilor sunt furnizate de “Antreprenor” si intrd in pretul
lucrarilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizeazi materialele de constructie se
obligd s furnizeze materiale de calitate corespunzitoare pentru realizarea lucririlor si certificate, in
conformitate cu cerintele normative privind calitatea in constructii.

2. Termenul de executare

2.1. Termenul de executare a Lucrdrilor se stabileste pentru o perioadd de 60 zile din momentul
achitarii avansului operational.

22. in caz de aparitie a circumstantelor ce vor avea ca urmare incetinirea sau stoparca
lucrarilor,conditiilor climaterice nefavorabile, Executantul va anunta neintirziat Beneficiarul despre acest
fapt, intocmind si prezentind spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare §i
finalizare a lucrérilor. _

3. Pretul contractului si modul de achitare

3.1. Lucrarile previzute la art.1.1 al prezentului contract se executd la un pret de deviz stabilit §i
acceptat de ambele pér{i care constituie suma de 141907,17 lei( o suta patruzeci si una mii noua sute
sapte lei, 17 bani)

Achitarea se efectueaza in functie de etapele de executare a lucrarilor, conform Specificatiei — anexa
la prezentul Contract, dupd cum urmeaza:

50% -avans operational.
50% - la finalizarea executarii lucrarilor.

3.2. Volumul lucrérilor, preful pentru o unitate de volum/suprafata, etapele de executare a lucrarilor
precum si calculul costului total al lucrarilor este indicat in oferta comerciala — anex la prezentul Contract.

Modificarea pretului este posibild in cazul in care Beneficiarul a introdus modificari in componenta
lucrarilor, care genereaza un volum suplimentar de lucriri pentru Antreprenor sau in alte cazuri convenite de
parti de comun acord.

3.3. Executantul incepe executarca lucririlor previzute la art.1.l din prezentul contract dupd
achitarea de citre Beneficiar a avansului specificat la pet.3.1.1.

3 4. Achitarea integrala a pretului lucrérilor indeplinite se executd de catre Beneficiar in decurs de 3

51155 (red) zile de la finalizarea lucrarilor.
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4. Obligatiile partilor
4.1. Beneficiarul se obligd:
-sa achite platile conform conditiilor contractuale.
4.2. Executantul se obliga:
_s4 inceapd lucrdrile la obiect conform p.2.1 din momentul receptiondrii avansului conform pct.3.1.1. al
prezentului contract , s execute lucrarile calitativ.
_s3 execute lucrdrile in termenele stabilite de prezentul contract.

5. Receptia lucririlor

5.1. Receptia lucrérilor de catre Beneficiar se va efectua prin semnarca Actului de recepfie a
lucrarilor executate.

5. La finalizarea lucrdrilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera
cd Antreprenorul si-a executat complet obligatiile de executare a lucririlor la momentul semnirii Actului de
receptie a lucrdrilor executate. In cazul eschivarii nemotivate a Beneficiarului de la semnarea si aprobarea
Actului de receptie a lucrarilor executate, lucrarile vor fi considerate ca fiind acceptate fara rezerve de cétre
Beneficiar la expirarea termenului de 7 (sapte) zile din momentul primirii notificarii de la Executant despre
faptul finalizarii lucrérilor.

5 3 Executantul garanteaza calitatea lucrarii executate in corespundere cu prevederile legislaiei in
vigoare pe un termen de 3 ani . In acest interval de timp, Executantul va inlatura dupd caz toate defectele de
calitate aparute, cu exceptia celor datorate culpei Beneficiarului sau unei calamitati naturale.

5.4. Reclamatiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la conditiile Contractului care nu
au putut fi descoperite in momentul receptiondrii la finalizarea lucrdrilor urmeazd a fi prezentate
Executantului imediat dupa constatarea lor, in perioada termenului indicat la pet.5.3.

5.5 Defectele lucrdrilor constatate se stipuleazad in actul de constatare semnat de parti, In care s€
stabileste modul, conditiile §i termenele de inlaturare a viciilor si a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea partilor

6.1. Partea care isi incalcd obligatiile contractuale poartd raspundere pentru prejudiciul cauzat in
conformitate cu legislatia in vigoare.

6.2. Nerespectarea de catre Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrarilor receptionate s€
sancfioneazd cu 0 penalitate in marime de 0,1 % din suma neachitata in termen, achitatd in beneficiul
Executantului, pentru fiecare zi de intirziere.

6.3. Executantul ramine responsabil in fafa Beneficiarului pentru termenele executdrii lucrarilor,
nerespectarea lor se sanctioneaza cu 0 penalitate de 0,1% pentru fiecare 7i de intirziere, dar nu mai mult de
3% din suma totala a Jucrarii.

6.4. Sanctiunile suportate de catre Par{i conform prezentului contract, nu le exonecreazd de
indeplinirea obligatiilor in naturd.

7. Clauze de validitate

7.1. Nevaliditatea parjiald sau totald a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor
deja scadente intre parti .

72, Prevederile punctului precedent nu sunt susceptibile sa inlature raspunderea partii care, din culpa
sa, a determinat incetarea contractului .

8. incetarea contractului
8.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de catre una din Parti, prin notificarea celeilalte
Parti, in cazul care ultima admite incalcarea esentiald a obli gatiilor contractuale.
8.2. Partea care invocd o cauzd de reziliere a prezentului contract, va notifica cealalti Parte, cu cel
tin 3 (trei) zile inainte de data la care rezilierea urmeazd sd-si producd efectele.

i 8.4. Prevederile prezentului contract nu inldturd raspunderea Partii, a-cat el €O
N(gauzat rezilierea Contractului., inclusiv raspunderea pentru prejudiciul cauzat) eléilalte
anticipata a Co tractului. 7




9. Forta majora

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde pentru neexecutarea in termen si/sau pentru
executarea in mod necorespunzator — total sau parfial —a oricrei obligatii care ii revine in baza prf:zentului
contract, dacd neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau tardiva a obligatiel respective a fost cauzatd
de o forta majord, aga cum este definitd de legislatia in vigoare, Cu conditia c& forfa majora afecteazd
executarea de cétre Partea respectiva a obligatiilor contractuale. in cazul in care actiunea fortei majore este
temporara, termenul de executare & obligatiilor este prelungit in modul corespunzator.

9. Partea care invocad forta majora este obligatd sa notifice celeilalte parti, in termen de 2 zile de la
producere, evenimentul respectiv .

. 10. Notificari
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinitd daca va fi transmisa in forma scrisd, la adresa/ sediul prevazut in contract.

10.2. Daca notificarea 5¢ {rimite prin e-mail sau fax, aceasta s€ considerd receptionatd in ziua in care
a fost expediatd.

10.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, dacd nu sunt confirmate,

prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la art.art. 10.1. 51 10.2.

11. Litigii
11.1. Partile contractante sint obligate s intreprinda toate miasurile oportune in vederea solutionrii
litigiilor aparute in legéatura cu incheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabila,
prin desfasurarea unor negocieri si consultatii reciproce.
11.2. in cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabild, ele vor fi deduse
instantei de judecatd competente Spre solutionare, conform legislatiei in vigoare.

12. Dispozitii finale
12.1. Modificarea prezentulul contract s€ efectueaza prin act aditional scris semnat de partile
contractante.
12.2. Prezentul contract, impreund cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sdu,
reprezintd vointa partilor §i inlatura orice altd intelegere dintre acestea, anterioard incheierii lui.
12.3. Prezentul contract este intocmit in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare Parte, §i intrd in vigoare

din momentul semnarii.

13. Semniturile si rechizitele pirtilor:

EXECUTANT: BENEFICIAR:

,,Mavitex-Cons” S.R.L. «ELIT -PAN”SRL

Sediul: mun. Chisinau, com.Bacioi, Sediul: mun.Chisinau Jor.Singera,
str. N.Testemiteanu 30, sos.Chisinau-Tighina,ﬁ

c/f- 1007600057905 c/f - 1003600052762 ;

in BC: "Moldova Agroindbank™ SA c/d: 222400008100774

Fil.8 Chisinau in BC: ,,Victoriabank”, Filiala nr.8;
c/b: AGRNMD2X455 Codul bancii . VICBMD2X802:

Cod IBAN: MD30AG00000
TVA: 0307661
JiuTy

0022512227679 Cod IBAN: MD34V1222400008100774MDL
Tel: 022 84-30-54,
ax: 022
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,..'_'fo/ <3 .4, Aqh1 ea integrald a prefului lucrdrilor indeplinite se executa de catre Beneficiar, ..
{trel) zklg d,%‘ia ﬁ‘ﬁ izarea lucrarilor.

CONTRACT DE EXECUTIE A LUCLARILOR
DE CONSTRUCTIE
Nr.20 /06-2018

mun.Chisinau ¢ 20” iunie 2018

Societatea Comerciala ,, MAVITEX-CONS” SRL, cu sediul in mun.Chisiniu,
comuna Bacioi, str. N. Testemiteanu ,30, reprezentatd de d-na Maria Chiperi in functie de Director,
actionind in baza Statutului denumiti in continuare "Executant", pe de o parte
si
Societatea Comerciald “ELIT -PAN” SRL,cu sediul in mun.Chisindu ,or.Singera, sos.Chisinau-
Tighina,6, reprezentatd de d-na Irina Colesnic in functie de Director, actionind in baza Statutului denumita
in continuare "Beneficiar", pe de alta parte , au incheiat prezentul contract dupd cum urmeaza:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul incredinteaza, iar Executantul igi asuma obligatia si execute lucrari de finisari
interioare cafenea cu spatii comerciale si oficii tip D+E+P, or.Singera, sos. Chisinau-Tighina 6, in
conformitate cu devizul local nr.22/05/2018, iar Beneficiarul, se obliga sa achite costul lucrarilor, potrivit
devizului de cheltuieli, acceptat de ambele parti prin prezentul Contract.

1.2. Materialele pentru executarea lucrdrilor sunt furnizate de “Antreprenor” si intrd in preful
lucrarilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizeazd materialele de constructie se
obligd sd furnizeze materiale de calitate corespunzitoare pentru realizarea lucrarilor si certificate, in
conformitate cu cerintele normative privind calitatea in constructii.

2. Termenul de executare

2.1. Termenul de executare a Lucrdrilor se stabileste pentru o perioadd de 4 luni _din momentul
achitarii avansului operational.

2.2. In caz de aparifie a circumstanelor ce vor avea ca urmare incetinirea sau stoparea
lucrarilor.conditiilor climaterice nefavorabile, Executantul va anunta neintirziat Beneficiarul despre acest
fapt, intocmind si prezentind spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare §i
finalizare a lucrérilor.

3. Pretul contractului si modul de achitare

3.1. Lucrérile prevazute la art.1.1 al prezentului contract se executa la un pret de deviz stabilit si
acceptat de ambele parti care constituie suma de 1297290,72 lei (un milion doua sute nouazeci si sapte mii
doua sute nouazeci lei, 72 bani)

Achitarea se efectueaza in functie de etapele de executare a lucrarilor, conform Specificatiei — devize
anexa la prezentul Contract, dupd cum urmeaza:

40% - avans operational.

30% - la momentul finisarii sapei de mortar, montare gipscarton.

20% - la momentul finisarii lucrarilor de tencuit interioare, placare teracota.
10% - la finalizarea executarii lucrarilor.

3.2. Volumul lucrarilor, pretul pentru o unitate de volum/suprafaté, etapele de executare a lucririlor
precum si calculul costului total al lucrérilor este indicat in oferta comerciala — anexa la prezentul Contract.

Modificarea pretului este posibild in cazul in care Beneficiarul a introdus modificari in componenta
lucrdrilor, care genereaza un volum suplimentar de lucrari pentru Antreprenor sau in alte cazuri convenite de
parti de comun acord.

7233 = Executantul incepe executarea lucrarilor prevazute la art.1.1 din prezentul contr

"”ﬁita,lea de'¢afte Beneficiar a avansului specificat la pet.3.1.1.
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4. Obligatiile partilor
4.1. Beneficiarul se obligi:
-sd achite platile conform conditiilor contractuale.
4.2. Executantul se obliga:
-sé inceapd lucrdrile la obiect conform p.2.1 din momentul receptiondrii avansului conform pct.3.1.1. al
prezentului contract , sd execute lucrérile calitativ.
-sd execute lucrdrile in termenele stabilite de prezentul contract.

3. Receptia lucrdrilor

5.1. Receptia lucrdrilor de cétre Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de receptie a
lucrarilor executate.

5.2. La finalizarea lucrarilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera
ca Antreprenorul si-a executat complet obligatiile de executare a lucrérilor la momentul semnarii Actului de
receptie a lucrdrilor executate. In cazul eschivarii nemotivate a Beneficiarului de la semnarea si aprobarea
Actului de receptie a lucrarilor executate, lucrarile vor fi considerate ca fiind acceptate fira rezerve de citre
Beneficiar la expirarea termenului de 7 (sapte) zile din momentul primirii notificarii de la Executant despre
faptul finalizérii lucrérilor.

5.3 Executantul garanteaza calitatea lucrdrii executate in corespundere cu prevederile legislatiei in
vigoare pe un termen de 3 ani . In acest interval de timp, Executantul va inlitura dupa caz toate defectele de
calitate aparute, cu exceptia celor datorate culpei Beneficiarului sau unei calamititi naturale.

5.4. Reclamatiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la conditiile Contractului care nu
au putut fi descoperite in momentul receptionarii la finalizarea lucrarilor urmeazi a fi prezentate
Executantului imediat dupa constatarea lor, in perioada termenului indicat la pct.5.3.

5.5. Defectele lucrdrilor constatate se stipuleaza In actul de constatare semnat de parti, in care se
stabileste modul, conditiile si termenele de inldturare a viciilor i a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea partilor

6.1. Partea care isi incalcd obligatiile contractuale poartd raspundere pentru prejudiciul cauzat in
conformitate cu legislatia in vigoare.

6.2. Nerespectarea de catre Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrérilor receptionate se
sanctioneazd cu o penalitate in marime de 0,1 % din suma neachitatd in termen, achitatd in beneficiul
Executantului, pentru fiecare zi de intirziere.

6.3. Executantul rdmine responsabil in fata Beneficiarului pentru termenele executdrii lucrérilor,
nerespectarea lor se sanctioneaza cu o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
3% din suma totala a lucrarii.

6.4. Sanctiunile suportate de catre Parfi conform prezentului contract, nu le exonereazi de
indeplinirea obligatiilor in natura.

7. Clauze de validitate

7.1. Nevaliditatea parfiald sau totald a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor
deja scadente intre parti .

7.2. Prevederile punctului precedent nu sunt susceptibile sd inldture raspunderea partii care, din culpa
sa, a determinat incetarea contractului .

8. Incetarea contractului
8.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de catre una din Parti, prin notificarea celeilalte
Parti, in _cazul care ult1ma admlte mcalcarea esenpala a obllgamlor contractuale.




8.4. Prevederile prezentului contract nu inlaturd réspunderea Pérfii, a carei conduitd culpabild a
cauzat rezilierea Contractului., inclusiv rdspunderea pentru prejudiciul cauzat celeilalte Parti prin rezilierea
anticipatd a Contractului.

9. Forta majora

9.1. Nici una dintre partile contractante nu rdspunde pentru neexecutarea in termen si/sau pentru
executarea in mod necorespunzétor — total sau partial — a oricarei obligatii care 1i revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau tardiva a obligatiei respective a fost cauzata
de o forta majord, asa cum este definitd de legislatia in vigoare, cu conditia cd forta majorad afecteaza
executarea de catre Partea respectiva a obligatiilor contractuale. In cazul in care actiunea fortei majore este
temporard, termenul de executare a obligatiilor este prelungit in modul corespunzator.

9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 2 zile de la
producere, evenimentul respectiv .

10. Notificari

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinitd daca va fi transmisa in forma scrisd, la adresa/sediul previzut in contract.

10.2. Dacé notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se considers receptionatd in ziua in care
a fost expediata.

10.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, dacd nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la art.art. 10.1. si 10.2.

11. Litigii
11.1. Partile contractante sint obligate sa intreprinda toate méasurile oportune in vederea solutionarii
litigiilor apdrute in legdturd cu incheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabild,
prin desfasurarea unor negocieri §i consultatii reciproce.
11.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibild pe cale amiabild, ele vor fi deduse
instantei de judecatd competente spre solutionare, conform legislatiei in vigoare.

12. Dispozitii finale
12.1. Modificarea prezentului contract se efectueaza prin act aditional scris semnat de partile
contractante.
12.2. Prezentul contract, impreund cu anexele sale, care fac parte integrantd din cuprinsul siu,
reprezintd vointa partilor si inlatura orice altd intelegere dintre acestea, anterioara incheierii lui.
12.3. Prezentul contract este intocmit in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare Parte, si intrd in vigoare
din momentul semnarii.

13. Semnaturile si rechizitele partilor:

EXECUTANT: BENEFICIAR:

»~Mavitex-Cons” S.R.L. “ELIT -PAN”SRL

Sediul: mun. Chisinau, com.Bacioi, Sediul: mun.Chisinéu ,or.Singera,

str. N.Testemiteanu 30, s0s.Chisinau-Tighina.6

¢/f- 1007600057905 c/f - 1003600052762 ;

in BC: "Moldova Agroindbank™ SA c/d: 222400008100774

Fil.8 Chisinau in BC: ,Victoriabank”, Filiala nr.8;

c/b: AGRNMD2X455 Codul bancii : VICBMD2X802:

Cod IBAN: MD30AG000000022512227679 Cod IBAN: MD34V1222400008100774MDL
TVA: 0307661 Tel: 022 84-30-54,

Tel/fax: 022 99-77-84;022 84-00-22 tel/fax: 022 41-38-49
irector="Chiperi Maria — Eros ina Colegfiic Fotes



Anexa nr. 2
La Regulamentul de receptic a
constructiilor si instalatiilor aferente

Investitorul (proprietarul )y SRL “Elit-Pan”

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE FINALA
A CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR AFERENTE )
FINANTATE DIN MIJLOACE FINANCIARE PROPRIETATEA PRIVATA

Nr.01 din 21 decembrie 2018

| Cladirea administrativa lit. .,,3B”-02
i J din mun.Chisinau, or.Singera, sos.Chisinau-Tighina 6/2

. pentru terenul cu nr. cadastral 01112030280

7 ( denumirea obiectivului, adresa postala )

S

bl . e
-

Municipiul:Chisindu




1. Obiectivul: Cladirea administrativa lit. ,38”-02 din mun.Chisinau, or.Singera,
sos.Chisinau-Tighina 6/2 pentru terenul cu nr. cadastral 01112030280

este executat in cadrul contractului nr. 01/02-2017 din “07 * februarie 2017

Lucririle au fost executate in baza autorizaiei de constructie nr. 026 din 06 decembrie 2016 si Certificatului de
urbanism pentru proiectare nr. 026 din 09 iunie2015

2. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 20-21 decembrie 2018 fiind formata din :

Colesnic Irina- - presedinte

Membrii:

Filip Malovata — responsabil tehnic:
Anatolie Chiperi — diriginte de santier;

Anatolie Mahu — diriginte de santier:
Petrov Nicolae — proiectant ,

Beneficiar : SRL “Elit-Pan” — Administrator Colesnic Irina

( numele, prenumele calitatea)
Au mai participat la receptie:

Turcanu Anatolie — fondatorul SRL “Elit-Pan”

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate §i a documentelor cuprinse in
Cartea tehnica a constructiei, a constatat urméatoarele :

1)

lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr.1 ;

2) lucrarile au fost complect terminate la data de 17 decembrie 2018 ;

3) observatiile comisiei de receptie finald au fost inlaturate ;

4) Cartea tehnica a constructiei si figa sintetica a obiectivului au fost complectate ;

5) instructiunile de exploatare §i urmarire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia utilizatorului ;
6)

constructia s-a comportat corespunzator in perioada de terminarea ei la data de 01 martie 2017 pind in
prezent, respectiv pe o duratd de _douazeci si una luni , constatdrile comisiei;

7) valoarea obiectivului este de 8 000 000 lei, finantat din mijloace financiare proprietate privata ;

4. In baza constatarilor ficute, Comisia de receptie finala propune:_spre receptie finala - Cladirea

administrativa lit. ,3B”-02 din mun.Chisinau, or.Singera, sos.Chisinau-Tighina 6/2
pentru terenul cu nr. cadastral 01112030280

5. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea facuta prin : actele prezentate, autorizatia

de construire nr. 026 din 06 decembrie 2016, certificatul de urbanism pentru
proiectare nr. 026 din 09 iunie2015.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele de receptionat —

6'. Descrierea obiectului recomandat spre recepie:

Obiectul cu numarul cadastral 01112030280.02 adresa postala mun.Chisiniu, or.Singera ,

s0s.Chisinau-Tighina 6/2 destinatia nelocativa, suprafafa la sol 239.6 m.p., suprafaa totala |
interioard 619.3 m.p., numar de nivel — trei, conform Certificatului despre rezultatele inspectérii bunului
imobil a SRL ,MC-Imobil” Nr.1030 _din 30 octombrie 2018 anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces —verbal, continind 3 file si 15 anexe numerotate si este sigilat, cu un total de 18
file, a fost incheiat astiizi 21 decembrie 2018 in_6(sase)

exemplare.



Comisia de recepfic finali :

Presedinte Irina Colesnic

Membrii : Filip Malovata

Anatolie Chiperi

icolae Petrov

Investitor: d@f SRL “Elit-Pan”
W Turcanu Anatolie

— fondator
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REPUBLICA MOLDOVA PECITYBJIUKA MOJJIOBA

MUNICIPIUL CHISINAU MYHULAITHA KAIHHDY
CONSILIUL ORASENESC rOPOJCKOM COBET
SINGERA CBIH/)KEPA

PRIMARIA ORASULUI SINGERA
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

nr. 026 din 06 decembrie 2016

Ca urmare a cererii adresz;te de SRL ~ELIT-PAN~

cu domiciliul/sediul sos Chisinau-Tighina, nr.6
telefon de contact 079105032

inregistratd cu nr. 17.10.2016
In baza prevederilor Legii privind autorizarea executarii lucrérilor de constructie, se

AUTORIZEAZA:
Executarea lucrérilor de constructie Cafenea cu spatii comerciale si oficii D+P+E
in raionul municipiul/oragul Singera (intravilan)
sectorul comuna/satul
str.___ Chisinau-Tighina nr. 6 bloc ap. g
numarul cadastaral 0111 203 280

" in urmatoarele conditii: Conform certificatului de urbanism nr. 026 din 09.06.2016
Proiect nr.26 din 09.06.2015

Documentatia de proiect a fost elaborata de SRL”Arhideea Grup,

Termenul de incepere a lucrérilor de constructie este de __ 6__ luni de la data
eliberarii prezentei autorizatii.

Durata executdrii lucrdrilor de constructie nu va depdsi 24 luni din
momentul inceperii lucrdrilor de construcfie.

-

PRIMAR Lari Mihail VICEPRIMAR  Scodigor Valeriu

Arhitect




REPUBLICA MOLDOVA PECIIYBJIMKA MOJIIOBA

MUNICIPIUL CHISINAU MYHULIUAIIAN KUIIMHY
CONSILIUL ORASENESC FOPOJACKOM COBET
SINGERA .\ CBhIH/[)KEPA

PRIMARIA ORASULUI SINGERA

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

nr._QZ6 din_©9%. 04 . 2015

Ca urmare a cererii depuse de SRL ..Elit-PAN” ,
cu domiciliul/sediul or.Singera, sos. Chisinau Tighina, nr. 6
telefon de contact ;
inregistratd cu nr. E-043 din _ 11.05.2015

In baza prevederilor Legii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, se

CERTIFICA:
Elaborarea documentatiei de proiect pentru: Cafenea cu spatii comerciale si oficii
tip D+P+E. .
situat municipiul Chisinau orasul __ Singera ( intravilan)
sectorul ; comuna/satul
SOS. Chisinau-Tighina nr. 6 bloc ap.
1. Regimul juridic:
-Situatia terenului Intravilan

-Dreptul de proprietate ~ Contract vinzare/cumpdrare nr.5535 din 10.08.2000
nr. Cadastral 0111 203 280.
-Regim special -destinatie speciala

& Regimul economic 4
-Folosinta actuala - Destinatia actuala a lotului de pamint este destinatie speciala.
3. Regimul tehnic

- Echiparea cu retele edilitare - Conectarea la refelele tehnico — edilitare se va efectua in baza
avizelor serviciilor respective.

- Lucrarile conexe de interes public necesare functionarii obiectului - De preconizat amenajarea
complexa a drumului, intrarii care posibil pot fi afectate.

- Constructii sau retele edilitare supuse demolarii sau stramutarii in zona santierului  -se va
efectua in baza avizelor serviciilor respective si se va coordona cu APL.

4. Regimul arhitectural-urbanistic:

-Destinatia imobilului - Destinatia actuala a lotului de pamint este destinatie speciala ,
destinatia constructiei - cafnea cu spatii comerciale si oficii.

-Capacitatea constructiei preconizate:

-Dimensiunile si suprafetele parcelelor -Aria lotului 0.195%ha.

-Alinierea terenului a constructiilor -Sd se prevada la proiectare amenajarea complexa a
teritoriului, ldsindu-se cite 5m de la hotarele lotului cu strada si cel putin 3m de la hotarele
lotului privat, distanta intre constructie si constructia vecina sa nu fie mai mica de 6m.
-Inaltimea constructiei - Constructia va reprezenta o cafenea cu spatii comerciale si oficii cu
D+P+E nivele.

-Circulatia pietonilor ~ La elaborarea proiectului sa se tind cont de actele normative in vigoare
s1 situatia urbanistica existenta astfel pastrind trotuarele, accesele , parcarile,de interes public
existente si de asigurat accesele pentru pietoni si autovehicule.

Procentul de ocupare a terenului (POT)

-Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)




! -Necesitatea prezentarii si aprobarii a schitei de proiect -De prezentat spre aprobare planul
general si fatadele constructiei.

Documentatia de proiect va fi elaborata de persoane fizice sau juridice, autorizate in modul
stabilit, cu respectarea actelor normative in vigoare.

| Prezentul certificat nu permite executarea lucrdrilor de constructie.

Documentatia de proiect, in baza careia se va solicita eliberarea autorizatiei de construire, va fi
Insotitd de urmatoarele avize si studii:

Proiectul de executie de verificat de institutiile autorizate in verificarea proiectelor, de
coordonat cu (CHISINAUPROIECT, URBANPROIECT).
Proiectul de executie de coordonat si de obtinut avizele:

1.  Centrul de Medicina preventiva.
2. Directia Pompieri si Salvatori.
3.  Ecologie

4. Avizele serviciilor respective

PRIMAR Interimar Moraru Maria ARHITECT SEF
r”/ -".:I-.'II}_:; "- ~ ) \-\'\_\ JI/W

(587 fas \ 7 T

,"_' = :‘ i - ' 4
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LAY s /
N 4

SEGRETAR’ - Brinzila Maria

iterii certificatului

Termenul de valabilitate este de_ 24 luni de la data e

Achitatd platade 50 lei. Chitanta nr. din
Transmis solicitantului la data de 201 ___ direct/prin posta.

VALABILITATEA SE PRELUNGESTE CU LUNI
PRIMAR / /  SECRETAR / /

L.S. ARHITECT-SEF / /

201

data

Notid. In conformitate cu art. 26 din Legea privind autorizarea executirii lucririlor de
constructie, responsabilitatea pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare revine
solidar semnatarilor acestuia.




SCRISOARE DE RECOMANDARE

Compania “ Mavitex-Cons” SRL in calitate de “Antreprenor general” | au colaborat cu
Societatea Comerciala ” Elit-Pan “ SRL in calitate de “Beneficiar “; in perioada anului 2018 -2021 ,

executarea a mai multor lucrarilor de constructie si reparatie :

¢ “Lucrari de constructie si reparatie Cafenea cu spatii comerciale si oficii tip D+E+P,
mun.Chisinau, or.Singera, sos. Chisinau-Tihhina, 6 (demolari, zidarie, reparatie fatada,
amenajare teritoriu, finisari interioare 5.4.)

® “Lucrari de constructie Depozit tip P, mun. Chisinau, or. Singera, sos. Chisinau-Tighina 6”
(lucrari de terasament, fundatii, pardoseli, confectii metalice, panouri sandwich, canalizare
pluviala, apeduct si canalizare, lucrari de amenasare teritoriu s.a.)
SC “Mavitex-Cons” SRL, s-a dovedit a fi o echipa profesionista care a tinut cont de toate cerintele

proiectului de executie, fiind respectate toate normele si standardele Tn vigoare.

Toate lucrarile de constructie au fost executate in termenii stabiliti conform contractelor principale si
anexe stabilite de beneficiar. De asemenea pe parcursul colaborarii cu SC “Mavitex-Cons” SRL, a
manifestat o mare deschidere spre intelegerea nevoilor si asteptarilor noastre, fapt care a dus la

obtinerea unor rezultate pozitive prin calitatea serviciilor prestate.

Buna relatie de afaceri care am avut-o cu acest partener §i calitatea serviciilor oferite ne face sa

recomanddm SC “ Mavitex-Cons” SRL ca fiind un partner serios , responsabil, calificat si de incredere

Cu respect,
Administrator Colesnic Irina

SRL “ELIT-PAN”

»Elit-Pan” SRL Tel: +3732241-38-49 Mobiasbanca - OTP Group SA
Republica Moldova Tel mob.:+373 79115032 MFO MOBBMD?22

mun. Chisinau, Fax: +373 22 41-38-49 IBAN MD48MO02224ASV71859327100
or.Singera MD-2091 E-mail: icolesnic@mail.ru c/f 1003600052762

50s.Chisindu-Tighina 6 ¢/TVA 0301162
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