

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.11

## privind achiziția de lucrări

„14” iunie 2022

s. Crasnoarmeiscoe  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere Oferta de Pret, [ocds-b3wdp1-MD-1650279444412](#), Reparația capitală a acoperișului (sala de sport) s.Crasnoarmeiscoe, r-nul Hîncești, între Instituție publică **I.P. Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir**, 1012620009843 , cu sediul în 3423 Moldova, Republic of s.Crasnoarmeiscoe str. Țentralnaia , telefon: 026971702, 026971220 , , e- mai [ltd.crasn@mail.ru](mailto:ltd.crasn@mail.ru) , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. din, reprezentat prin **Director DIANA MLADAN**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PIRAMIDGRUP** c.f. 1011605000411 cu sediul în or.Cimislia, s.Fetita , str., telefon:060200510 , , e-mail: [pyramidgrup@mail.ru](mailto:pyramidgrup@mail.ru), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1011605000411 din, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența Seria, eliberată de ---- , pe un termen de ---- ani, pentru genurile de activitate , reprezentat prin **JARDAN VASILE VASILE** administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Reparația capitală a acoperișului (sala de sport).CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile - după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;


Anexa nr. 1

la Contractul nr. 11  
Din „14” 06 2022

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Reparația capitală a acoperișului (sala de sport)	45200000-9 Conform Caietului de sarcini	
	<b>TOTAL</b>		

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**



**ANTREPRENORUL**



**BENEFICIAR**

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Reparația capitală a acoperișului (sala de sport).	45200000-9	lucrări	1	469903.93	469903.93	2lună
	<b>TOTAL</b>				469903.93	469903.93	

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**



**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

