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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 08

privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi (lucrari)

,» 23 7 ianuarie__ 2023 RI. Falesti, sat. Iscaldu

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este 1incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1664784733524 din data 24.10.2022,

intre PRIMARIA COMUNEI ISCALAU, cu sediul in Rl Falesti, sat. Iscaliu,

str. , telefon: 0-(259)-77-336, fax: _0-(259)-77-338 , IDNO 1007601002511,

reprezentat prin Boiciuc Alexandru - primar, 1in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si S.R.L. .ZEPTQO”, cu sediul in m. Chisindu str.Gradina Botanica 14/3,0f.307 :
telefon: 069822963, fax: , IDNO 1018600024415 autorizat pentru activitatea in constructii:

autorizatia/ extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.7917 din ,,19” aprilie 2021, eliberat

de L.P. “Agentia Servicii Publice” , reprezentat prin Rotari Dmitrii, administrator, in calitate de

Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute [ucrarile —Modernizarea sistemului electric intern la
gradinita de copii din satul Iscalau r-ul Falesti in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 45 (patruzeci si cinci) zile calendaristice, dupa
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul
de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmadtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
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conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu
buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 36 luni, dupa receptia finala a lucrarilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 501 240,00 (Cinci sute
una mii doua sute patruzeci lei 00 de bani ) MD, inclusiv TVA 83 540.00 ( optzeci si trei mii cinci
sute patruzeci lei 00 de bani) MD.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de_10 _ zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5 Procesul verbal de receptie si factura fiscala pentru lucrarile indeplinite se va semna doar in baza
actului de admitere emis de catre ANRE pentru sistemul electric montat.

3.6.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.7.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI



4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta n contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

- un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caictele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, farad platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 2 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data Incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cat



rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoarad activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sa i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvéluie informatia si sd nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd 1n principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa 1 se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate Tnainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, n afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina ciile de acces libere, sa
retraga utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
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plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat s execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii Intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i
testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altad persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i mdsurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd cad lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea



vor fi suportate de Beneficiar, 1n caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
miasurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 10 ( zece) zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 36 luni.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca 1n perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, Tn urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

9.4 Pentru a exclude conflictul de sistare a garantiei, elementele corpurilor de iluminat esite din
functie in aceastd perioada vor fi inlocuite de specialistii organizatiei de montare si termenul de
garantie de 3 ani oferit pentru elementul Inlocuit se va calcula din ziua instalarii la gradinita.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca 1n legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu S-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantda pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd Indeparteze zdpada si
gheata.



10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite
si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la
0,1% din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
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respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-0 decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de bund executie.
13.2. Documentele contractului vor fi Intocmite n limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2023
/receptia finala a lucrarilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: m.Chisinau, str.Gradina Botanica .. o <1x
14/3, of.307 Adresa postala: RI. Filesti, sat. Iscaliu
Telefon: 069527409 Telefon: 0-(259)-77-336
Cod fiscal: 1018600024415 Cod fiscal: 1007601002511

Banca: B.C. ,Moldindconbank” S.A. Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
sucursala ,,Alba-Iulia”
Cod: MOLDMD2X303 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD28ML 000000002251103462 IBAN: MD59TRPDAL311120A10007AF

iy . BENEFICIAR
Digitally signed by Boiciuc Alexandru

Date: 2023.02.06 14:53:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signé MEBE%%EN OR
Date: 2023.02.06 15:23:49 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Gaidéu Irina
Date: 2023.02.06 16:24:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1

la Contractul nr. __08
din,, 23 ” __ ianuarie 2023
SPECIFICATII TEHNICE
Nr.[ Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica Standarde de
lucrarilor CPV tehnica deplina deplina propusa de referinta

solicitata de catre
autoritatea
contractanta

catre ofertant

Modernizarea
sistemului
electric intern la

gradinita de copii | 45300

Modernizarea

sistemului  electric
intern la gradinita
de copii din satul

Modernizarea

sistemului electric
intern la gradinita de
copii din satul Iscalau

Hotarirea Departamentului
"Moldova Standard”
Nr. 300-ST din 14.05.1997

din satul Iscalau | 000-0 |Iscalau raionul |raionul Falesti,
raionul Falesti Falesti, conform caietului de
conform  caietului|sarcini
de sarcini
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

S.R.L. ,Zepto”
Digitally signed by Rotari Dmitrii
Date: 2023.02.06 15:24:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Priméaria Comunei Iscalau
Digitally signed by Boiciuc Alexandru

Date: 2023.02.06 14:54:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9

la
din“ 23 ”

Anexanr. 2
Contractul nr.08

ianuarie 2023

S.R.L. ,,Zepto”

Digitally signed by Rotari Dmitrii
Date: 2023.02.06 15:24:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Primaria Comunei Iscalau

Digitally signed by Boiciuc Alexandru

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul Suma lei | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA, lei
TVA, lei
1 . . .
Modernizarea |45300|Lucrari Conform 45 de zile
sistemului 000-0 [(m?) listei o
electric intern la cantitatilor calendaristice,
gradinita  de de lucrari | 501 240.00 | 501 240.00 de la
copii din satul semnarea
Iscalau, raionul contractului
Falesti
TOTAL 501 240.00 | 501 240.00
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Date: 2023.02.06 14:55:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Investitor: Primaria com. Isciliu r-ul Filesti
Executor: ,,ZEPTO” SRL

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 18.07.2023

Privind lucrarea ,,Modernizarea sistemului electric intern la gradinita de copii din satul
Iscdliu r-ul Falesti” in cadrul contractului nr. 08 din 23 ianuarie 2023 incheiat intre Primaria
com. Iscalau r-ul Falesti si ,,ZEPTO” SRL.

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfisurat activitatea in intervalul
18.07.2023, fiind formati din:

Pregedintele comisiei Boiciuc Alexandru - primarul comunei Isciliu, Presedintele
comisiei;
Membrii comisiei : Tintiuc Iurie - responsabil tehnic;
Vamesu Lucia - contabil sef APL;
Vamesu Reghina - director IET Iscélau cu filialele;
Procopciuc Zinovia - consilier
Gladcaia Maria - secretarul consiliului local;

2. Au mai participat la receptie:
Cauia Iurii — Diriginte de santier Zepto SRL

y%fﬁéq//e ///’Af” %ﬁnu - \j/ﬂ’(’/‘q %\)/ pA/O/)?L

3. Constatérile comisiei de receptie:
1) documentatia de proiect §i de executare a lucririlor de constructie este complecta.
2) lucrérile au fost executate conform prevederilor proiectului de executie si a Caietului
de sarcini.
4. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:
De a receptiona terminarea lucrdrilor la obiectivul: ,,Modernizarea sistemului
electric intern la gradinita de copii din satul Isciliu r-ul Falesti”.
5. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:
- Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptie la terminarea lucrarilor,
care au servit drept bazd pentru executarea constructiei si a avizelor organelor abilitate
pozitive;
- modul de indeplinire a conditiilor tehnice din proiect si din Caietul de sarcini pe baza
cdrora sau executat lucrarile;
- examinarea vizuald si cantitativa a lucrdrilor executate;
6. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:
- de supus receptiei la terminarea lucririlor, cu propunerea acestuia spre receptie
finala;

7 . Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul, adresa s. Iscildu r-ul Falesti, destinatia sistem electric intern la gradinita de copii
din s. Tscdldu r-ul Falesti:
- Cablu — lungimea totald aproximativ — 1 700 m;
- Corpuri de iluminat - 160 buc;
- Dulap de evidenta BZUM-DDE 3 3F -1 buc

Valoarea totala a lucrérilor executate constituie 501 240,00 lei.



8. Prezentul proces-verbal, coninind 5 file, a fost incheiat astizi 18.07.2023, in 5

exemplare.

Presedintele comisiei: Boiciuc Alexandru

Membrii comisiei : Tintiuc Iurie

Vamesu Lucia

Vamesu Reghina

Procopciuc Zinovia %M

Gladcaia Maria </ / (//‘ZW i

3. Au mai participat la receptie:
Reprezentantii executorului:

Cauia Iurii — Diriginte de santier Zepto SRL

9. Lucrarea ,,Modernizarea sistemului electric intern la gradinita de copii din satul Iscalau
r-ul Falesti” este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
SRL ,,ZEPTO”

Primiria com. Iscaliu

r-ul Falesti
Administrator: Chisca Ion




Anexa nr.1

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor
Nr.1 din ,,26”aprilie 2023

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenati a obiectului
care sunt lipsd sau incomplete

/
l,«)f/f JU//?7<

Responsabil Tehnic

g

Tintiuc Iurie

R
TARIA ©

Numele ,pre h}é}é T

—
v

Numele, prenumele

2 ‘
4: > — X
s



Anexanr.2

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.1 din ,,26”aprilie 2023

Lista lucrérilor care nu au fost executate

e /
p/bu do{ﬂ/

:‘ "'"4\’% i'

o

umele, prenumele

Vel




Anexa nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor

Nr.1 din ,,26”aprilie 2023
Lista lucrdrilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

L el 7
G/\XU JO(V’/

Responsabil Tehnic

Tintiuc Turie
umele, prenumele Numele ,prenumele
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