FORMULARUL F3.14

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA

in vederea participarii la procedura de adjudecare a executarii obiectivului de investitie

Lucrdri de reparatie periodicd a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Criuleni

(forma de licitatie deschisa
1.Parti contractante ( agenti economici)
a)
b)
c)
2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (parti contractante):
a)
b)
c)
3. Informatii privind modul de asociere:
3.1. Data incheierii contractului de asociere
3.2. Locul si data inregistrarii asociatiei
3.3. Activitati economice ce se vor realiza in comun

3.4. Contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor economice comune convenite

3.5. Valoarea si cota procentuala a lucrarilor executate de fiecare asociat

3.6. Conditii de administrare a asociatiei
3.7. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice comune desfasurate

3.8. Cauze de incetare a asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii

3.9. Repartizarea fizica, valorica si procentuala intre fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitatiei
3.10.Alte cauze

SA ”Drumuri Criuleni” nu se afla in asociere
Data completarii 12.06.2019

Semnat Liderul Asociatiei:

Nume: Tudor Macari
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei si sigiliu: SA ”Drumuri Criuleni ”

Semnat Asociatul Secund:
Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:
Digitally signed by Macari Tudor
Date: 2019.06.12 08:54:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




G/ ORGANISMUL DE CERTIFICARE ,,CYALIMETRITOT” SRL @

CERTIFICAT DE CONFORMITATE - =7

Nr. de inregistrare 001128
Data emiterii: 16 noiembrie 2017 Valabil pina la: 16 noiembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Ny, OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chisindu, str. Mesterul Manole, 18. tel42-10-78
email: cvalimetritot@mail. ru, www.cvalimetritot.md
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:

DENUMIREA / DES CRIEREA Codul NC MD
Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fini, 2715

tip ""B" marca MII, pentru beton asfaltic dens SMB-11/2,3

fabricat conform SM STB 1033:2008

Produs fabricat in serie

SINT CONFORME CU CERINT ELE OBLIGATORII STABILITE iN :
Reglementarea tehnica cu privire la produsele pentru constructii, aprobata prin Hotirdrea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

SM STB 10332008 p.5.2tab.5.1(1,2,3.4,5,6,7,11), p.5.4, p.5.6; RNINr.06.5.3.35-2001 p.2.2
PRODUCATOR Codul tarii

SA "DRUMURI-CRIULENI", MD 4801, or.Criuleni, str. Stepelor, 5 MD

Baza de producere- mun.Chisindu, str. Balcani, 3

SOLICITANT Codul IDNO
Producitorul 1003600095963

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

Rapoartelor de incerciri:Nr.252 din 06.11.2017, eliberat de Laboratorul de Incercari si Cercetiri a
Materialelor pentru Drumuri si Constructii "CMAC "1.S., mun. Chisindu, sos. Muncesti, 162/A, certificat de
acreditare Nr.LI-051 valabil pind la 19.06.2018; Nr.5821-A din 06.11.2017, eliberat de LIPA "CMAC"IS,
MD-2064, mun. Chisinau, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LI-086 valabil pind la 03.09.2020.
Raportului asupra evaluirii conformititii produsului Nr.122 din 14.11.2017 eliberat de

OC "CVALIMETRITOT" SRL .

INFORMAT IE SUPLIMENTARA:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuati de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o datd la sase luni.

Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat si aplice marca nationald de conformitate SM pe produsele specificate in prezentul
certificat

Conducitorul organismului 27 =L %
: P
g Al g’é‘/ Serghei VIZITIU

renorilor s1 organelor de control!

mitate se legalizeazi cu stampila OC .CVALIMETRITOT™ SRI




G] ORGANISMUL DE CERTIFICARE ,,CVALIMETRITOT” SRL cmmmc )

CERTIFICAT DE CONFORMITATE ~="

Nr. de inregistrare 001127
Data emiterii: 16 noiembrie 2017 Valabil pina la: 16 noiembrie 2019

ORGANISMUL DECERTIFICARE Ny, OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18. tel42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DES CRIEREA Codul NC MD

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie mare 2715
marca II, pentru beton asfaltic poros SKPg -II

fabricat conform SM STB 1033:2008

Produse fabricate in serie

SINT CONFORME CU CERINT ELE OBLIGATORII STABILITE iN :
Reglementarea tehnica cu privire la produsele pentru constructii, aprobatd prin Hotirarea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

SM STB 103322008 p.5.3 tab.5.3 (1.2,3, 4), p.5.4, p.5.6; RNINr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCATOR Codul tarii

SA "DRUMURI-CRIULENI", MD 4801, or.Criuleni, str.Stepelor, 5 MD

Baza de producere- mun.Chisindu, str.Balcani. 3

SOLICITANT Codul IDNO
Producitorul 1003600095963

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

Rapoartelor de incerciri:Nr.220 din 17.10.2017, eliberat de Laboratorul de Incerciri st Cercetaria
Materialelor pentru Drumuri si Constructii "CMAC" I.S.. mun, C hisindu, sos. Muncesti, 162/A, certificat de
acreditare Nr.LI-051 valabil pini la 19.06.2018: Nr.5821-A din 06.11.2017, eliberat de LIPA "CMAC" is.
MD-2064, mun. Chisinu, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.Li-086 valabil pind la 03.09.2020.
Raportului asupra evaluiirii conformititii produsului Nr.122 din 14.11.2017 eliberat de

OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAT IESUPLIMENTARA:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuatd de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o datd la sase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat si aplice marca nationald de conformitate SM pe produsele specificate in prezentul
certificat

Conducatorul organismului ) i
de certificare //4 % Serghei VIZITIU

| ¥y 1 | 1 nitr ]
prenorilor s1 organelor de control

nformitate se legalizeazi cu stampila OC .CVALIMETRITOT™ SRI




G] ORGANISMUL DE CERTIFICARE ,,CVALIMETRITOT” SRL cuomnc' )

CERTIFICAT DE CONFORMITATE “="

Nr. de inregistrare 001126
Data emiterii: 16 noiembrie 2017 Valabil pina la: 16 noiembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE  Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044. mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail. ru, www.cvalimetritot.md
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUS ELE IDENTIFICATE AS TFEL:

DENUMIREA / DES CRIEREA Codul NC MD
Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie mare 2715
marca I, pentru beton asfaltic poros SKPg -1

fabricat conform SM STB 1033:2008

Produse fabricate in serie

SINT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORHI STABILITE IN :

Reglementarea tehnica cu privire la produsele pentru constructii, aprobata prin Hotdrarea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

SM STB 1033:2008 p.5.3 tab.5.3 (1,2, 3, 4), p.5.4, p-3.6; RNINr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCATOR
SA "DRUMURI-CRIULENI", MD 4801, or.Criuleni, str.Stepelor, 5
Baza de producere- mun.Chisindu, str.Balcani. 3

Codul irii
MD

SOLICITANT
Producitorul

Codul IDNO
1003600095963

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

Rapoartelor de incercari:Nr.219 din 17.10.2017, eliberat de Laboratorul de Incerciri si Cercetari a
Materialelor pentru Drumuri si Constructii "CMAC" 1.S.. mun. Chisindu, sos. Muncesti, 162/A, certificat de
acreditare Nr.LI-051 valabil pind la 19.06.2018; Nr.5821-A din 06.11.2017, eliberat de LIPA "CMAC" IS,
MD-2064, mun. Chisiniu, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.Li-086 valabil pina la 03.09.2020.,
Raportului asupra evaludrii conformititii produsului Nr.122 din 14.11.2017 eliberat de

OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAT IE SUPLIMENTARA:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuati de O.C. "CVALIMETRITOT" S.RIL.

o data la sase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat sa aplice marca nationala de conformitate SM pe produsele specificate in prezentul
certificat

Conducatorul organismului ) /
i '-f%v 6'4”/ Serghei VIZITIU

i T 1 wroane! 1 ontrotd !
In atenfia antreprenortlor §1 organelor de conti

u stampila OC . CVALIMETRITOT™ SRI



REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR

de atestare tehnico-profesionala
Seria 2015-DS Numaéarul 3110
Eliberat domnului (doamnei): Nistreanu Mihail

Pentru a activa in calitate de: Diriginte de santier
Domeniile:

1. Constructii civile, industriale si agrozootehnice.
2. Constructii rutiere:
a) drumuri si piste de aviatie;
b) poduri.
Exigentele esentiale:
A - rezistentd si stabilitate;
B - sigurant3 in exploatare;
C - siguranti la foc;
D - igiena, sinitatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurétor;
E - izolatie termici, hidrofugd si economie de energie;
F - protectie impotriva zgomotului.

Data eliberarii 9 iulie 2015
Valabil pina la 9 iulie 2020
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CERTIFICAT DE CONFORMITATE "=

Nr. de inregistrare 001069

G/ ORGANISMUL DE CERTIFICARE ,,CVALIMETRITOT” SRL ‘Mowm{ \

Data emiterii: 22 septembrie 2017 Valabil pind la: 22 septembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chisindu, str. Mesterul Manole, 18, tel.42-10-78
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUS ELE IDENTIFICATE AS TFEL:

DENUMIREA / DES CRIEREA

Emulsie bituminoasa cationica de clasa 35K-1 pentru drumuri,
fabricata conform GOST 18659-81

Produs fabricat in serie

Codul NM MD
6807

SINT CONFORME CU CERINT ELE OBLIGATORII STABILITE N ;

Reglementarea tehnica cu privire Ia produsele pentru constructii, aprobati prin Hotirdrea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOSTI18659- 81 pet. 2.2,2.3,2.4,2.6,2.7,2.8,2.13; RNI nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCATOR Codul tirii
S.R.L. "ECOTEHLIDER'"', MD-2084, mun.Chisiniu, or.Cricova, str.Chisindului, 86 MD

Baza de producere - mun. Chisindu, str.Socoleni, 31

SOLICITANT Codul IDNO
Producitorul 1003600032128

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

Rapoartelor de incerciri: Nr.174 din 14.09.2017, eliberat de Laboratorul de Incercari si Cercetdri

a Materialelor pentru Drumuri si Constructii "CMAC" L.S., mun.Chisindu, sos. Muncesti, 162/A, certificat de
acreditare Nr.LI-051 valabil pini la 19.06.2018; Nr. 4500 C din 17.08.2017 eliberat de LIPA "CMAC"I.S.
mun.Chisindu, str.E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. Li-086 valabil pind la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluirii conformititii produsului Nr. 107 din 19.09.2017, eliberat de

OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMATIE SUPLIMENTARA:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuatd de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o datd la sase huni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat s aplice marca nationald de conformitate SM pe produsele specificate in prezentul
— certificat

*Conducitorul orgamsmulm Q? /

“de certificare Serghei VIZITIU
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ORGANISMUL DE CERTIFICARE ,CERTMATCON

(o« YCERTIFICAT DE CONFORMITATE
ey N1, de inregistrare OCpr-049 11 A009101-19 :
g-g

SM SR EN ISOICEI 17065
- OCpr-049
ORGANISMUL DECERTIFICARE  OCpr - 049
CERTMATCON mun. Chisinau, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001: cell. 078-191-00].
e-mail oflice@certmatcon.md , WWW.CERTMATCON.MD,

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SECON FIRMA FAPTUL, CA PRODUS FLE IDENTIFICATE ASTFEL,

Data emiterii: 19 martie 2019 Valabil pind la: 31 decembrie 2020

Nisip din deseuri de la debitarea pietrei din roci calcaroase (savurd), clasa 2, granula 2508

DENUMIREA / DES CRIEREA Codul NCM
{ic mare,
abricat in conformitate cu cerintele SM GOST 31424201 | .

S iNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE iN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generald de evaluare a
conformitatii produselor pentru constructii, utilizatd in perioada de tranzitic la standardele armonieate, conform H¢
nr.913 din 25.06.2016; SM GOST 31424201 | (anulat) pet. 4.1.6 tab, 1, tab. 2,4.2.1.1, 4.2.1.2, RNI 06-5.3.35200]
pels 2.2,

PRODUCATOR (Codut tarii
SRL"PETRISCOM", or, Orhei. str. Costisel, 51, Republica Moldova. Cariera Slobodea.  |[MD

SOLICITANT gccu1=4| IDNO
Producatorul, ' J [00360601 1730

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT iN BAZA

. Raport de evaluare final Nr. 0080 din 18.03.2019. eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chisindu,

str. Uzinelor, 4/2, etaj 4. of 4. MID 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pina 1
07.05.2022 eliberat de cdtre CNA "MOLDAC™ Raport de incercari Nr, 21 din 15.03.2019 eliberate de catre
Centrul de hcercari al IC SP 'INMACOMPROIECT" SRL. nwun, Chisindu, str, Sarmizegetusa. 15, MD201 5,
certificat de acreditare Nr, L{-095 valabil pind la 15.10.2020; Raport de fncercari Nr. 362/14 din 12.03.2019,
cliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL.. mun. Chsinduw, str. Uznelor. 4/2. claj 4, of. 4, MD 2023. certificat
de acreditare Nr. LI - 101 valabil pind la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMATIES UPLIMENTARA:

Sistemul 2+, [valuarea de supraveghere se va clectua o datd la 6 {sase) luni de edtre OC "CertMatCon’.
Certificatul este valabil doar in cazul respectarii procesului tehnologic stabilit de catre producitor si asigwirii cu
certificat de calizate a fiecarui lot de produse livrat, Contract de prestar servicii Nr. 1024 din 14,04

otz LOppele Doif

E
Jonducatorul OC 2 Paa 7R

2257 In atentia antreprenorilor si organelor de control!
#¢ certificatelor de conformitate se legalizeaz in modul stabilit de
OC,,CERTMATCON® informatii pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor so pedepseste conform legislatiai

Seria A Nz 007407



ORGANISMUL DE CERTIFICARE ,,CERTMATCON"“

/7o) CERTIFICAT DE CONFORMITATE

meseeey INT. de inregistrare OCpr-049 11 A008712-18

5 SR EN ISOCEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DECERTIFICARE  OCpr - 049

CERTMATCON mun, Chisimau, str. Uzmnelor. 9, of. 15. MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
¢-mail office @ certmatcon.md , WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PROD US ELE IDENTIFICATE AS TFEL:

Data emiterii: 31 septembrie 2018~ Valabilpindla: 5y (e 0000

DENUMIREA / DES CRIEREA Codul NCM

Amestee de piatrd spartd si nisip, ff. 0-40 mm, M400, C3, fr. 0-80 mm, M400, C4, 2517
fabricat in conformitate cu cerintele SM GOST 256072010.

SINT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITEN :

Ordmn nr. 381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generald de evaluare a
conformitatii produselor pentru constructii, utilizatd in perioada de tranzitie I standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM GOST 256072010 pet. 3.1.1,3.1.5,3.2.1 tab, 3,3.2.3, 3.2.6, 3.2.7,

RNT 06-5.3.352001 pet. 2.2,

PRODUCATOR Codul irii
SRL "PIETRISCOM?", or. Orhel. str. Costisei, 51, Republica Moldova, !:'1[)
Cariera Skobodca. :
SOLICITANT Codul IDNO
Producatorul

(1003606011730

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

Raport de evahuare final N1. 0446 din 20.09.2018. eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chisinau.

str. Uzinelor. 9. o£15. MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr - 049 din 08.05.2018 valabil pina la
U7.05.2022 eliberat de ciitre CNA "MOLDAC"™: Raport de incercari Nr, 186-1 din 10.09.2018, eliberat de
cdire Centrul de nceredrial ICSP "INMACOMPROIECT"SRL, mun, Chisinay, str. Sarmizegetusa, 15,
MDZ013, certificat de acreditare Nr. L1-095 valabil pina ka 15.10.2020: Raport de incercari Nr. 320/6 din
30.08.2018. eliberat de Li din cadrdl “CertMatCon" SRL, mun. Chisiniu, str. Uznelor, 9, of. 15, MD 2023.
certiicat de acredare Nt. Li - 101 valabil pind I 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"

INFORMATIE SUPLIMENTARA:

Sistemed 2+, Evaharea de supraveghere se va efectua o dati la 6 (sase) luni de catre OC "CertMatCon'”.
Certiticand este valabil doar in cazil respectarii procesului tehnologic stabilit de citre producator:ia i
cericat de ;ahﬂ._._;g‘.t; ar{:carm lot de produse livrat. Contract de prestar servicii Nr. 1024 di 4
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A

ORGANISMUL DE CERTIFICARE ,,CERTMATCON* }
¢/ HoLoac \CERTIFICAT DE CONFORMITATE
REPUBLICA MOLDGVA Nr. de inregistrare OC])I’ -049 11 A009100-19 '

[ U

£M SR EN IS0/CEX 170665
OCpr.049
ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun, Chisindu, str. Uzinelor, 4/2, elaj 4. of. 4, MD2023, tel. 022-903-001: cell 078-191-001,
e-mall: office(@certmatcon.md , WWW.CERTMATCON MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUS ELE IDENTIFICATE AS TFEL:

DENUMIREA / DES CRIEREA [Colul NCM |
Piatd spartd din roci calcaroase, fractille: 5-20 mm M600, 20-40 mm M400, 12517

40-70mm M400, fabricate i conformitate cu cerintele GOST 8267-93.

Data emiterii: 19 martie 2019 Valabil pina la: 31 decembrie 2020

SINT CONFORME CUCERINTELE OBLIGATORI STABILITE N ;
Ordin nr.381 din 31,07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generald de evaluare a
conformitatii produselor pentru construclii, utilizata in perioada de tranzitic la standardele arimonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; GOST8267-93 (anulat) pet, 4.2.2 tab. 1, 4.3.2 tab. 2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab. 6, 4.5, 4.6,
4.7 1ab. 9,4.7.2 1ab. 10; RNI 06-5.3.35:2001 pet. 2.2,

| PRODUCATOR [Codul iri

SRL "PETRISCOM", or, Orbei. str. Costisei, 51. Republica Moldova, Cariera Slobodea. l.’!\'[l)

SOLICITANT : Codul IDNG
Producatorul, 1003606011730

CERTIFICATUL LSTE ELIBERAT IN BAZA

. Raport de evaluare final Nv. 0079 din 18.03.2019, eliberat de OC ‘CertMatCon', mun, Chisindu,
str. Uzinelor, 4/2. etaj 4. of, 4, MDD 2023. certificat de acreditare Nr, OCpr-049 din 08.05.2018 valabil plna la
07.05,2022 eliberat de catre CNA "MOLDAC™ Raport de incercari Nr. 22 din 15.03.2019 cliberat de cdtre
Centrul de incercdri al ICSP INMACOMPROIECT” SRL, num, Chiindu, str, Sarmizegetusa, 15, MD2015,
certificat de acreditare Nr. 1.1-095 valabil pind la 15.10.2020; Raport de incerciri Nr. 362/14 din 12.03.2019,
eliberat de L1 din cadrul ‘CertMatCon" SRL, mun Chisinau, str. Uzinclor. 472, etaj 4, of, 4, MD 2023, certificat
de acreditare Nr, L1 - 101 valabil pind la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMATIE SUPLIMENTARA:
Sistemul 2+, Evaluarea de supraveghere se va cfoctua o data la 6 (sase) luni de catre OC "CertMalCon®.

Certificatul este valabil doar in cazul respectdrii procesului tehnologic stabilit de catre producator si asigurarii cu
certificat de calitate a fiecarui lot de produse livrat, Contract de prestéri servicii Nv. 1024 din 14.
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In atentia antreprenorilor si organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizeaza in modul stabilit de
OC ,,CERTMATCONY, informatii pe www.certmatcon.md
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: LABORATORUL DE INCERCARI $I CERCETARI A MATERIALELOR PENTRU
‘ DRUMURI $I CONSTRUCTI

' CONTRACT PRESTARI SERVICIIDE INCERCARI DELABORATOR
Ne 13 din ,, 10” aprilie 2018

1. PARTILE CONTRACTANTE
Intreprinderea de Stat ,Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare ™. cod fiscal 1013600039380,
cu sediul in MD-2002. mun. Chisindu. str. Muncesti. 162 A.reprezentatd de Directorul dligor LUPU,
care activeaza in baza Statutului intreprinderii.in calitate de ..Prestator”, si
S.AA. *DRUMURI CRIULENI"cod fiscal1003600095963. cu sediul in or. Criuleni, str. Stepelor. 3.
reprezentat de Directorul dlTudor MACARI, care activeaza in baza statutului, in calitate de
“Beneficiar”, au convenit sa incheie prezentul contract cu respectarca urméatoarelor clauze:

2. OBIECTULCONTRACTULUI
Prestatorul se obligd s& presteze servicii de incercdri de laborator a materialelor pentru drumuri si
constructii (in continuare incercari), iar Beneficiarul se obligd s achite serviciile prestate in termenii si
conditiile stabilite in prezentul contract.

Zils

3. TARIFE SIMODALITATI DE PLATA
3.1, Pretul serviciilor prestate se caleuleaza in baza tarifelor in vigoare la data depunern solicitarii de
prestare a serviciului, in forma scrisa, de catre Beneficiar. Tariful pentru serviciile prestate include taxa
pe valoare adaugata.
3.2. Valoarea serviciilor solicitate de catre Beneficiar se stabileste in dependentd de volumul probelor
inaintate de Beneficiar catre Prestator,
3.3. Achitarea serviciilor se efectueazd In avans (50%) de catre Beneficiar pentru fiecare
cerere/solicitare de prestare a serviciului de Incercari, in baza contului de plata transmis catre Prestator,
prin transter sau in numerar, pand la inceperea incercdrilor de laborator. iar restul 50% din suma
servicillor prestate se achitd, in termen de 5 zile lucratoare dupd finalizarea incercarilor de laborator si
intocmirea raportului de incercari.
3.4, Achitarea serviciilor se efecueaza in moneda nationala a Republicii Moldova (lei moldovenesti -
MDL).
3.5, Rezultatele negative ale ncercarilor efectuate nu constituie temei pentru neachitarea valorii
serviciulul prestat.
3.6, In cazul neachitarii prefului serviciului de fnceredri de laborator n termenul de platd stabilit la
pet. 3.3, din contract. Beneficiarul se obliga sa achite penalitate de intarziere in valoare de 0.1% din
suma platii neachitate pentru fiecare zi de intarziere.
3.7. In cazul in care. anterior prestdrii serviciului, vor interveni majorari de prefuri care afectecazi
pretul serviciilor:
a) Prestatorul are dreptul sd majoreze pretul contractului, in raport cu majorarea preturilor/tarifelor, cu
obligatia ca Prestatorul sa notifice in termen de 30 zile calendaristiceBeneficiarul  despre
hotarirea/decizia sa:
b) Beneficiarul, in termen de 30 zilecalendaristice de la data primirii notificarii scrise a Prestatorului are
obligatia sd comunice acestuia daca preful majorat este acceptabil si sd solicite continuarea prestarii
serviciilor. Dacd Beneficiarul nu raspunde la notificarea scrisd in termenul de 30 zilei calendaristice. se
va considera o acceptare tacitd a majordrii prefului.

4. OBLIGATIHLE PARTILOR CONTRACTANTE
4.1, Prestatorul este obligat:
a)  sd asigure prestarea serviciilor de incercari calitativ si in termenii stabiliti in cele mai bune conditii
tehnice posibile cu exceptia survenirii circumstantelor de for{a majora:
b)  sdasigure obiectivitatea rezultatelor incercarilor;
¢)  sdasigure confidengialitatea informatici obtinute in urma clectudrii incercarilor:
d)  sdinformeze beneficiarul despre orice modificari aduse regulilor de prestare a serviciilor:
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¢)  sa asigure la solicitarea Beneficiarului. conform standardelor in vigoare. accesul inlaboratorpentru
a asista la incercarile efectuate:

f) sa garanteze veridicitatea rezultatelor. iar in cazul unor rezultate eronate. compenseaza
Beneficiarului prejudiciul produs din vina sa in volum deplin:

g)  saasigure pastrarea probelor in conditii conform cerintelor DN la produs:

h)  sareturneze mostrele incercate prin metode nedistructive la solicitarea Beneficiarului.

4.2. Beneficiarul este obligat:

a)  saprezinte probele sau sd asigure prelevarea acestora, pentru efectuarea incercdrilor:

b)  saprezinte informatia tehnica necesard pentru efectuarea incercarilor:

¢)  saasigure achitarea contravalorii serviciilor prestate de Prestator:

d)  saasigure conditii normale de lucru in cazul realizarii serviciilor la Beneficiar:

¢)  sarespecte prevederile prezentului contract.

5. FORTA MAJORA
1 >artile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea pariiald sau integrald a obligatitlor
conform prezentului Contract. daca accasta cste cauzata de producerea unor cazuri de forta majord
(rizboaie. calamitati naturale: incendil. inundatii. cutremure de pamant, precum si alte circumstante care
nu depind de voinja Pértilor).
57 Partea care invoca clauza de fortd majord este obligata sa informeze imediat (dar nu mai tarziu de
10 zile) cealalta Parte despre survenirea circumstanielor de forta majora.
5.3, Survenirea circumstantelor de fortd majora. momentul declansarii si termenul de actiune trebule sa
fic confirmate printr-un certificat. cliberat in mod corespunzitor de catre organul competent din tara
Partii care invocd asemenea circumstante.

6. CONDITIILE DE MODIFICARE $1 REZILIERE A CONTRACTULUI
6.1. Modificarea clauzelor contractului. prelungirea sau rezilierea lui se efectueazd printr-un Acord.
intocmit in forma scrisd. semnat de cétre persoancle imputernicite ale ambelor parti.
6.2, Rezilierea contractului poate fi inifiata in cazul neexecutarii esentiale a clauzelor contractuale de
catre una din parti. numai la expirarca fara rezultat a unui termen de remediere (termen de gratie) sau
dupa o somatie ramasa fara efect.
6.3. Partea care a initiat rezilierea contractului este obligata sa notifice. in termen de 10 zile lucratoare.
cealaltd parte despre reziliere. cu indicarea motivelor rezilierii.
6.4, Partea instiintatd este obligatd sa raspunda. in termen de 10 zile lucratoare, din momentul primirii
notificarii.
6.5. In cazul nesolutiondrii problemei in termenii stabiliti. partea care a initiat rezilierea contractului. are
dreptul s declare contractul reziliat. conform situatici la data indicata in notificare.
6.6. Obligatiile contractuale existente la momentul rezilierii contractului trebuie si fie executate
neconditionat.

7. NOTIFICARI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinitd dacd va fi transmisd la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului
contract.
79 in cazul in care notificarca se face pe cale postala. ea va i transmisa. prin scrisoare recomandata.
cu confirmare de primire §i se considera primitd de destinatar la data mentionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.
73 Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax. ea sc considerd primitd in prima zi lucratoare
dupa cea in care a fost expediata.
7 4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti. daca nu sunt confirmate. prin
intermediul uncia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
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8. DISPOZITI FINALE
8.1. In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale partile poartd raspundere in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova.
8.2. Litigiile aparute la fincheierea. executarea. modificarea clauzelor si rezilierea contractului se
solutioneaza pe cale amiabild. in conformitate cu procedura de solutionare a reclamatiilor. contestérilor si
pretentiilor. iar in cazul aparitiei unor divergente sc examineaza de instanta judecdtoreascd competenta,
8.3. Din data semnarii prezentului contract toate negocierile si corespondenta referitoare la acesta. isi
pierd puterea juridica.
8.4. Nici una dintre parti nu are dreptul s transmitd obligatiunile si drepturile sale de contract unor terje
persoane. [ard instiinarca $1 acordul in scris al celeilalte parti.
8.5. Prezentul contract intrd In vigoare de la data seminarii si este valabil pana la31 decembrie 2019.
8.6. Prezentul contract este semnat la data de 20 . tapt confirmat prin semnaturile
partilor contractante.
8.7. Contractul este intoemit in 2 exemplare, in limba de stat. tiecare avand aceeasi putere juridica,

9. RECHIZITELE SI SEMNATURILE PARTILOR

“PRESTATOR”:
.S "Centrul de Metrologie Aplicata si
Certificare "

"BENEFICIAR”
“PDrumuri-Criuleni” SA

Adresa
Juridica;
Adresa postala
(Administratia)
Tel.

Fax:
Denumirea
Bancii:

Codul Bancii:
IBAN:

Cod fiscal:

[VA;

MD-2002. mun, Chisinau. sos.
Muncesti, nr. 162. A

MD-2064. mun. Chisinau. str. L.
Coca, nr, 28

(+37322)218-418, 554-228
(+373 22) 750-460

BC .Moldinconbank™ S.A.
filiala nr. Zorile
MOLDMD2X330
MD11MLO00000002251530277

1013600039380

0307647

Semnaturile partilor

“PRESTATOR”
Dj
lgor LLUPL

“oordonat: .
Sef laborator ””H

B e A

(xath: 6. 0P,
(numiele |‘i\.'[|lln|L']\_'|\L'||.||!.-I{l||'i| 7

L
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* BENEFICIAR™:

- T

Adresajuridica MD 4801 or. Criuleni.
str. Stepelor. 5
Adresapostala: MD 4801 or. Criuleni.
str. Stepelor. 5

0691353936: contabilitate - 060102204
c-mail: eriuleni drumieasd.md
ME TR Centru - Criuleni

Codul bancii: TREZMD2X

Codul IBAN:
MDS7TRPCCES18430A01015AA
codul fiscal: 1003600095963

Cod TVA: 4800020

M 3§ A

Tudor MACARI



ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. _// /577

privind achizitia prin Licitatie Publica

Lt I 2018 mun. Chisindu

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitafie publicd nr. 18/00998 din
19.04.2018, intre 1.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisindu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera inregistre'u‘ii de
Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatd de directorul general dl Gheorghe Curmei
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.A.”Drumuri Criuleni” cu sediul in or. Criuleni, str.
Stepelor 5, MD-4801, tel. 024822489, fax. 024822385, inregistrat Registrul de Stat al persoanelor
juridice sub nr. 1003600095963 din 14.04.1998, reprezentata de directorul dl Tudor Macari in
calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.

2 Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucririle de intretinere periodica si reparatie curenti a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Dubdsari, Cod CPV: 45233141-9 in
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum si a

normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea
contractului la Agentia Achizitii Publice si primirea ordinului de incepere a lucririlor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitdfii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucririlor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera

Oe el



3.4.

3.5

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
condifiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constata cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de executare, cu reglementarile
in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte
fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
26 980 076,89 (douizeci si sase milioane noui sute optzeci mii saptezeci si sase lei 89 bani)
inclusiv TVA.

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de
zile bancare de la data semndrii proceselor verbale de executare a lucririlor si actelor de
receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd conform
prevederilor p. 4.2.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie final nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achiziiilor publice ce reglementeaza modalitiile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptati ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract,
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munci pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari,
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Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoard activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doui exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de cétre Inspecfia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sé@ le intocmeasca 1 sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricad
a mijloacelor financiare necesare executarii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a
lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s confind instrucfiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sid provoace iIntirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau Intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitfia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier i pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie de buni executie agreata de Beneficiar este garantie bancara, transfer direct
la contul de gestiune sau retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de lucréri in
cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtind garantia
pentru o sumd care reprezintd garantia de buna executare a contractului, in cuantum de 5 %
din valoarea contractului atribuit sub forma de garantie bancard, sau transfer direct la contul
de gestiune a Beneficiarului sau prin refinerea succesiva de mijloacelor financiare conform
proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pind
la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel refinute vor fi gestionate de citre
Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi ingtiintat de transferul efectuat, precum si de
destinatia lui.
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Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

. Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitéfile stipulate

in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.
La lucririle la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitad dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazéd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite $i sd instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relaiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligatiunilor legale i profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile i avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.
Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzétoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.
In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea lucrérilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
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In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s3 menfini ciile de acces
libere, sé retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle
provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si si
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevazut in documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i si urmareasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau prti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constati ca lucririle au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitati (ap4, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proporfional de catre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara
dispoziia Beneficiarului, precum i cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul.
De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
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acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a
fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor §i pina la expirarea
termenului previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legétura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, pértile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a instiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vind.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alfi
agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El
trebuie s ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita aciunilor atmosferice i a
apei si sa indepirteze zdpada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotiriri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va refine garantia de
buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5% din suma
totald a contractului.
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Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarti rispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract si Antreprenorul
i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituit in
conformitate cu prevederile punctului 7.9.

Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta rispundere materiald in valoare de 0,1%
din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
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conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietétile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dup o instiinfare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre
o institujie publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suporti de partea a carei
culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situagia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.
Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.



14. Dispozitii finale

14.1. Urmaétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat i semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitafi de lucréri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera Incheiat la data semnarii i intrd in vigoare dupa inregistrarea
lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz, de catre Trezoreria de Stat sau de citre una
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 20 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, * @?’

e 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
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15.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

X “Beneficiar” ”Antreprenor general”

L.S. ” Administratia de Stat a Drumurilor” S.A.”Drumuri Criuleni”

MD 2004 or. Chisindu, str. Bucuriei, 12 a MBD 4801 or. Criuleni, str. Stepelor 5

¢/f 1003600023559 ¢/f 1003600095963

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/ IBAN MD87TRPCCES518430A01015AA
Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat Ministerul Finantelor —Trezoreria Regionala
MF-TT Chisindu-bugetul de stat Centru-Criuleni TREZMD?2

c/TVA 0503301 ¢/TVA 4800020

16.Semnaturile partilor
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”Beneficiar” ” Antreprenor general”
Director general = i Director //
Gheorghe Cu_fi:n'é_i Wi {:\, Tudor Macari
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AL HIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /7 i/

privind achizitia prin Licitatie Publica

«f z;’f » AU 2018 mun. Chigindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitatie publicd nr. 18/01307 din
25.04.2018, intre I.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisindu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera anegistrérii
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatd de directorul general dl Gheorghe
Curmei In calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.A.,,Drumuri-Criuleni,, cu sediul or. Criuleni,
str. Stepelor 5, tel. 0248 22489, fax. 0248 24018, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat sub nr.
1003600095963 din 14.04.1998, reprezentatd de directorul dl Tudor Macari in calitate de
Antreprenor general, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi si execute lucririle de intretinere periodica si reparatie curenti a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Criuleni, Cod CPV: 45233141-9 in
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea
contractului la Agentia Achizitii Publice si primirea ordinului de incepere a lucririlor.

3.2. Pericada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar:

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfésurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea le gala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul consideri
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necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiel. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de recepie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cid sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatrile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parfi de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
46 733 801,09 (patruzeci si sase milioane sapte sute treizeci §i trei mii opt sute unu lei,
09 bani) cu TVA.

Achitirile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de
zile bancare de la data semndrii proceselor verbale de executare a lucrarilor si actelor de
receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face dupa verificarea i acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd conform
prevederilor p. 4.2.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sia fie fiacute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentad in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sd@ comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.
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Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfagoara activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentafiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
c¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificrile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind instructiuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va coniine detaliile sau dispozifiile ce se cer 1 va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie de bund executie agreatd de Beneficiar este garantie bancara, transfer
direct la contul de gestiune sau retinerea succesiva din facturile pariale pentru situatiile de
lucriri in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obfind
garantia pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a contractului, in cuantum
de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de garantie bancara, sau transfer direct la
contul de gestiune a Beneficiarului sau prin refinerea succesiva de mijloacelor financiare
conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunara a
acestora pini la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi
efectuate pind la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi
gestionate de citre Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi instiinfat de transferul efectuat,
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precum si de destinatia lui.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executare, dac acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp Insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazd ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile
stipulate 1n contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum $i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasdrile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitdtile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzitor faid de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepdartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja i plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturad cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
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artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrdrilor in
zona respectivi si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s mentina cdile de
acces libere, si retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrérile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
pliteasci toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si sd urmdreasca orice lucrare care urmeaza s fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasta parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile
au fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentafiel de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie s puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cétre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
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exista in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucréri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el riaspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare,

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea Iucririlor si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

. Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd 1n legdtura cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur ridspunderea, numai daci
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitdri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agen{i economici, atunci el trebuie si-j comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine
rdspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie si ia méasuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice sia
apei i sd indeparteze zdpada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
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prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rdaspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiala in valoare de 0,1%

din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
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platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de
cétre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
carei culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoriti unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipoteci pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

c)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul articol se va comunica in scris pér{ii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
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prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat si semnat;
b.  oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de ofert:
¢.  listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnirii sl intrd in vigoare dupa inregistrarea
lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz, de catre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului F inantelor, fiind valabil pini la 20 decembrie
2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al ambelor pirti si este semnat astazi, “ _{_4_/ o

AL 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
15.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
”Beneficiar” ”Antreprenor general”

LS. ”Administratia de Stat a Drumurilor” S.A.,,Drumuri-Criuleni,,

MD 2004 mun. Chisinau, MD 4801 or. Criuleni, str. Stepelor 5

str. Bucuriei, 12 a

¢/f 1003600023559 ¢/ 1003600095963

¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/IBAN MD87TRPCCE518430A01015AA

Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat Ministerul Finantelor ~Trezoreria Regionald

MF-TT Chisindu-bugetul de stat Centru-Criuleni, TREZMD2X /

¢/TVA 0503301 ¢/TVA 4800020 /

16.Semnaturile pértilqg;;__ﬁx

\ : o

”Beneﬁctar”




FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului :

a) Lucrari de intretinere periodicd si reparatie curentd a drumurilor publice amplasate territorial in
raionul Criuleni

b) Lucrari de intretinere periodicd si reparatie curentd a drumurilor publice amplasate territorial in
raionul Dubadsari

¢) Lucrari suplimentare de reparatie a drumului G107 Delaceu-Cimiseni-Mereni G106 km 19+200-20+830
s.Balabanesti (acces spre Vadul lui Voda) amplasar teritorial in raionul Criuleni

2. Numarul si data contractului :
a) contractul nr.11-18/190 din 04.mai.2018
b) contractual nr.11-18/167 din 02 mai 2018
c) contractual nr.11-18/402 din 27 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului 1S ”Administratia de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau str. Bucuriei 12a
5. Tara Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului buna
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata Tn moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului) __ 76 155 ,4 mii lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 76 147,8 mii lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: n-au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd luni

b) efectiv realizatd 6 luni (sase)

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor :

a) Procese verbale din luna mai- -noiembrie 2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special

la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte
nu sunt

Data completarii: 12.06.2019

Semnat:

Nume: Tudor Macari

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SA ”Drumuri Criuleni”






I.P. “AGENTIA SERVICII PUBLICE”

Departamentul inregistrare si licentiere a unitatilor de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 11215 din 27.07.2018

Denumirea completi: SOCIETATEA PE ACTIUNI «DRUMURI-CRIULENID»
Denumirea prescurtati: «DRUMURI-CRIULENI» S.A.

Forma juridica de organizare: Societate pe Actiuni

Numarul de identificare de stat si codul fiscal: 1003600095963.

Data inregistrarii de stat: 14.04.1998.

Sediul: MD-4801, str. Stepelor, 5, or. Criuleni, Republica Moldova.

Obiectul principal de activitate:

1 Transporturi terestre de calitori pe bazi de grafic;

2 Constructii de autostrizi, drumuri, aeroporturi si constructii destinate sportului;
3 Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-
edilitare, reconstructiile, consolidirile, restauririle;

4 Exploatarea autostrazilor;

5 Inchirierea bunurilor imobiliare proprii;

6 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

7 Servicii de expediere si transport;

8 intretinerea si repararea autovehiculelor;

9 Fabricarea betonului;

10 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materiaiclor de censtructie si
echipamentelor sanitare.

Capitalul social: 42389960 lei.

Administrator: MACARI TUDOR.

Prezentul extras este eliberat in temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind
inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a intreprinzatorilor individuali si confirmi datele din
Registrul de stat la data de: 27.07.2018.
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Specialist coordonator ), 777§ Bargan Ecaterina
tel. 022-207-838 <1

Date cu caracter personal. Operator: LP. “Agentia Servicii Publice” 10 0000059
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