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MOLDOVA EUROPEANA

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
privind achizitia: Lucrari de reparatie a unui segment din trosonul de canalizare (exterioara) la
blocurile cu nr. cadastral 01005190.234.03, nr. 01005190.2344.02. din cadrul IMSP SCTO
conform necesitatilor pentru anul 2025, prin procedura de achizitie valoare mica.

,»02” mai 2025 mun. Chisinau
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare mica nr. ocds-b3wdpl-MD-
1744380383223 din data 11.04.2025, intre IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie, cu
sediul Tn mun. Chisindu, bd.Stefan cel Mare 190, telefon: (022) 24-12-62, ,IDNO 1003600150598,
reprezentat prin Directorul Serghei STEPA, care actioneaza in baza Regulamentului Intern a Institutiei,
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SC ,,Provladina Construct’ SRL, cu sediul in mun. Chisinau,
str.Nicolae H. Costin 44/5 , MD-2051, telefon: 069053421, cod fiscal 1013600019838, aviz nr.255/25 din
17.01.2025 eliberat de Agentia pentru Supraveghere Tehnica, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii
Regionale al Republicii Moldova, pe un termen de 12 luni, reprezentat prin DI. Ion Susarenco in calitate
de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute - Lucrari de reparatie a unui segment din trosonul de canalizare
(exterioara) la blocurile cu nr. cadastral 01005190.234.03, nr. 01005190.2344.02. din cadrul IMSP SCTO
conform necesitatilor pentru anul 2025 (conform anexei 1,2) in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 20 zile dupad primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitdtii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate In urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre
Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporti
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ca
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sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie,
cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 36 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 399 822,59 (trei sute nouazeci
si noud mii opt sute doudzeci si doi, 59 bani) lei MD, inclusiv TVA lei MD.
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de

receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite In contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sda respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le Intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este
posibil, ca acestea pot sd provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.



4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta i asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectatad de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.11. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat rezultatele
se inscriu 1n limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii,
indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.13. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.14. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.16. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze
si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.17. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.18. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzdtor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.19. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.

4.20. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.



4.21. In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.22. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, si
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i testarea
lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentatie,
in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sa urmareasca orice
lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor.



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta
parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare
si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de citre
acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.9. Lucrarile incep in decurs de 2 zile dupa semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd rdspunda
solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie
contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.



10.8. Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabila
va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din valoarea
lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in
momentul in care partea inculpa a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu Incepe lucrarile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa
le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, In una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;



¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante
judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea financiara;

¢) Formularul devizelor nr. 3,5,7

d) Graficul de executare a lucrarilor;

13.2. Documentele contractului vor fi Tntocmite n limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2025.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL Provladina Construct IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si
Ortopedie
Adresa postala: MD-2051, mun. Chisindu, Adresa postala:MD-2004,
str.Nicolae H. Costin 44/5 mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare 190

Telefon: (022)24-52-43/(022)24-12-62
e-mail: imspscto@ms.md ;
paginaWEB: www.scto.imsp.md

Cod fiscal: 1013600019838 Cod fiscal: 1003600150598

Banca:BC “Moldindcombank” S.A.

Filiala ,,REMIZ”

Telefon: 069053421
E-mail: provladinaconstruct@gmail.com

Banca: BC “Moldova Agroindbank™ SA

Cod: AGRNMD2X Cod: MOLDMD2X317
IBAN: MD11AG000000022516510571 IBAN: MD38ML000000002251717389
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Digitally signed by Stepa Serghei
Date: 2025.05.05 07:48:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Susarenco Ion
Date: 2025.05.02 15:44:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA
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Anexanr. 1
la Contractul nr.

din ,,02” mai 2025

SPECIFICATII TEHNICE

Nr. Denumirea lucrarilor Cod Specificarea tehnica

CPV | deplina solicitata de catre

autoritatea contractanta catre ofertant
Lucrari de reparatie a unui segment din  |45200| Conform devizului 3,5,7 | Conform devizului
trosonul de canalizare (exterioard) la | 000-9 35,7
blocurile cu nr. cadastral
01005190.234.03, nr. 01005190.2344.02.
din cadrul IMSP SCTO conform
necesitatilor pentru anul 2025

TOTAL

Specificarea tehnica
deplina propusa de

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Susarenco Ion
Date: 2025.05.02 15:44:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA




la Contractul nr.

Anexanr. 2

din “02” mai 2025
SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV/| Cantitatea | Pretul unitar | Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor u/m inclusiv TVA | inclusiv TVA | executare
1 |Lucrari de reparatie a unui segment din| 4520000 1 399 822,59 | 399 822,59 20 zile
trosonul de canalizare (exterioard) la 0-9 Lucriri
blocurile cu nr. cadastral 01005190.23
4.03, nr. 01005190.2344.02. din cadrul
IMSP SCTO conform necesitatilor
pentru anul 2025
TOTAL
X X X 399 822,59 X
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Susarenco Ion
Date: 2025.05.02 15:45:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 1
la contractul Nr. 12L din,,02>> mai 2025

Prezentul acord este semnat astdzi ,,03”” iunie 2025, intre Institutia Medico Sanitar Publica
Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie, in persoana Directorului dnl. Serghei Stepa si SRL
Provladina Construct, in persoana Directorului dnl. lon Susarenco, in scopul modificarii Contractului
Nr. 12L din ,,02” mai 2025 (numit in continuare Contract), semnat in urma desfasurarii procedurii de
achizitie de valoare mica nr. ocds-b3wdp1-MD-1744380383223.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr.1 din 03.06.2025.
Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte
prevederi nemodificate ramanand obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:
1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului Contract nr. 12L din 02.05.2025 se majoreaza cu
49841,39 lei MD inclusiv TVA pentru lotul: ,,Lucrari de reparatie a unui segment din trosonul de
canalizare (exterioara) la blocurile cu nr. cadastral 01005190.234.03, nr. 0105190.2344.02 din cadrul
IMSP SCTO conform necesitatilor pentru anul 2025°’.

2. Suma totala a contractului (399822,59 lei MD) se majoreza cu 49841,39 lei MD inclusiv TVA.

Punctul 3.1. din Contract se modifica si va avea urmatorul cuprins: Valoarea lucrarilor, ce reprezinta
obiectul prezentului contract, este de 449663,98 (patru sute patruzeci si noud mii sase sute saizeci si trei,
98 bani) lei MD, inclusiv TVA

3. Prezentul acord se considera incheiat la data semnarii lui de catre ambele parti si intrd in vigoare la data
inregistrarii darii de seama de catre Agentia Achizitii Publice.

4. Specificatia lucrarilor ce se majoreaza.

Nr Suma cu TVA suma Suma totala
Denumirea lucririlor Cantitatea pand la majorata cuTVAa
(u/m) modificarea contractului

. cu TVA
contractului

1 | Lucrari de reparatie a unui segment
din trosonul de canalizare (exterioara) Conform 399822,59 49841,39 449663,98

la blocurile cu nr. cadastral 010051 Delwzullun

90.234.03, nr. 0105190.2344.02 din | g0t

cadrul IMSP SCTO conform nr.7.3.5

necesitatilor pentru anul 2025

TOTAL X X X 449663,98
“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA”:

Digitally signed by Stepa Serghei

LS Date: 2025.06.03 ISEQSA} EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Susarenco Ion
Date: 2025.06.03 13:01:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA
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WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL ,,Provladina Construct"
(denumirea )

Investitor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie
si Ortopedie
(denumirea )

Obiect Lucrari de reparatie a unui segment din

tronsonul de canalizare(exterioara)la
blocurile cu nr.cadastral
01005190.234.03, nr.01005190.2344.02
din cadrul IMSP SCTO conform
necesitatilor pentru anul 2025

Valoarea lucrarilor executate 399 822,59 lei

Proces - verbal
Conform contractului Nr.12L din 02.05.2025

de receptie a lucrarilor executate
pe _mai _an 2025

_ _Pret Valoare
chtr ilgr]ra(: Denumire lucrari U.M. Cantitate '2;':53’ 'Qgg?é\;sg:éé;u
(lei/lUM.) (lei/lU.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de terasament
1 Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda
TsC02B1 hid_raylica, in pamint cu 100 m3 3,050 197543 6025,05
umiditate naturala 0,00 0,00
descarcare in depozit teren
catg. 11
2 Sapatura manuala de
pamint, in taluzuri, la deblee
sapate cu excavator sau 194,88 4 092,40
TsA20B screper, pentru (_:ompletarea m3 21,000 10488 4092.40
sapaturii la profilul
taluzului, in teren mijlociu
3 Sprijiniri de maluri, cu
dulapi de fag asezati
orizontal, la sapaturi
executate in spatii limitate,
TSEOLB avind Ia_timea de pi_na la m2 185,000 3540 654903
1,50 m intre maluri 18,60 3441,00
adincimea sapaturii de
0,00...2 m, intre dulapi
0,21...0,60 m
4 Umpluturi in santuri la 398,50 490161
AcFO3A | conductele de alimentare cu m3 12,300
apa sau canalizare, ca o771 709,78




3

substrat, strat de protectie,
strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenaj,
executate cu nisip

TsC59B

Sapatura mecanica a
pamintului cu excavator cu
0 cupa de 0,15 m3 cu
descarcare in
autobasculanta: teren de
categoria 2 (ingramadirea si
incarcarea)

100 m3

0,350

8 893,71

3112,80

575,17

201,31

TsI50B5

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5t la
distanta de 15 km

56,000

82,56

4 623,36

0,00

0,00

TsC51B

Lucrari la descarcarea
pamintului in depozit, teren
categoria Il

100 m3

0,350

243,20

85,12

34,06

11,92

TsDO1B

Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o aruncare
de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

63,000

29,33

1847,54

29,33

184754

TsD04B

Compactarea cu maiul de
mina a umpluturilor
executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la
1/4, inclusiv udarea fiecarui
strat de pamint in parte,
avind 10 cm grosime pamint
coeziv

m3

63,000

73,35

4 621,05

70,95

4 469,85

10

TsD02B1

Imprastierea pamintului
afinat provenit din teren
categoria | sau Il, executata
cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP, in
straturi cu grosimea de 21-
30 cm (umplerea santului)

100 m3

2,090

436,90

913,12

0,00

0,00

11

TsDO5B

Compactarea cu maiul
mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se
din pamint coeziv

100 m3

2,090

1 400,19

2 926,40

834,38

1743,86

Total capitol:

39 697,48




3 4 | 5

7

Inclusiv salariu

16 517,66

2. Conducte

12

AcAO08A

Montarea in pamint, in
exteriorul cladirilor, a
tevilor din PVC, etansate cu
garnituri de cauciuc, avind
diametrul de 160 mm
(Teava PVC SN4 D=160
mm)

m 126,000

213,59

26 912,59

28,38

3 575,88

13

AcA07B

Montarea in pamint, in
exteriorul cladirilor, a
tevilor din PVC tip 4(G) sau
3(M), avind diametrul de m 46,000
110 mm (Teava PVC SN4
D=110 mm)

171,41

7 884,87

35,00

1610,09

14

AcA08B

Montarea in pamint, in
exteriorul cladirilor, a
tevilor din PVC, etansate cu
garnituri de cauciuc, avind
diametrul de 250 mm
(Teava PE100, PN6, D=250
mm)

m 120,000

588,16

70 578,72

36,89

4 427,28

15

Pret de
piata

Banda de avertizare m 172,000

1,25

215,00

0,00

0,00

Total capitol:
Inclusiv salariu

105 591,18
9613,25

3. Camine
3.1. Lucrari terasamente camine

16

TsC02B1

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare in depozit teren
catg. 11

100 m3 0,170

197471

335,70

0,00

0,00

17

TsA20B

Sapatura manuala de
pamint, in taluzuri, la deblee
sapate cu excavator sau
screper, pentru completarea m3 3,800
sapaturii la profilul
taluzului, in teren mijlociu

194,88

740,53

194,88

740,53

18

TsC59B

Sapatura mecanica a
pamintului cu excavator cu
0 cupa de 0,15 m3 cu
descarcare in
autobasculanta: teren de
categoria 2 (ingramadirea si
incarcarea)

100 m3 0,100

8 892,60

889,26

575,20

57,52

19

TsI50B5

Transportarea pamintului cu

t 16,000
autobasculanta de 5t la

82,56

1320,96




3

7

distanta de 15 km

0,00

0,00

20

TsC51B

Lucrari la descarcarea
pamintului in depozit, teren
categoria Il

100 m3

0,100

242,10

24,21

34,10

3,41

Total capitol:
Inclusiv salariu

3 310,66
801,46

3.2. Executarea caminelor

21

AcE13A

Executarea caminelor de
vizitare din elemente de
beton armat prefabricat,
pentru canalizare, circulare
(inelare) cu diametrul 1,0 m,
in teren fara apa subterana

m3

8,900

2 903,63

25 842,32

1312,10

11 677,71

22

ACE13Al

Elemente din beton armat
prefabricat ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. KI1/I-10

buc

9,000

722,00

6 498,00

0,00

0,00

23

ACE13Al

Elemente din beton armat
prefabricat ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. KI1-10-9

buc

12,000

715,00

8 580,00

0,00

0,00

24

ACE13Al

Elemente din beton armat
prefabricat ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. KIIT1-10-1

buc

9,000

816,00

7344,00

0,00

0,00

25

ACE13Al

Elemente din beton armat
prefabricat ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. KI1-10-6

buc

4,000

644,00

2 576,00

0,00

0,00

26

ACE13Al

Elemente din beton armat
prefabricat ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. KI1-10-3

buc

2,000

502,00

1 004,00

0,00

0,00

27

ACE13Al

Elemente din beton armat
prefabricat ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. KI10-1(0,02 m3)

buc

18,000

215,00

3 870,00

0,00

0,00




3

28

AcEQ07B

Montarea capacelor din
fonta sau fonta-beton fara
piesa-suport, la caminele de
vizitare ale instalatiilor de
alimentare/ Capac fonta rez.
25t

buc

9,000

2 186,48

19 678,29

77,57

698,15

29

Pret de
piata

Consumul de metale pentru
consolidarea caminelor

kg

212,000

24,90

5278,80

0,00

0,00

30

Pret de
piata

Scara pentru acces in
camine

kg

175,000

24,90

4 357,50

0,00

0,00

31

RCsB31S

Forarea gaurilor strapunse
in constructii din beton
armat marca pina la 500 cu
multe straturi de armare,
utilizind masina cu foreza-
carota diamantata cu
diametrul de: 200 mm

buc

18,000

296,58

5338,44

118,82

2138,72

32

AcD22B

Prepararea si turnarea
betonului in fundatia
canalelor, prin interior cu H
1,8-4 m si acoperire 1-5 m
(Beton B15)

m3

1,120

2 316,68

2 594,68

796,50

892,08

33

1zD10A

\opsirea anticoroziva cu
pensula de mina a
confectiilor si constructiilor
metalice cu un strat de
grund anticoroziv pe baza
de miniu de plumb si doua
straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice,
executate din profile cu
grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv

0,387

1 643,46

636,02

609,15

235,74

34

1zF31B

Hidroizolarea suprafetelor
din beton (verticale,
orizontale,inclusiv tavane)
cu amestec "Penetron” - 2
straturi: suprafata rugoasa
(Hidroizolare interioara)

m2

56,330

230,61

12 990,10

83,25

4 689,32

35

1ZF32A

Hidroizolarea fisurilor,
rosturilor, imbinarilor,
racordurile comunicatiilor
(dimensiuni 20x20 mm).
Hidroizolarea rosturilor
intre inele de beton

59,600

189,15

11273,11

22,70

1 353,16

36

1zFO4F

Strat hidroizolant executat
la cald la terase, acoperisuri
sau la fundatii si radiere, in

m2

63,500

40,57

2 576,50

5,68

360,43
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\m]

terenuri fara ape freatice,
inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta pe
suprafete inclinate peste
40% sau verticale plane sau
curbe, cu mastic de bitum
(Hidroizolare exterioara)
Total capitol: 120 437,76
Inclusiv salariu 22 04531
Total capitol: 123 748,42
Inclusiv salariu 22 846,77
Total lei 269 037,08
Asigurarea sociala 24,00 % 11 754,64
Total 100,00 + 280 791,72
Transportarea materialelor 4,00 % 7 680,57
Total 100,00 + 288 472,29
Cheltuieli de regie 10,00 % 28 847,23
Total 100,00 + 317 319,52
Beneficiu de deviz 5,00 % 15 865,97
Total 100,00 + 333 185,49
TVA 20,00 % 66 637,10
399 822,59
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 48 977,68
g R
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL ,,Provladina Construct" IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si
- Ortopedie

(denumirea)

(functia,

Diriginte cu executarea crarilor specializate
Seria 2024-DLS Nr.0904 — Palancica Denis
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Npiias vosapst/axriam BOCPEHMK (DEpeBOIMIK)
Funciis, sumele, p fe , =\ Jk ™, & , Wux
16. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::
Caan rosapat/axmis FOCPC/MMK (Nepesarymk)
Funciia, numele, p le, dtura \ i B L, e
17. Primit mirfurile/activele (serviciile) contabil GABRIELA DOAGA Aplicats semndtura ek icd de citre Cumplritor\TTpy
cumplritorulbeneficiaryl; ’ 2cKTp MNoxy 27.05.2025
Tpises rosapu/axruas (yeayrw)
nROKynaTeNW DOy aTEN
Functia, nemele, p de, ] A ™, ¢ —ex,




Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL ,,Provladina Construct"

(denumirea )

IMSP Spitalul Clinic de
Traumatologie si Ortopedie

(denumirea )

Lucrari de reparatie a unui
segment din tronsonul de

canalizare(exterioara)la blocurile
cu nr.cadastral 01005190.234.03,
nr.01005190.2344.02 din cadrul

IMSP SCTO conform

necesitatilor pentru anul 2025

Proces - verbal
Conform Acord Aditional nr.1 la contr.Nr.12L din 02.05.2025

de receptie a lucrarilor executate

pe

iunie an 2025

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuaric 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 49 841,39 lei

Nr Simbol
crt. norme

Denumire lucrari

s

UM.

‘.Cantitgfe

o Pret ool Valoare

~ salarin

(lei/UM.) |

-~ (col.5xcol.6)
(let/U.M.)

inclusiv

(9]

3

5

6 7

1. Lucrari de terasament

TsG06D

Scoaterea cu mijloace
manuale a cioatelor de
rasinoase (exclusiv bradul)
sau foioase moi si
transportarea materialului
lemnos in depozite, in
afara sau in zona
lucrarilor, transportarea
facindu-se prin purtarea
manuala, diametrul
cioatelor sau radacinilor

buc

1 096,41 328924

3,000

1 096,41 3289,24

(3]

RpCB18C

Demolarea betoanelor
vechi cu mijloace
manuale, beton armat

m3

1280,58 4 418,00

3,450

1277,10 4 405,99

(%)

TsC02B1

Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala
descarcare in depozit teren
catg. II.

100 m3

1975,38 770,40

0,390

0,00 0,00




3

TsA20B

Sapatura manuala de
pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator
sau soreper, pentru
completarea sapaturii la
profilul taluzului, in teren
mijlociu

m3

1,600

194,88

311,80

194,88

311,80

AcF03A

Umpluturi in santuri la
conductele de alimentare
cu apa sau canalizare, ca
substrat, strat de protectie,
strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de
drenaj, executate cu nisip

m3

1,900

398,43

757,02

57,71

109,64

TsC59B

Sapatura mecanica a
pamintului cu excavator cu
o cupa de 0,15 m3 cu
descarcare in
autobasculanta: teren de
categoria 2 (ingramadirea
si incarcarea)

100 m3

0,420

8 894,05

3 735,50

575,26

241,61

RpCU09C

Transporturi cu mijloace
manuale prin purtat direct
la 60 m distanta cu o
incarcatura pina la 50 kg

67,200

118,25

7 946,40

118,25

7 946,40

TsIS0BS

Transportarea pamintului
cu autobasculantade 5t la
distanta de 15 km

67,200

82,56

5548,16

0,00

0,00

TsC51B

Lucrari la descarcarea
pamintului in depozit,
teren categoria Il

100 m3

0,420

243,88

102,43

34,00

14,28

10

TsDO1B

Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30
cm grosime, printr-o
aruncare de pina la 3 m din
gramezi, inclusiv
sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din
teren mijlociu

m3

2,800

29,33

82,11

29,33

82,11

11

TsD04B

Compactarea cu maiul de
mina a umpluturilor
executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la
1/4, inclusiv udarea
fiecarui strat de pamint in
parte, avind 10 cm grosime

m3

2,300

73,35

205,38

70,95

198,66




1 2 3 4 5 6 7
pamint coeziv
Total capitol: 27 166,44
Inclusiv salariu : 16 599,73
2. Conducte
12 Montarea in pamint, in
exteriorul cladirilor, a
tevilor din PVC, etansate
AcA0SA | ¥ garnituri de cauciuc, - 21.000 213,59 448543
avind diametrul de 160 : 28,38 595,98
mm (Teava PVC SN4
D=160 mm)
Total capitol: 4 485,43
Inclusiv salariu 595,98
Total lei 31651,87
Asigurarea sociala 24,00 % 4 126,97
Total 100,00 + 35778,84
Transportarea materialelor 4,00 % 181,76
Total 100,00 + 35 960,60
Cheltuieli de regie 10,00 % 3 596,07
Total 100,00 + 39 556,67
Beneficiu de deviz 500% 1977,83
Total ~ 100,00 + 41 534,50
TVA 20,00 % 8 306,89
49 841,39
TOTAL proces-verbal: T
Inclusiv salariu 17 195,71
INTOCMIT: " APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL ,,Provladina Construct" IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si

rp§ =7 //(:i—;{f//(/gw”c*/
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" Adeia e Mo i m.ﬂ.m- —
S SRR
o 2 Fior 38 sy 2041
FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBAS HAKIAZIHAS Cepus, e EAY000221027
data:
Data eliberril /data livedrii  05.06.2025 /05.06.2025 an
J1aTa BINCKM /2272 BOCTaBKN 9. Transportator  S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, |cf/nrTVA 1013600015838 /
Neperosunx SEC.BUIUCANI Nicolae Costin nr.44 ¢x/xoa HIC 0507074
bls
1. Furnizor; S:R.L. PROVLADINA CONSTRUCT, SEC.BUIUCANI Nicolac Costin ar.44 b1.5 Cont e.f/nrTVA 1013600019838 /
TlocTananx MD11AGO00000022516510571, BC'MAIB'S.A. sucursala Onlsifor Ghibu, AGRNMD2X413 $x/xoa HAC 0507074
2. Cumpiritor/beacficiar: | LM.S.P. SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE, SEC.BUIUCANI Stefan cel &[/arTVA 1003600150598 /
Moxyrareas/noayuareas  Mare s Sfant bd. nr.190 $.x/ xoa HAC
3. Delegatie seria ____ numir data delegatul 4. Documente anexate
Hoscpennocs Cepis  yomep s ACACTHPOBAHHLLE TIpiaarsemme fokymenTsl
5. Punct inclircare 6. Punct descircare 7. Redirijirl
TlysxT norpyaxcn Mysxr psarpysxn Mepeaspecosxn
(L8} 102 103 104 105 10,6 10.7 108 109 10,10 pL R} 10.12
Denumires mirfurilor/activedor, serviclilor # codul pozifiei | Unltate | Cantitates Preg unitar | Valoares totald | Cots Sama totald » Valoarea Alts Tip ambalsj | Nemir Masa
tarifare al mirfilactivalal de mirfarlorfac | Gird TVA, ki | frd TVA, ki TVAY TVA, kel drfurik i Infc gle | Tom y locarl | brutd, tone
Hanucnoranme ToRspon‘sxTunca, yeayr u vox rokapwod | misurd tivelor, Lena Obuiaa cywna | Cranea | OGusan + servichilor, lel Hpyras Komw- | Macca
DOUDM TOSIP AT Evonat| volumul | evvoum 603 | 6er HAC, nees | HAC, % HJIC, acen Cromcens ndopmaom NeCTIO Gpyrro,
2 servicidor HAC, sccs TORIDOBIXTHROR, MecT TONN
nmepe | Kommccrso yeayr, acca
s | YosaponaKTe
son, olnew
ycayr
Lucrari de reparatic 3 unui segment din tronsonul de | serv 1]41534.49 41534,49|20 8306,90 49841,39
canalizare (exterioara) la blocurile cu nr.cadastral
01005190.234.03,nr.01005190,2344.02 din cadrul
IMSP SCTO .Acord aditional nr | la contract ne. 121
din 02.05.2025
12. TOTAL (pe factura fiscald) / Beero (10 1ea1orosoii ISEKAAHORM) 4153449 X 8306,90 4984139 X X X 0,00
13, Permis eliberarca: contabil NATALIA SUSARENCO Aplicatd semnitura clectronic de cdtre Furnizor!
Omyex exTposax noankcs MNocrasunxa 05,06.2025
paspeuner:
Func(ix, numele, pr de, Etwra\ J§ & s,
14. Predat mirfurile/activele (serv iclile): contabil NATALIA SUSARENCO Aplicath semadtura ¢l icd de clitre Fi r\lTp
Caan rosapid/axmiest (yeayrn) Mexrpoian noanscs Moctasugexa 05.06.2025
Jic Functla, numcle, pi 3¢ Nemabtura | J3 ™, $u n
LS.
L L——
15. Primit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):
TTpesina ToRAPIA/AXTINM TOCPE MK (nepenoasiek)
3 Fancita, nunscle, p . i \A [ o,
16. Predat mirfurile/sctivele intermediarul
(transportatorul)::
Caan ToBapuL/axTHEN NOCPINK (nepesaswnx)
Functia, numele, pr s itura\ ™, & oux
17. Primit mirfurile/activele (serviciile) contabil GABRIELA DOAGA Aplicatd semndtura electronich de citre Cumpdritor\ITpuncsiesna
cumpiritorulbeneficiarel: IreKTpOIIaN nomecs Moxynareax 10.06.2025
Npiens Tosapss/axrisia (yeayrs)
DOKYBS T NONYSaTe s

Funcia, sumele, pr

ftura \ [

TS, GaMILICH, KM , O3S
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